








Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas serd al dia Ultimo de cada mes, asi como el dltimo dia del periodo de ejecucién establecido
en la cldusula cuarta del presente; para el Gltimo mes de ejecucién de los trabajos, se podra generar la
estimacion que corresponda vy el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente

1 contrato enun plazo que no exceda de 150 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 29 de marzo de
2023, y concluirla el dia 25 de agosto de 2023, mismo que deberd realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucion de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciar4 a partir de la suscripcion de éste por “El
Contratista” y finalizara cuando se formalice el acta de extincion de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” 0 en su caso con la suscripcion del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacién de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
los trabajos de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcitn correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictamenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacidn.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus

oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y

equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de
onstruccién, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos, “La
ecretarfa” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
.ontratista” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previo al inicio de la
jecucién de la obra materia del presente, lo que no dard lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia
e responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
00 numeral 9, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
nticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria y bases de Licitacion Publica Fstatal y el resultante
el programa de erogacién contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del
rocedimiento de contratacidn que motiva la firma del presente instrumento.

limporte del anticipo concedido sera puesto a disposicién de “El Contratista”, previa entrega que efectue
ste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccién
y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
el anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
>rmalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacién. Si “El Contratista” no
«ntrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
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ordenamiento legal en cita, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar el servicio en |a
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo, se sujetard a lo establecide al respecto por la Ley de Obra

Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacién se hard

proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
1 liguidar el faltante por amortizar en la estimacién final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- Elatraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, sera motivo de diferimiento del plazo de ejecucién, segin lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de |a Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” debera presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con la formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspension de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismos se diferird en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensién, sin
modificar el plazo de ejecucién convenido, para lo cual “Las Partes”, deberdn suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos o servicios, sin
modificar el plazo de ejecucién establecido en el presente contrato.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precios

unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “Ef Contratista” por todos |os gastos directos

e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
» debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Pubiica
le Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
iceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

des de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
, Sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

IARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
=stado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
tos establecidos en la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal que dio origen al
;i como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias

orresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” v por otre lado “El
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y/0 Secretaria de la Hacienda Pdblica del Estado de Jalisco, 1a cual estara vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcion Fisica de las Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articule 113, numeral 3 de la tey de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucidon Afianzadora
1 Quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccidn 1, inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguras y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de abra, debera solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacion y autorizacidn, dehiendo anexar para ello los analisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revisian, previamente a su ejecucion y pago,
dicha conciliacién y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacidn,
para lo cual se deberd proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicianales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Cuando para la realizacién de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos ariginalmente

en el catdlogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion se

asentard en la bitdcora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra

autarizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Pablica del

Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion can lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126y 127
ento.

UNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
los trabajos en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que
1 respansable de obra, el cual debera previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
le estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacicnadas con los trabajos,
racter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
mplimiento de este contrato, asi como deberd conocer con amplitud los proyectos, normas
+ especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos, programa de ejecucion y de
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
y normas de calidad, bitdcora de obra, canvenios y demds documentos inherentes que se
la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2y 104 numeral
e Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
| derecho de solicitar en cualguier momento, por causas justificadas, la sustitucion del

responde al Contrato de Qbra Pablica a Precios Unitarios por Tiemgpe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
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responsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacion de nombrar a otro que redna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” deberda de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacidn en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Sccial, toda vez que como
empresario y patran resulta ser el Unico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por io que “La Secretaria” en
ningun caso podra ser considerada come intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de "La Secretaria”, en relacidon con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dard aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacion
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de mane! ;upletoria a la materia segun lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el (nico
responsable de la ejecucion de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de canstruccidn, seguridad, uso de la via publica, proteccidn
ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de
conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
cipios, que a partir de la suscripcidn del presente contrato “El Contratista” sera el Onico
rde los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
tarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La
o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”
los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
antualidades derivadas durante el objeto establecido en la clausula primera del presente

(TA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido
' “La Secretaria”, total o parciaimente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
» cualguier tipo durante su ejecucién, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
iles siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de confoermidad con lo
en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
entar ante “La Secretaria” copia simple de una pdliza de seguro de obra civil, fa cual debera
‘obertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que

wresponde al Contrato de Obra Piibtica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lade “El
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reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucion de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor plblico, el cual fungira como su representante ante “El Contratista” y serd
responsable de la supervisidn, vigilancia, control y revisidn de los trabajos, incluyendo la aprobacidn de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccion XVI de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
que en ella se empieen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dara a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que sera obligatorio la elaboracian, control
y seguimiento de fa bitdcoracc ~ ~ ° ' dado que es el instrumento técnico gque constituye su media
de comunicacion, comprometiendose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA.- VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA.- “La Secretaria” verificara que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periddicamente el avance
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

IGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
Je “La Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
ecucion de los trabajos por causas imputables at mismao, las cuales seran determinadas unicamente en
incidn del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusion
ital de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados sera del 5%, asi como por el
raso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el
ticulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estadoe de Jalisco y sus Municipios. En ningun caso las penas
nvencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
onto del presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del mismo.

2 igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucion
2 los trabajos durante |a vigencia del Programa General de Ejecucidn de los Trabajos, “La Secretaria” en
yego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
unicipios, aplicard a “El Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se
wcuentren en praceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del
rance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion de estimaciones
nnetnddn ae ~ate contrato, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el articulo 111 del

ssponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarics por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
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reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracion correspondiente.

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, serdn aplicables las siguientes:

1  1.-lamuerte oincapacidad scbrevenida de “El Contratista”, individual o la extincion de la persana juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucion de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcién de la obra, no concluya con los trédmites administrativos necesarios para la formalizacion del
finiquito de los trabajos y posterior emisién del acta de extincion de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

5.- Si “El Contratista” no termina la obra publica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspension de pagos o si se hace cesidn de bienes en forma que afecte
a este contrato, o por |a falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole.

7.- Si “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.
! - Cuandn “FI Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
uir el impuesto al valor agregado del manto del contrato.

s causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
!l Contratista” similar a las antes expresadas.

spende al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “E
Contratista” el C. Jorge Armando Torres Zermefig, correspondiente a la asignacién ndmero SIOP-E-FINEDUC-08-LP-098-2023, asignada bajo la medalidad de Licitacion
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Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, ademds de flue se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demds cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATOQ.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en el articulo 151 de su
reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisign
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio la
terminacion del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de |z Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibird las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la biticora de
obra, dentro del plazo méximo autorizado para la conclusién de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifique la debida terminacién de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contard con un plazo de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcion
correspondiente, guedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
partes de la obra susceptibles de ejecucién por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso
<o acentard constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcion de la fase de que se trate.

15 obras podran recibirse de forma parcial cuande:

'star terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
enido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidard a “Ei
ratista” lo ejecutado.

comun acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
cipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en |a forma que
i Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

rresponde ai Contrato de Obra Publica 5 Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
I Contratista” el C. Jorge Armando Toires Zermefio, correspondiente a la asignacidn numero SIOP-E-FINEDUC-QB-LP-098-2023, asignada bajo la modalidad de Ucitacion

Jal.lSCO Pulilica Estatal.
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