














Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA,
y Obra Publica SIOP-E-SMA-OB-C55-112-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

DECIMA. - GARANTIAS.- “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamenito, se obliga a cons***uir en apego
a los formatos establecidos en ia convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al
presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la arden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica y/o Secretaria de la Hacienda Pdblica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacién o devolucidn del importe total o parcial del anticipo,
canceldndose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucién de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora sera quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccidn
lllinciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
2como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistira hasta la total amortizacidn de los anticipos correspondientes.

Sitranscurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estard en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucién de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones

y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles

siguientes a la fecha de la notificacion de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el

articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar

ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretarfa de la
lica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
Impuesto al Valor Agregado.

1 celebracion de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la
correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
e la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estard vigente
ybras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
ocederd a la rescisidn administrativa del contrato. '

sponde al Contrato de Obra Pubiica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V., correspondiente a ia asignacién numerg SIOP-E-SMA-GB-C55-112-2023, asignada bajo la modalidad de
JQIJ.SCO Concurso Simplificado Sumario.
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ﬁ Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA,
y Obra Publica SIOP-E-SMA-0B-C55-112-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por
causa justificada temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder confarme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, en correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 145 y 150 del su Reglamento; no obstante
fo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucidn de los trabajos,
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de la ejecucion de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cldusula trigésima
segunda del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podrd continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
ecretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pleno derecho,
ebiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado
e Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en fos articulos 152, 153 y 166 de su
eglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que
cuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracidn correspondiente.

Ademas de fas causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, seran aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincion de la persona juridica
cantratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
~ondiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

h.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucién de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
tecepcidn de la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacién del
iniquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincidon de derechos y obligaciones, en los
érminos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

h- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
argo, dentro de los plazos establecidos para ello,

:arresponde al Centrata de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” ¥ por otro lade “El
elrma Contratista” Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V., correspondiente a |a asignacién nimero SIOP-E-SMA-OB-C55-112-2023, asignada bajo la medalidad de
Jallsco Concurso Simplificadoe Sumario.
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-SMA-0B-CS5-112-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibird las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicara a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de |a bitdcora de
obra, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusién de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del termino que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifique la debida terminacién de los mismas
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contard con un plazo de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcidn
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabitidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
partes de la obra susceptibles de ejecucidn por fases que puedan entregarse al uso publico, en €Uyo €aso
se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcién de la fase de que se trate.

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “El
Contratista” lo ejecutado.

b) De comin acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liguidaran en la forma que
“Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

c)  “La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcién parcial quedard a juicio de éste y
liguidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto
por la resolucién respectiva.

-a recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
lescuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en ios términos de este contrato.

FRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
.otalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberd elaborar el
iniquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, por lo que
‘ecibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberan
:laborar el finiquito de los mismaos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que resulten
1ara cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
:ual se procederd conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario,
2| articulo 112 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacidn con lo
plasmado en los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

corresponde al Cantrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Cetarminado que celebran por una parie “la Secretarfa” y por otro fado “El
Contratista” Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-SMA-OB-(S5-112-2023, asignada bajo la modalidad de
Concurso Simplificado Sumaria.
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”ﬁ Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-SMA-OB-C55-112-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Una vez recibida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contard con un plazo de 10
dias naturales para gue éste comunigue su rechazo, en caso contrario se tendrd por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacidn final, el residente de obra procederd a la emision de la orden
de cambio y, en su caso, se procederd a la formalizacidon del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de caracter técnico o administrativo se llevara a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” debera presentarla por escrito ar*~ “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacién final del residente de obra, respecto de la resolucién del
reclamao.

La solicitud que al respecto haga “El Contratis*~” debera indicar que se trata de una discrepancia de
caracter técnico o administrativo sujeta a resolucion y contendrad como minimo:

a) Descripcion pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica con la
documentacidn que los compruebe;

clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
y legales que fundamenten su reclamo;

icion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
antificada con nimero de anexo.

sponde al Contrata de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” ¥ por otro lado “El
Contratista” Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V,, correspendiente a la asignacion nimero SIOP-E-SMA-OB-CS5-112-2023, asignada bajo la modalidad de
JO.IJ.SCO Concurso Simplificado Surnario.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021

Area: Direccion de Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de Proteccion de

Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados

Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con

S






