





ﬁ Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-SMA-0B-CS55-114-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

Hl.- “Las Partes” declaran:

1.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modlifican la convocatoria y bases del
Concurso Simplificado Sumario, que fe dan origen.

Ill.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

I11.3.- Que se obligan a sujetarse estrictarmente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

I1.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95y 97 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de to establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETQO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucién de la
obra denominada: Construccién de Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el Municipio de Tonal3, Jalisco.
Sexta Etapa. Frente 3, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y direccién profesional,
hasta su total terminacion, de acuerdo al programa general de ejecucién de los trabajos, proyecto,
catalogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitacora de obra, asi como a las normas de construccion
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del
articulo 92 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 108 y 109 de su
Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en Ia
declaracion I1.9 del apartado de declaraciones de “El Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que
la bitacora que se genere con motivo de la ejecucién de los trabajos materia de este contrato formard
arte del mismo.

EGUNDA.- MONTQ DEL CONTRATO.- E| costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
11'966,159.94 (once millones, novecientos sesenta y seis mil, ciento cincuenta y nueve pesos 94/100
f.N.}, incluye el Impuesto al Valor Agregado.

| monto del presente contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
pego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
n correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago,
idependientemente de las responsabilidades en que incurra.

W]l rresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Maquinaria TC, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacién namero SIOP-E-SMA-08-C55-114-2023, asignada bajo |a modalidad de Concursa Simplificado
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrira
a “Et Contratista” por |a Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, debiéndose formular para
ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el
articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corle de estas sera al dia dltimo de cada mes, asi como el Ultimo dia del periodo de ejecucién establecido
en la clausula cuarta del presente; para el (ltimo mes de ejecucién de los trabajos, se podra generar la
estimacion que corresponda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 90 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 22 de febrero de
2023, y concluirla el dia 22 de mayo de 2023, mismo que deberd realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucion de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciard a partir de la suscripcién de éste por “El
Contratista” y finalizara cuando se formalice ef acta de extincién de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” 0 en su caso con la suscripcién del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacién de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en
fos articules 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
los trabajos de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la
Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictamenes, permisos,
licencias y demds autorizaciones gque se requieran para su realizacion.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus

aficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
juipo de construccidn e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de
nstruccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos, “La
:cretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “E
Jntratista” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previo al inicio de la
ecucion de la obra materia del presente, lo que no dara lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia
2 responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
JO numeral 9, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
1ticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario vy el
sultante del programa de erogacion contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro

-2l procedimiento de contratacidn que motiva la firma del presente instrumento.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Oeterminado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "El
Contratista” Maquinaria TC, $.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-SMA-0B-C55-114-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado
Sumario.
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Elimporte del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que efectde
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccién
I'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo seré motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactadag,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacion. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Pdblica del Estado de lJalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacion se hara
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amaortizar en la estimacidn final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- El atrasoen la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, sera motivo de diferimiento del plazo de ejecucion, segin lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” debera presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a ta misma, copia del depdsito del anticipo otargado, asi comao el nuevo programa de abra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberdn de proceder con la formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspensidn de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pudblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacidn de las mismos se diferira en igual proporcion al periodo que comprenda la suspensidn, sin
modificar el plazo de ejecucidn convenido, para lo cual “Las Partes”, deberdn suscribir un convenio donde
se reconazca el plazo de la suspensian y |as fechas de reinicio y terminacidn de los trabajos o servicios, sin
maodificar el plazo de ejecucidn establecido en el presente contrato.

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precios
o " deseincluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
ue arigine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
ebiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Pablica
Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso

150 “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismaos.

s de trabajo consignadas en e presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
n gque por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

zsponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "Et
e Lontransta viaquinarta TC, 5.4, de C.V., correspondiente a la asignacion namero 5I0P-E-5MA-OB-(55-114-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simglificado

JCI.H.SCO Sumario.

St b

Pagina 5 de 20






m Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-SMA-OB-C55-114-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincién de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liquidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccion 1l del Reglamento de la Ley de
Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentara la pdliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estara vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de |a suscripcidn del Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucion Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion Ill, inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PP~ "<~ EN EL CATALOG™ Y VOLUMEN ADICIONAL - Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo
ariginal del contrato, “El Contratista” previo visto bueno dei residente de obra, debera solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacion y autorizacion, debiendo anexar para ello los andlisis de los precios con la
documentacion que los soparte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucidn y pago,
dicha conciliacidn y autorizacion deberd realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacidn,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de {a Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran

los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconacidos, de
onformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Aunicipios.

uando para la realizacién de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
n el catalogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, et acuerdo para su realizacidn se
sentara en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra
utorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Pubiica del
stado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125,126 y 127
le su Reglamento.

onde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Maquinaria TC, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacidn numero SIOP-E-SMA-GB-C55-114-2023, asignada bajo ia modalidad de Concursa Simplificade
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Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”
cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la clausula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucion, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacién de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
deberd presentar ante “La Secretaria” copia simple de una pdliza de seguro de obra civil, la cual deberd
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso
simplificado sumario, fa cual deberd estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algtn dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
2 en dicha pdliza, seguira siendo el Unico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomend  ni subci  itar

persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacidn expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de gue “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipc que incluyan su instalacion, debera solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacién correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucidn de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accion o derecho
que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

ZIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
e contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacion o reposicion
ediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El Contratista”
que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra
enar la suspensién parcial o total de las obras contratadas en tanto noe se lleven a cabo dichos trabajos,
que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras de conformidad
1 el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
cho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
. walica del Estado de Jalisco y sus Municipics.

s

1 corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios par Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Maguinaria TC, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-SMA-OB-C55-114-2023, asignada bajo fa modalided de Concurse Simplificado
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DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “Ei Contratista” se obliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
especificaciones de construccién vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucién de la
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicidn o fabricacion, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas vy justificadas a
través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de situacién de
mora de “El Contratista”.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo debera adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualguier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las
autoridades competentes, asi como podrd iniciar el procedimiento de rescision del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” sera
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de |a reatizacion y operacion de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantesambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
gue cause al medio ambiente, por lo que deberd realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracion y compensacion que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacién Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
¥07/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos sélidos urbanos, residuos de
nanejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
nisma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberd realizar la
ieparacion, clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccién y demolicién que se
ieneren por la obra publica a ejecutar.,

JIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
mputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de falisco y sus Municipios, ordenara a “El
vontratista” su reparacion o reposicion inmediata, lo que debera hacer “El Contratista” por su cuenta y

lerecho a retribucién por ello, dentra de un término maximo de 30 dias naturales, si “El

£ o
Mg
Jalisco Sumario.
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Pagina 10 de 20






& Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-SMA-0B-C55-114-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
ejecucion de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas Unicamente en
funcidn del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusién
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados sera del 5%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Plblica del Estado de lalisco y sus Municipios. En ningun caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrato, de lo contrario se considerard causa de rescision del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucidén
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucion de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicard a “El Contratista” retenciones economicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del
avance de la ejecucion de fos trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacidn de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su célculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programadao.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacion ¢
penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante |a vigencia del presente contrato se

advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucion de los trabajos materia del presente,

“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las

nuevas condiciones, para lo cual deberan de proceder conforme lo establecido en el articule 102 de la Ley
lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123,
'6y 127 de su Reglamento.

VOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucion de los trabajos del presente

presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
2 hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
un aumento o reduccion de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
ie “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de ta Ley de Obra
Estado de lalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
o por “La Secretaria”.

La pressine nwje vofresponde al Contrate de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte “ia Secretaria” y por otro fado “E|
Contratista” Maquinaria TC, $.A, de C.V,, correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-SMA-08-£$5-114-2023, asignada bajo {a modalidad de Concurso Simplificado
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TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan gue “La Secretaria” podra suspender por
causa justificada temporalmente la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco ¥ sus
Municipios, en correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucion de los trabajos,
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segin lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuande no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensidn de la ejecucién de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cldusula trigésima
segunda del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “la
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracién correspondiente.

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, seran aplicables las siguientes:

1.-Lamuerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincion de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

“ontratista” una vez concluida la ejecucion de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
de la obra, no concluya con los trdmites administrativos necesarios para la formalizacion del
e los trabajos y posterior emision del acta de extincion de derechos y obligaciones, en los
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

iora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
tro de los plazos establecidos para ello.

o g vocene seuge COTFEsponde al Contrate de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempa Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y par otro lada “Fl
Contratista” Maquinaria TC, 5.A. de C.V., correspondiente a fa asignacion numero SIOP-£-SMA-OB-£55-114-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado
Sumario.
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5.- Si “El Contratista” no termina la obra publica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello,

6.- 5i “El Contratista” se declara en suspension de pagos o si se hace cesién de bienes en forma gue afecte
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualguier
indole.

7.-5i“El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato,

10.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualguier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajos y se demuestre gue de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucidn de una inconformidad, o por resolucion de autoridad competente, o bien,
10 sea posible determinar la temporalidad de la suspensian de los trabajos; debiendo para ello proceder
onforme lo establecido en el articuto 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Qbra
'ablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en el articulo 151 de su
eglamento.

in perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan gue, cuando no concurra alguna causa de rescision
nputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan
necesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio la
erminacion del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
le la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,

La presente hoja carrespande af Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinadao que celebran per una parte “La Secretaria” y par otro {ado “E
Contratista” Maquinaria TC, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacian numero SIOP-E-SMA-Q8-$5-114-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simpiificado

Jalisco Sumaric,
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TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA. - De conformidad con el articulo 111 de fa Ley
de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira las obras objeto de este
contrate hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicara a “La Secretaria” |a
conclusién de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitacora de
obra, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusién de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentre del término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifique la debida terminacion de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacidon de ios trabajos, “La Secretaria” contara con un plazo de hasta 10 dias hébiles
para proceder a su recepcidn fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcion
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
partes de la obra susceptibles de ejecucion por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso
se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcidn de la fase de que se trate,

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “El
Contratista” lo ejecutado.

b} De comun acuerdo “La Secretaria” y “El Contrat” a” convengan en dar r terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que
“Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

¢)  “la Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de éste y
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir,

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, ' estara a lo dispuesto
por la resolucién respectiva.

recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
iscuentos que deban hacerse por cancepto de penas convencionales en los térmings de este contrato.

HGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
talmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se debera elaborar el
liquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, por lo que
cibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberan
iborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que resulten
ra cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y ef saldo resultante, para lo
al se procedera conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumarig,
articulo 112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacion con fo
plasmado en los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

3

\f;{[ ) orresponde al Contrato de Obra Publica & Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretarfa” y por otra lada “El
Y S N n .. . . . - . “E
< éif-)i: Cantratista” Maquinaria TC, S.A. de C.V., correspandiente a la asignacién numero SIOP-E-SMA-0B-CS5-114-2023, asipnada bajo ia modalidad de Concurso Simplificado

Jalisco Sumario.

i

Pagina 15 de 20






ﬁ Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-SMA-OB-C55-114-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacion de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacién de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacién que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacién que dio origen al presente, asi como de la que
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electrdnicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacion es considerada como secreta y
confidencial, por lo tanto debera permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacion de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su conclusién, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

2 En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
clausula, “La Secretaria” procedera a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacion aplicable,
asi como la rescision del contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION ™~ CONTROVE™"1AS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Cor "~ itista”
resolveran entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este contrato.

Cuando surja algdn reclamo o discrepancia de caracter técnico o administrativo relacionada con la
interpretacion o ejecucidn del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
motivos que le dieron origen y anexara la documentacion que sustente su peticion. El reclamo se realizara
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre “Las Partes”.
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a
cualguier reclamo postericr por la diferencia de que se trate.

El Contratista”, por cada diferencia, sélo podrd interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el
esacuerdo con la resolucidn al reclamo, una discrepancia de caracter técnico o administrativo en los
érminos de esta cldusula.

ara resolver el reclamo, el residente de obra efectuara las consultas pertinentes y reunird los elementos
/o documentos necesarios. Ef residente de obra tendra un plazo de 10 dias naturales contados a partir
e la recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacién por escrito y
omunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decision.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica @ Precios Unitarios por Tiempe Determinado que ceiebran per una parte “La Secretaria” y por otro lade “El
Contratista” Maguinaria 7C, 5.A. de C.V., correspondiente a Iz asignacion numera SIOP-E-SMA-QB-CS5-114-2023, asignada bajo la modalidad de Cancursa Simplificado
Sumaria,
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“La Secretaria” podra resolver por simisma la discrepancia de cardcter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al area que considere pertinente, en Cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el drea designada, verificard que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechard. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el drea designada, comunicard por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendra un plazo de 10 dias hébiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procederd a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacion de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reuniran tantas veces como sea necesario y el area asignada
debera comunicar su resolucién a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucién de la discrepancia de caricter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, o en su caso, el érea designada lo hara del conocimiento del residente de obra, guien emitira
la orden de cambio que corresponday, en su caso, se procedera a la formalizacién del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucion de reclamos y discrepancias de cardcter técnic o
administrativo con efectos juridicos concernientes a “Las Partes”.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
clausula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecta de asuntos que no
constituyan una discrepancia de caracter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
clausula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacién, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacion, el convenio respectivo obligara a las mismas
niento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
5, para que los hagan valer ante |a instancia respectiva.

JIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. — “Las Partes”
sujetarse estrictamente para la ejecucion de |a obra objeto de este contrato a todas y cada
ldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
ze la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
an, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
n del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fueroc que por
domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

W@ I 5 Ld preserie nuje orresponde al Contrato de Obra Publica a Prectos Unitarios per Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
b@i"j Contratista” Maquinaria TC, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacidn ndmero SIOP-E-5MA-0OB-C55-114-2023, asignada bajo la modalidad ¢e Concurso Simplificado
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021

Area: Direccion de Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de Proteccion de

Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados

Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con
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