
SECRET,'\RÍA DE lNFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBI.IC.A 

S1O P-E-5 ROP-SE R-CSS-13 77-2023 

CONTRATO OE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO 

DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "El GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DF. 
LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR El MTRO. DAVID MIGUEL 
ZAMORA BUENO, LA ARQ. ELIDA IVETTE AGUIRRE ROCHÍN Y EL lNG. SALVADOR HERNÁNDEZ JIMÉNEZ 
EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA V OBRA PÚBUCA, DIRECTORA 
DE LICITACIÓN QUIEN FIRMA EN SUPLENCIA POR AUSENCIA TEMPORAL DEL TrfULL\R DE i.A DIRECCIÓN 
GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, EN BASE AL ARTÍCULO 91 DEL REGLAMENTO INTERNO DE 
LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Y DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS DE 
INGENIERÍA, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINAR/~ 
"LA SECRETARÍA", Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V., REPRESENTADA 
POR EL C.  EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "i:l 
CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS 
QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACION l: S 

1.- "La Secretaría" declara ror conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pl'.1blica Centralizada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conform idad con 

lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Polític;-i 
del Estado de Jalisco, así como en los artículos l , 2, 3, 5, 6, 7 numera l 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Ja lisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Aven ida Alca lde número J.351, Edificio "B", en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 
dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción 11, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de .lé~lisco; el titular de 

este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante e! cua l se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secreta rio de Infraestructura y Obrn Pt'.1b lica, rn isrno que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constituciona l del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimienlo de Concurso Simplificado 

Sumario, con número de asignación SIOP-E-SílOP-SER-CSS-1377-2023, inst aurado por "la Secretaría", en 

términos de lo dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 11, 44 numeral 1 fracción 11 y 90, de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité Mixto de Obra 
Pública de "La Secretaría", dentro de la Centésima Décima Quinta Sesión Extraordinaria celebrada el día 
08 de septiembre de 2023, el resultado del fallo rnismo que fue emitido el día 08 de septiembre de 2023, 
fecha en la cual se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato. 

~ rr~sponde al Cuntrato de Servicios Relaciunados con lo Obra Pública a Pr~cios Uni,arios por Tiempo 0'! t€r1Pir:ado que celeiJran pu, una pa,t e " La 

Secretaría" y por otro lado "El Centralista" Constructor¡, LG5AN, S A. de C.\'., ,crresponrl,ente d la asignación número SIOP+·SROP-$rn-CSS-1377-2023, asignarla llaJo 

, ktfü,co la mortalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 

1.5.- El presente contrato será cub ierto con cargo a la clave presupuesta! que se especifica en el "Anexo 
Técnico de Validación Financiera", adjunto al presente contrato. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-1377-2023. 

1.7.- La Dirección Ejecutora del Servicio Relacionado con la Obra Pública materia de este contrato es la 
establecida en la Orden de Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, referida en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara " El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Tie ne capacidad jurídica para contratar y ob ligarse en los términos del presente contrato. 

11.2.- Acredita su lega l existencia con el testimonio de !a escritura pública número 23,312, de fecha 04 de 

junio de 2007, otorgada ante la fe del Licenciado José Luis Leal Sanabria, Notario Público Titular número 

74, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el fo lio mercantil número 
37100*1, de fecha 26 de julio de 2007. 

11.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta 

con las facultades necesa rias para suscribir el presente contrato, de conformidad con e: contenido del 

testimonio de la escritura pública número 7,156, de fecha 08 de abril de 2019, otorgada ante la fe de la 

Licenciada Adriana Mercado Ruiz, Notario Público número 107, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y 

que se encuentra debidamente inscrita en el Regist ro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 

Jalisco, bajo la inscripción con el fo lio mercantil número 37100 de fecha 29 de abril de 2019, manife5tando 

a través de dicho representante que ta les facultades no le han sido modificadas ni revocad as a la fecha. 

11.4- Su Registro Federa l de Contribuyentes es: CLG070607A78. 

11.5.- Su representante, se identifica con credencia l para votar número , emitida por el 
Instituto Nacional Electoral. 

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Cont ratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-1722 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

11.7.- Cuenta con los recursos t écnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

11.8.- Tiene establecido su domicilio en Av. Santa Margarita, No. 32 A, Colonia La Arboleda, C.P. 45148, 
en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que seña la para todos los fines y efectos legales de este 
contrato. 

j'. ,: ~ rresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra P,1blica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 
,. ;1 

Jufü,c.o 
Secretaria" y por otro lado "El Contratista" Constructora LGSAN, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-CSS-1377-2023, asignada bajo 

la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la calidad de los 

materiales; así como, el contenido del programa general de ejecución de los trabajos, el catálogo de 

conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en genera l su propuesta técnica y 

económica habiendo presentado el programa del servicio por partidas, así como el 100% de análisis de 

precios unitarios del servicio motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

11.10.- Conoce debidamente el sitio del servicio objeto de este contrato, así como las cond iciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa del servicio, 
planos arquitectónicos estructura les y detalles del servicio. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 
t odas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los t érminos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que estab lece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en térm inos de lo establecido en el artícu lo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución del 
servicio denominado: Elaboración de proyectos para la rehabilitación y/o construcción de 

infraestructura de salud del programa 2023 en diferentes Municipios en el Estado de Jalisco. Frente 3, 

mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección profesiona l, hasta su total 
terminación, de acuerdo al programa general de ejecución de los trabajos, proyecto, catálogo de 
conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las normas de construcción vigentes en 
el lugar donde deban realizarse los t rabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, 
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración 
11.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda entendido por "Las Partes" que la bit ácora 
que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este contrato formará parte del 
mismo. 

a pre ente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 

Secretaria" y por otro lado "El Cont rat ist a" Constructora LGSAN, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-CSS-1377-2023, asignada bajo 

la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚ BLICA 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo del servicio objeto de este contrato es por la cantidad de 
$1'963,503.70 (un millón, novecientos sesenta y tres mil, quinientos t res pesos 70/100 M .N.}, incluye el 
Impuesto al Va lor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el art ículo 102 de la Ley de Obré! Pública del Estado de Ja lisco y sus Municip ios, 
en correlación con lo plasmado en los art ículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza t rabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo dei pago, 
independientemente de las responsab ilidades en que incurra. 

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "Las Part es" acuerdan que el monto tota l del presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose formular para 

ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 

art ículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es deci r la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución estab lecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los t rabajos, se podrá generar la 

est imación que corresponda y el fin iquito respect ivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los t rabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 80 días nat urales, debiendo iniciar el se rvicio el día 12 de 
septiembre de 2023, y concluirla el día 30 de noviembre de 2023, mismo que deberá realizarse con la 
secuencia y el tiem po previsto en el "Programa Genera l de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato in iciará a part ir de la suscripción de éste por "El 

Contrat ista" y finalizará cuando se forma lice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "las 
Partes" e en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los saldos respect ivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo est ablecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERM ISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­
"l a Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán 
los trabajos del se rvicio a ejecutar por "El Contratist a" para su entera disponibi lidad, mediante el acta de 
entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la Ley de 
Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus M unicipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, licencias 
y demás autorizaciones que se requieran para su rea lización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" rea lice en el sit io de los t rabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gast os de traslado de la maquinaria y 
equipo e inicio de los trabajos; así como, para la com pra y producción de materiales necesarios para la 
ejecución de los t rabajos, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, 

taría" ot orga un anticipo equiva lente al 30% del importe tota l del presente contrato; pudiendo 

a pre~ente hoja corresponde al Contrato de Ser\/ic ios Relacionados con la Obra Pública a Prelios Unit arios por Tiempo Det erminado que celebran por una parte "La 

Secretaria" y por otro lado "El Cont rat ista" Constructora LGSAN, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número S!OP-E-SROP-5tR-C5S-l377-2023, asignada bajo 

la modalidad de Concurso Sim plificado Sumario. 
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 

"El Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 
ejecución del servicio materia de l presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los cost os, ni a la 
existencia de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría", de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido 
que el anticipo señalado, es el contemplado en las bases y el resultante de l programa de erogación 
contenido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro del procedimiento de contratación que 
motiva la firma del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la ga rantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
1 y 100 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo seña lado en el artículo 98 numera l 2, del mismo 
ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El at raso en la ent rega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cua l "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósit o del anticipo otorgado, así como el nuevo programa del 

servicio. En caso de que "El Contratista" no presente la so licitud en el plazo señalado no tendrá derecho a 

que se le autorice el diferimiento del programa del servicio. Una vez autorizado el referido d iferimiento 

"Las Partes" deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respect ivo. 

De igua l forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numera l 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspens ión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cua l "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los t rabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

,, , ~ corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado qlle celebran por una parte "La 
~ i, \ jt .. 

Jalisco 
Secretaria" y por otro lado "El Contratista" Constructora LGSAN, SA de CV, coirespondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-CSS-1377-2023, asignada bajo 

la modalidad de Concl!rso Simplificado Sumario, 
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NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los t rabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine el servicio, el financiamiento, la util idad y el costo de las obligaciones estipuladas 
en el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a io establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujet as a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en las bases que d io origen al presente, así como en los términos y 
procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a ia fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; 
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial de l anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto tota l otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe de! mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se rea liza ra a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la orden de t ra bajo, de conformidad con lo establecido en el 
artícu lo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/ o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe tota l de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado. 

a presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La 

Secretaría" y por otro lado "ti Contrat ista" Constructora LGSAN, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SEíl-CSS-1377-2023, asignada bajo 
la modalidad de Con cu eso Simplificado Surr.ario. 
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En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conform idad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que los servicios materia del presente cont rato hayan sido recibidos en su totalidad. Si transcurrido 
el plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado 
"La Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de ''El Contratista'' la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del impoíte incluyendo el Impuesto del Va lor 
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cual estará vigente por doce meses cont ado 
a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción física de los trabajos, de conform idad 
con lo dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar caba l cumplimiento a la 
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalaja ra, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL. - Si durante 
la ejecución del se rvicio surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 
dicha concil iación y autorización deberá realizarse durante los sigu ientes 15 días hábiles a su presentación, 
para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artícu lo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades 
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no 
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán 
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

la presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La 

Secretaría" y por otro lado "El Contratista" Constructora LGSAN, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-CSS-1377-2023, asignada bajo 
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Cuando para la realización de cantidades ad icionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente 
en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su realización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artícu lo 102 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DEL SERVICIO.- "El Contratista" se ob liga a designar anticipadamente 
a la iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable del servicio, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", 

mismo que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los 
trabajos, aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en 
todo lo relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, 
normas de calidad y especificaciones de construcción, catá logo de conceptos, programa de ejecución y de 
sumin istros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 
construcción y normas de calidad, bitácora del servicio, conven ios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de solicitar en cua lquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable del servicio, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 
ningún caso podrá ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo "El 

Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para el servicio o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia labora l y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" totalmente ajena a cualquier reclamación 
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cua lquier 
responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

La prese te hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 

Secretaria" y por otro lado "El Contrat ista" Const ructora LGSAN, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E·SROP-SER-CSS-1377-2023, asignada bajo 
la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución del servicio y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las 
autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto seña le "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
confo rmidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo del servicio se causen a "La Secretaría" o a terceros, 
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 

Secretaría" o por las vio laciones a las leyes y reglament os aplicables, en razón de ello "El Contratista" 
cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establ ecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con ot ra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los t rabajos, salvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte del servicio mencionado o respecto de t rabajos especia lizados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numera l 9 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la reali zación del servicio, por lo que el subcont ratista no tendrá ninguna acción o 
derecho que hace r valer en contra de "La Secretaría" por t ales obligaciones. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- REPARACIONES.- Cuando los t rabajos no se ejecut en de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con los servicios adicionales que resulten necesarios, los cua les hará por su cuenta "El 

Contratista" sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima 
necesario, podrá ordenar la suspensión pa rcia l o total del servicio contratado en tanto no se lleven a cabo 
dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo seña lado para la terminación del servicio de 
conformidad con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 
Municipios, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108, numeral 8, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA OCTAVA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los t rabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesa rias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución del 
servicio, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El 
Contratista" . 

. · ~ a corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pa11e "La 
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DÉCIMA NOVENA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - "El Contratista" se compromete al 
pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y 
justificadas a través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de 
situación de mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DEL SERVICIO.- "El Contratista" se obliga a cumplir con la 
legislación en materia de seguridad, higiene y med io ambiente en el trabajo, para evitar accidentes 
durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la previsión de 
riesgos presentes o futuros con motivo del se rvicio a ejecutar, las med idas preventivas y de orientación 
necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con cargo a sus 
gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de l servicio, 
anuncios, avisos y señales necesarias; de causarse cualquier siniestro será sufragada la responsabilidad 
por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las autoridades competentes, 
así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación del servicio 
conforme a lo establecido en el artícu lo 103 numera l 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y 
sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y cond icionantes 
ambientales previstas en las leyes aplicab les a la materia, así como los daños y afectaciones que cause al 
medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesarias para la 
remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambienta les, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a t ravés de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 

misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la 
separación, clasificación, va lorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por el servicio a ejecutar. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en el servicio 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 

Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hace r "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días natura les, si "El 

Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las act uaciones respectivas a la 
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

'i ~ hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 
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' -> Secretaria" y por otro lado " El Contrat ista" Constructora LGSAN, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-CSS-1377-2023, asignada bajo 

Jcd i seo la modalidad de Concurso Simpli ficado Sumario. 

Página 10 de 20 I 

2



&l Infroe~tructur u 
y Obru Públic(.t 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-S RO P-SE R-CSS-13 77-202 3 

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total del servicio, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, 
eximen a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después 
resulten y que provengan por defectos del servicio o malél calidad de los materiales utilizados para la 
ejecución del servicio. 

"la Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado del servicio recibido, dentro de los 15 días 
hábiles anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "la Secretaría" 
procederá con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resulta; favorable y los defectos 
observados se deben a deficiencias en la ejecución del servicio y no al uso de lo rea lizado durante el p!azo 
de garantía, "la Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la 
presente cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para 
la debida reparación de lo realizado y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "la Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA TERCERA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecuc1on de los trabajos "La Secretaría'·' 

designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratist.i" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, contro l y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo los trabajos objeto de este contrato, así como los 
materiales que se empleen en la ejecución de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de 
adqu isiciones y dará a "El Contratista" las instrucciones y observaciones que estime pertinentes 
relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren 
pertinentes. 

VIGÉSIMA CUARTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumente técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138,139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA QUINTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DEL SERVICIO. - "La Secretaría" veri fica rá que los 
trabajos objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa del 
servicio relacionado con la obra aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual 
comprobará periódicamente el avance y la ca lidad de los servicios en la inteligencia de que el servicio mal 
ejecutada se tendrá por no realizado. 

, l: . 1 ~ corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Púb1ica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 
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VIGÉSIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan que 
"La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la ejecución 
de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en función del 
importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión total del 
se rvicio, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el atraso en 
la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cá lcu lo confo rme lo establece el artículo 96 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas convencionales 
podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del monto del 
presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artícu lo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones real izadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" independientemente de la aplicación de la5 
penas convencionales señaladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto 
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 
representaría a "La Secretaría" concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el conven io modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cua l deberán de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el art ículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

La pre ente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 

Secretaria" y por otro lado "El Contratista" Constructora LGSAN, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP·SEP.-CSS-1377·2023, asignada bajo 

la modalidad de Conwrso Simplificado Sumario. 
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VIGÉSIMA NOVENA.- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá 
suspender por causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en 
todo o en parte, en cua lquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme 
lo establecido en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; 
no obstante lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los 
t rabajos, bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del 
o rdenamiento lega l citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido 
reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los t rabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima primera 
del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá cont inuar produciendo todos 
sus efect os legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" 

podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, debiendo 
para ello proceder conforme lo establecido en el artícu lo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su Reglamento, 
acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante 
los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causales para dar por rescindido el presente cont rato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, t érminos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 
Recepción del servicio, no concluya con los t rámites administrativos necesarios para la fo rmalización del 
finiquito de los trabajos y posterio r emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
térm inos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualqu iera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

~ corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado qt1e celebran por una parte "La 
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5.- Si "El Contratista" no term ina los trabajos objeto del presente contrato en la fecha señalada para ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este cont rat o, o por la falta de pago de salarios, prestaciones socia les, sindica les y laborales de cualquier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance del servicio. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
e! 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garant ía otorgada para el cumplimiento de l mismo y aplica rse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado ant icipadamente el presente contrato, por razones de interés 
genera l, caso fo rtuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artícu lo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en e l artículo 151 de su 
Reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
term inación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

l .:, ~ oja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Fública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la 

" ';, ' Secretaria' y por ot ro lado "El Contratista" Constructora LGS/\N, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación núme,o SIOP-E-SROP-SER-CSS-1377-2023, asignada bajo 
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TRIGÉSIMA SEGUNDA.- RECEPCIÓN DEL SERVICIO CONCLUIDO.- De conform idad con el artículo 111 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá el servicio objeto de 
este contrato hasta que sean t erminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bit ácora de 
del servicio, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La 
Secretaría", dentro del término que no podrá se r mayor a 20 días hábiles, ve rifique la debida terminación 
de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato . 

Al final izar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los t rabajos bajo su responsabil idad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes del servicio susceptibles de ej ecución por fases que puedan entregarse al uso públ ico, en cuyo caso 
se asentará constancia de l hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se t rate. 

Así mismo el se rvicio podrá recib irse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar t erminada la totalidad del servicio, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liqu idará a "El 
Contratist a" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por t erminado 
anticipadament e el cont ra to, en este caso, los t rabajos que se reciban se liquidarán en la forma 
que "Las Partes" convengan, conforme a lo est ablecido en este cont rato. 

e) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el cont rato, en este caso, se estará a lo d ispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o t otal de los trabajos y la liqu idación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcia l o 
t otalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente cont rato, se deberá elaborar el 
fi niquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el fi niquito de los mismos, en el que se hará consta r los créditos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, descri biendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cua l se procederá conforme lo establecido en la Convocatori a y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 
el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios y en correlación con lo 
plasmado en los artículos 156,157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

~J~,:, ~ corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pane "La 
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De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 

Secretaría" para su elabo ración en el término seña lado en el pám1fo inmediato anterior, "La Secretaría" 

procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 

Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 

el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un té rm ino de 10 días háb iles pa ra alegar lo 

que a su derecho co rresponda, si transcurrido este término no rea liza alguna gestión, se tendrá como 

aceptado. 

Una vez saldados los créditos establec idos en el finiquito que se otorgue, se levanta rá el Acta 

Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 

conform idad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los sa ldos se rea liza dentro de los 20 d ías hábiles 

siguient es a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 

extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 

derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA CUARTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. · Si al recibirse el servicio y efectu arse la liquidación 

correspondiente existieran deduct ivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 

Secretaría", a ca rgo de "El Contratista", el importe de las m ismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 

por t ra bajos ejecut ados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fia nza otorgada po r estos conceptos 

por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 

establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión ad icional y servicios de 
apoyo del servicio será con cargo a "El Contratista", ei importe de dichos gastos será deducido de los pagos 

que "La Secretaría" deba hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA QUINTA. · OTRAS ESTIPULACIONES. · "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 

consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 

millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilan cia, inspección y control sobre las obras 

públicas y servicios. 

TRIGÉSIMA SEXTA. · PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratist a" es t ota lmente 

responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 

deslinda a "La Secretaría" de cualquier responsab ilidad por la vio lación de la propiedad intelectual que se 

lleve a cabo por parte de "El Contratista" durant e la realización de los trabajos contratados. 

, l',,i' ~ corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 
, ,,, Secretaria" y por otro lado "El Contratista" Constructora LGSAN, SA de CV,, correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-CSS-1377-2023, asignada bajo 
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TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de 

manera alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" 
le hubiese proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como 

de la que se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, 

escrita, en medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean 

propiedad de "La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como 

secreta y confidencia l, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la v igencia del presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, 
contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo conten idas en esta 

cláusula, "La Secretaría" procederá a ejercitar las acciones lega les establecidas en la legislación ap licable, 

así como la rescisión de l contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 
resolverán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieían versa r 

sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 

interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 

siguientes a la fecha de habe r surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 

motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se real izará 

por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "las Partes". 
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 

cua lquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate . 

"E l Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 

desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los 

t érminos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 

y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 

de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 

comunicá rse la, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 

días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contraíio se tendrá por aceptada. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precies Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 

Secretaria" y por otro lado "El Contratista" Con structora LGSAN, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nl°1mero SIOP-E-SROP-SER-CSS-1377-2023, asignada bajo 

la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Si "El Contratista" acepta la determ inación fina l, e l residente de obra procederá a la emisión de la orden 

de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio co rrespondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 

reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 

administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 

podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 

correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 

manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 

indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguient es a la f echa en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación fina l del residente de obra, respecto de la resolución de l 

reclamo. 

La so licitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indica r que se t ra ta de una discrepancia de 

carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 

documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 

contract ua les y lega les que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 

ordenada e identificada con número de anexo. 

•-,']:.{~, ¡ ~ orresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 
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"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha valer por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a ana liza r y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dent ro de los 30 días nat ura les siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de ca rá cter técnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes". 

TRIGÉSIMA NOVENA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento estab lecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conci liación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrat o. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspond iente. En caso contrario, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan va ler ant e la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" se obligan 
a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato a todas y cada una de 
las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requ isitos que 
establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplim iento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

', _ /~ = corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 

'. -' · 
1
'' : ' Secretaría" y por otro lado "El Contrat ista" Constructora LGSAN. S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-CSS-1377-2023, asignada bajo 

Jalisco la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 

Página 19 de 20 ! 

2



Jalisco 

Infruestruc:tura 
y Obra Público 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SROP-SER-CSS-1377-2023 

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS COI\J LA OBRA PÚBLICA 

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firma n en el M unicipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 11 de septiembre de 2023. 

~ 
ARQ. ELIDA IVETTE AGUIRRE ROC 

DIRECTORA DE LICITACIÓN 
Quien firma en suplencia por ausencia empora l 
del Titular de la Dirección General de Licitación y 

Contratación, en base al art ículo 91 del 
Reglamento Interno de la Secret aría de 

Infraestructura y Obra Pública. 

Secv-eta.róa @._ 1nfraestvuctuv-a 
y ObYa Pública 

UEL ZAMORA BUENO 

ING. 
DIRECTO GENERAL 

C.
R~ ESENTANTE LEGAL 

CONST UCTORA LGSAN, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal' us 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 
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