





ﬁ Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-ICAR-OB-(55-116-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas Y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

.- “Las Partes” declaran:

lI.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen.

ll.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

I1.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucidn de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términgos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

lll.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95 y 97 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” |a ejecucion de la
obra denominada: Construccién de camino cédigo s/n del E.C. Carretera Colotldn Aguascalientes al
Ingreso a El Carrizal, Municipio de Colotlan, Jalisco, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su
responsabilidad y direccion profesional, hasta su total terminacion, de acuerdo al programa general de
ejecucion de los trabajos, proyecto ejecutivo, catdlogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitacora
de obra, asi como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos,
de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los
diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracién 1.9 del apartado de declaraciones de “El
Frntraticta”, Queda entendido por “Las Partes” que la bitacora que se genere con motivo de la ejecucidn
)ajos materia de este contrato formara parte del mismo.

.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
32.48 (once millones, doscientos veinticinco mil, quinientos treinta y dos pesos 48/100 M.N.),
Impuesto al Valor Agregado.

del presente contrato, solamente podré ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
cion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
atista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
entemente de las responsabilidades en que incurra.

| corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinadc gue celebran por una parte “La Secretarfa” y por otro lado “Ei
AN Contratista” Pavimentos y Terracerias de los Altos, 5.A. de C.V,, correspondiente a la asignacién namero SI0P-E-ICAR-0OB-C55-116-2023, asignada bajo la modalidad de

Jalisco Concurso Simplificado Sumarig,
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C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentara la pdliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica
y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estara vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucién Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccién Ill, inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, deberad solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacién y autorizacion, debiendo anexar para ello los analisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revisién, previamente a su ejecucion y pago,
dicha conciliacion y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretarfa” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente

en el catalogo no sea necesaria |la autorizacién de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion se

asentard en la bitdcora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra

autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
e Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127
glamento.

SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
1 de los trabajos en el sitio de realizacién de los mismos, un representante permanente, que
omo responsable de obra, el cual deberd previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
2ra de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
le carédcter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
al cumplimiento de este contrato, asi como debera conocer con amplitud los proyectos, normas
ad y especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos, programa de ejecucion y de

oja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
e Lonuassta davimentos y Terracerias de los Altos, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacidn numero SIOP-E-ICAR-OB-(55-116-2023, asignada bajo la modalidad de
\.]Cll-lSCO Concurso Simplificado Sumaria.
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suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, bitdcora de obra, convenios y demds documentos inherentes que se
generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, fa sustitucion del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacion de nombrar a otro que redna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especiaiizado para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERQ-PATRONALES.- “El Contratista” debera de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacion en materia de trabajo vy seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de Ja Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el (nico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y arganismos pUblicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningln caso podra ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacién con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por guienes le suministren materiales para fa obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dard aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacion
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicadas de manera supletoria a la materia segin lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERIUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el Unico
responsable de la ejecucion de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccidn, seguridad, uso de la via publica, proteccion
nenlénicn o de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
es que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de
d con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco
icipios, que a partir de fa suscripcidn del presente contrato “El Contratista” serd el Unico
2 de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
itarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La
o por las violaciones a las leyes y reglamentas aplicables, en razén de ello “El Contratista”
los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
entualidades derivadas durante el objeto establecido en la clausula primera del presente

‘orresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Pavimentos y Terracerias de los Altos, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacian nimero SIOP-E-ICAR-OB-C55-116-2023, asignada tajo la modalidad de
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determinar la temporalidad de la suspensidn de la ejecucion de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cldusula trigésima
segunda del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado
de lalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracion correspondiente.

Ademads de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, serdn aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincion de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de |as garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucion de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcién de la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacion del
finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincion de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

5.- Si “El Contratista” no termina la obra publica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspensién de pagos o si se hace cesién de bienes en forma que afecte
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualguier
indole.

tratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
el cumplimiento de las obligacicnes de este contrato.

El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

n conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superer
Zluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

ds causas gue se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra caus:
"El Contratista” similar a las antes expresadas.
responde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Trempa Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y par otro lado “F

wvnresse 1 weenn N0S y Terracerias de los Altos, 5.A, de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-ICAR-OB-C55-116-2023, asignada bajo la modalidad d
Concurso Simplificado Sumario.
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TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencidn del 0.5% {cinco al
mitlar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control sohre las obras
publicas.

Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptaciéon o negativa
de retencidn, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.2%
{dos al millar) del importe de cada estimacién, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccion. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencion antes mencionada, el escrito deberd ser anexado al presente
contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacion de |a propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacion de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacidn que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen al presente, asi como de la que
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electronicos, en dispositivos magneticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacién es considerada como secreta y
confidencial, por lo tanto deberd permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacién de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su conclusion, salve previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
clausula, “La Secretaria” procederad a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacion aplicable,
asi como la rescisién del contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
wamnlene2e ~mtre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
1as especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato.

algun reclamo o discrepancia de caracter técnico © administrativo relacionada con la
1 0 ejecucion del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
a fecha de haber surgido la diferencia de rec’ no ~ o ¥
z dieron origen y anexara la documentacién que sustente su peticién. El reclamo se realizard
te el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre “Las Partes”.
o efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a
amo posterior por la diferencia de que se trate.

%W La presente hoja correspande ai Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretariz” y por otro lado “El

& Contratista” Pavimentos y Terracerias de los Altes, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacién numero SIOP-E-ICAR-OB-CSS-116-2023, asignada bajo |a modalidad de

Jatisco Concurso Simplificado Surnario,
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021

Area: Direccion de Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de Proteccion de

Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados

Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con
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