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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-184-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipiosy 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitacidn Pablica Estatal que dio origen al
presente, asi como en los términos y pracedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias hdbiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipics, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Puablica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacion o devolucion del importe total o parcial del anticipo,
canceldndose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucién de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora sera quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccién
Hlinciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistira hasta la total amortizacidn de los anticipos correspondientes.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estard en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitdindose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisién del

ntrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
!l Contratista” entregue la fianza de anticipo no procederd el diferimiento aludido en el articulo 100
imeral 4, de la Ley de Obra P(btlica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
2 ejecucian de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

| FIANZA DE CUMPLIMIENTO.,- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
responsabilidades derivadas del presente contrate “El Centratista” dentro de los 10 dias habiles
guientes a la fecha de la notificacign de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
ticulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
ite “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la
acienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
cluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

1 caso de la celebracidn de convenios para ampliar el monto del contrato, se debera realizar la
odificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
xglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente

hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido e!
plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
Secretaria” procedera a la rescisidn administrativa del contrato.

orresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El

Contratista” DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion niumero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-184-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacidn
Publica Estatal.
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Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”
cubrird el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL - En virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucion, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
debera presentar ante “La Secretaria” copia simple de una poliza de seguro de obra civil, Ia cual debera
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de licitacién
publica estatal, la cual deberd estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algin dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha pdliza, seguira siendo el Unico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

‘CIMA SEPTIMA..- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra
rsona fisica o moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacion expresa previa y por
zrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
wpresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito
aviamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompaiiando la documentacidn correspondiente, en
tos casos “El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucion de los trabajos, sin que el tercero
ede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

| Contratista” serd e! unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
bcontrate para la realizacidn de la obra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accién o derecho
e hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

‘CIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con io estipulado en

te contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacion o reposicion
..nediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra
ordenar la suspensidn parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras de conformidad
con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
mucho menos al pago de gastos no recuperables que atude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
=" el Estado de Jalisco y sus Municipios.

aja corresponde al Contrata de Chra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Lontransta DML ingenieria Integral, 5.A. de .., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-184-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacign
Publica Estatal.

Pagina 9 de 20



SRR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
P SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-184-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
2 especificaciones de construccidn vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucion de la
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacidn, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de |a obra, las causas de incumplimiento presentadas vy justificadas a
través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de situacidn de
mora de “El Contratista”.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacién en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo debera adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, [as medidas preventivas y de
orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rotulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las
autoridades competentes, asi como podrd iniciar el procedimiento de rescision del presente contrato.

5ESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” sera
.ponsable de fa prevencidn de impactos ambientales derivados de la realizacién y operacion de la obra
blica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
sco y sus Municipios, ademds del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
dicionantes ambientales previstasen las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
2 cause al medio ambiente, por lo que deberd realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
‘emediacion, restauracion y compensacion que corresponda y estard obligado a efectuar las labores y
'didas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
reradas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
ordinacion Ambiental.

mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

7/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicién final de residuos sdlidos urbanos, residuos de
nejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
sma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberd realizar Ia
)aracion, clasificacién, valorizacion y destino de los residuos de la construccion y demolicién que se
1eren por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenard a “El
© 7" a” sureparacion o reposicién inmediata, lo que deberd hacer “El Contratista” por su cuenta y

1 corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
wunuausia uml Ingenieria Integral, S.A. de CV., correspondiente a la asignacion ndmerg SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-184-2023, asignada baje la modalidad de Licitacion
deBeoo Publica Estatal.

Pdgina 10 de 20









SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-184-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podrd suspender por
causa justificada temporalmente la ejecucién de los trabajos cbjeto de este contrato en todo o en parte,
en cualquier estade en que se encuentren éstos, debiendec para etlo proceder conforme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Pablica del Estado de lJalisco y sus
Municipios, en correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucidn de los trabajos,
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
al citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articule 147 del referido reglamento.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensién de la ejecucién de los trabajos, sera necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la clausula trigésima
segunda del presente. En caso de suspension del contrato gue nos ocupa, éste podrd continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operard de plenc derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de ia Ley de Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que
acuda ante fos tribunales competentes y obtenga la declaracion correspondiente.

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, seran aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad scbrevenida de “El Contratista”, individual o la extincion de la persona juridica

de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
s previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

‘ontratista” una vez concluida la ejecucién de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
de la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacion del
e los trabajos y posterior emision del acta de extincion de derechos y obligaciones, en los
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

ora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las cbligaciones a su
tro de los plazos establecidos para ello.

carresponde al Contrato de Obra Publica & Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "€l
.Ingenierfa Integral, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIQP-E-FINEDUC-0B-LP-184-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion
At Pablica Estatal.
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De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procedera a su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias hahiles siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendra un término de 10 dias habiles para alegar lo
ue a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se tendrd como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantard el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante si fa liquidacidn de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA QUINTA.- DEDUCCION DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacidon o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
apoyo a [a obra serd con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos serd deducido de los pagos
aue “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
2nto para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 6.5% (cinco al
mporte de cada estimacion, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado

sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccidn y control sobre las obras

‘El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacion o negativa
n, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se |le haga la retencion del 0.2%
lar) del importe de cada estimacidn, para aportarlo voluntariamente a los programas de
n y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccidn. En caso de que “El
” acepte o rechace la retencién antes mencionada, el escrito debera ser anexado a! presente

erresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios per Tiempo Determinade que celebran per una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
wrn e —onew INGENIETIA Integral, 5.A, de CV., correspondiente a la asignacion niimero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-184-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacign
i Poblica Estatal.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021

Area: Direccion de Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de Proteccion de

Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados

Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con
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