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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-TURZMG-OB-CSS-1061-2025 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ING. JOSÉ RAFAEL AGUAYO CORTÉS EN SUS 
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA . PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", EN 

CONJUNTO CON LA AGENCIA ESTATAL DE ENTRETENIMIENTO DE JALISCO, REPRESENTADA EN ESTE 

ACTO POR LA MTRA. LORENA MARTÍNEZ RAMÍREZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL DE LA 

AGENCIA ESTATAL DE ENTRETENIMIENTO DE JALISCO A QUIEN EN °LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS 

DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ COMO "LA AGEEJ", ASÍ COMO SCOTIABANK INVERLAT 

S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, FIDEICOMISO 

NÚMERO 100321975 {"FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA"), 

REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. GUSTAVO STAUFERT BUCLON, EN SU CARÁCTER DE 

APODERADO Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ TÉCNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS 

DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ INDISTINTAMENTE COMO "EL FIDEICOMISO DE 

TURISMO DE LA.ZMG" O "EL FIDEICOMISO"; Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES EN 

AVIMENTOS DE GUADALAJARA, S. A. DE C. V., REPRESENTADA POR LA C. MARÍA TERESA SÁNCHEZ 

ABRERA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS 

EL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE 

ES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 
ECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Con fecha 15 de agosto de 1996, el Gobierno del Estado de Jalisco y el Banco Industrial, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, celebraron el Contrato de Fideicomiso denominado 
"Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara", cuyo objetivo primordia l fue la 
creación de un patrimonio autónomo con los ingresos generados por el impuesto sobre hospedaje 
recaudado en dicha zona, con el fin de destinarlos a la promoción turístic.a de los municipios que la 
integran. 

SEGUNDO.- Con fecha 26 de febrero de 2007, por solicitud del Comité Técnico del Fideicomiso referido, 
se celebró un Convenio de Sustitución Fiduciaria y Modificatorio del Fideicomiso de Turismo de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara, entre el Gobierno del Estado como Fideicomitente, por otra parte Banco 
del Bajío, S. A., Institución de Banca Múltiple, como Fiduciario Sustituido y por otra parte con Scotiabank 
lnverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Scotiabank lnverlat, División Fiduciaria, en 
su carácter de Fiduciario Sustituto, el cua l para efectos de identificación se le asigno el número 100321975 

y la denominación, "Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara", mismo que tiene 
por objeto promover y fomentar la inversión de capita les nacionales y extranjeros en la dotación de 
infraestructura, equipamiento urbano y las demás acciones necesarias para el desarrollo turístico de la 
Zon Metropolitana de Guadalajara. 

La pre nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en con ju o 

"LA AGEEJ" y "El Fideicomiso de Turismo de la ZMG", y p or otro lado "El Contratista" Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S. A. de C. V., correspon · n t 

J ALISCO a la asignación número SIOP-E-TURZMG-OB-CSS-1061-2025, asi gnada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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TERCERO.- Mediante el Acta de Sesión 10/2022, Acuerdo 664/2022, de fecha 27 octubre de 2022, y el 
Acta de Sesión 11/2022, Acuerdo 752/2022, de fecha 24 de noviembre de 2022, el Comité Técnico del 
Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara identificado con el número 100321975, 
aprobó otorgar un Poder con facultades Generales Judiciales para Pleitos y Cobranzas a favor de los 
licenciados Bernardo Aguilar Martínez Negrete y Gustavo Staufert Buclon, en carácter de Presidente y 
Secretario Técnico, respectivamente, del citado Comité Técnico. 

Para tal efecto, se instruyó a la moral denominada Scotiabank lnverlat, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank lnverlat, División Fiduciaria, para que compareciera ante Notario 
Público, conforme a la carta de instrucción de fecha 16 de febrero de 2023, misma que fue transcrita en 
el capítulo de insertos de la Escritura Pública número 74,782, pasada ante la fe del Licenciado Juan Diego 
Ramos Uriarte, Notario Público número 115, con residencia en la oficina notarial única marcada con el 
número 2005 de la Avenida Hidalgo, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, el día 8 de marzo de 2023. 

CUARTO.- Con fecha 22 de mayo de 2025, se celebró la Quinta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del 
Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, registrada bajo el número GDL-05S0-
220525, en la cual, en su Sexto punto de la orden del día, fue aprobado por unanimidad de votos, mediante 
el Acuerdo número GDL-05S0-220525-59, la celebración del Convenio en el cual autorizó que "El 

ideicomiso de Turismo de la ZMG" asumiera exclusivamente la obligación de pago por la cantidad de 
asta $50'000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor 
gregado, con cargo a la subcuenta de infraestructura, para colaborar en la ejecución del proyecto 
enominado: "Rehabilitación del Auditorio Benito Juárez, recinto Fiestas de Octubre, y su entorno, 
bicado en el municipio de Zapopan, Jalisco". 

Dicho recurso compromete al Fideicomiso exclusivamente con obligaciones de pago relacionada s con 
obras de infraestructura en sentido estricto, así como la adquisición de equipamiento urbano y turístico 
que requiera el proyecto, conforme a lo establecido en la Cláusula Cuarta, apartado I primero, incisos 15 
y 20 del contrato que rige al Fideicomiso. 

Así mismo, en la referida sesión se facultó al Presidente y/o al Secretario Técnico del Fideicomiso para 
suscribir el Convenio, y demás instrumentos jurídicos que resulten necesarios, ya sea de manera conjunta 
o por separado, con la Secretaría de Administración, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y la 
Agencia Estatal de Entretenimiento del Estado de Jalisco. Lo anterior, con el propósito de formalizar los 
mecanismos para la transferencia de recursos y/o, en su caso emitir las cartas de instrucción 
correspondientes, así como gestionar ante la Institución Fiduciaria la realización de los pagos respectivos, 
sin exceder el monto total autorizado. 

QUINTO.- Mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública el día 23 de mayo de 2025, el Lic. Gustavo Staufert Buclon, Secretario Técnico del Comité Técnico 
del Fideicomiso de la ZMG, solicitó a "La Secretaría" la elaboración y suscripción de un Convenio de 
Coordinación y Colaboración, con la finalidad de que "La Secretaría" que lleve a cabo los procedimientos 
de contratación y ejecución de la obra pública materia del convenio denominada: "Rehabilitación del 
Auditorio Benito Juárez, recinto Fiestas de Octubre, y su entorno, ubicado en el municipio de Zapopan, 
Jalisco", por un monto de hasta $50'000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), IVA incluido, 
con cargo a la subcuenta de infraestructura del Fideicomiso. Para tal efecto, se adjuntó la documentación 
corres ondie te. 
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SEXTO.- Con fecha 28 de mayo de 2025, se celebró la Segunda Sesión Ordinaria No. 02/2025, de la Junta 
de Gobierno de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, en la cual, bajo el Punto 11 del orden 

del día, se presentó el informe relativo a la gestión del proyecto denominado: "Rehabilitación del 
Auditorio Benito Juárez, recinto Fiestas de Octubre, y su entorno, ubicado en el municipio de Zapopan, 
Jalisco". 

En dicho punto, se señaló que, al ser comodatario del inmueble ubicado en Prolongación Mariano Bárcenas 

S/N, colon ia Auditorio, en Zapopan, Jalisco, conocido como "Auditorio Benito Juárez", la Entidad advirtió 

que las instalaciones se encuentran en mal estado, por lo que resulta necesario garantizar su restauración 

y conservación. En consecuencia, la Agencia solicitó, mediante oficio, a la Secretaría de Adm inistración 

realizar las gestiones pertinentes para llevar a cabo la restauración integral del inmueble y su entorno. 

SÉPTIMO.- Mediante el Acuerdo AGEEJ.JG.S.0.02/07 /2025, emitido en la referida sesión, se aprobó la 

suscripción del convenio, así como de los instrumentos jurídicos que resulten necesarios, ya sea de forma 

conjunta o separada, con la Secretaría de Administración, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, 

y/o el Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, con el propósito de colaborar en 

la ejecución del proyecto denominado: "Rehabilitación del Auditorio Benito Juárez, recinto Fiestas de 
Octubre, y su entorno, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco", conforme a lo establecido en las 

fracciones IV y XVI del artículo 10 de la Ley Orgánica de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco. 

OCTAVO.- M ediante oficio número AGEEJ/DG/148/2025, recibido en la oficia lía de partes de la Secretaría 

de Infraestructura y Obra Pública el día 28 de mayo de 2025, la Mtra. Lorena Martínez Ramírez, en 

carácter de Directora de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, solicitó a "La Secretaría" la 

celebración de un Convenio de Colaboración y Coordinación, con la finalidad de establecer las 

responsabilidades y mecanismos de coo rdinación entre las partes, a fin de que "La Secretaría" lleve a cabo 

los procedimientos de contratación y ejecución de la obra pública materia del convenio denominada: 

"Rehabilitación del Auditorio Benito Juárez, recinto Fiestas de Octubre, y su entorno, ubicado en el 
municipio de Zapopan, Jalisco", con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Así mismo, "LA AGEEJ" manifestó que, con la finalidad de 

coadyuvar con la ejecución del proyecto previamente referido, se requiere la aportación de 

$50'000,000.00 {cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, 
misma que será so lventada por "El Fideicomiso de Turismo de la ZMG". 

NOVENO.- Mediante oficio suscrito por el Lic. Rafael Orendain Parra, en carácte r de Secretario de 
Administración, dirigido a la Mtra. Lorena Martínez Ramírez, en su ca rácter de Directora General de la 

Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco otorgó su anuencia a "LA AGEEJ", para que por sí o a t ravés 

de terceros, ejecute la obra pública denominada: "Rehabilitación del Auditorio Benito Juárez, recinto 
Fiestas de Octubre, y su entorno, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco". 

DÉCIMO.- Con fecha 06 de junio de 2025, fue suscrito el Convenio de Coordinación y Colaboración número 

CONV /COORD/SIOP/002-2025 entre la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, la Agencia Estatal de 

Entretenimiento de Jalisco y Scotiabank lnverlat S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

Scotiabank lnverlat, Fideicomiso Número 100321975 ("Fideicomiso de Turismo de La Zona Metropolitana 

de Guadalajara"), en apego a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 

y sus Municipios y los relativos a su Reglamento; con el objeto de estab lecer las responsabilidades y la 

coord· aci' e acciones entre ellos, para que "La Secretaría" lleve a cabo los procedimientos de 

a sen e hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en co un 
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contratación y ejecución de la obra pública denominada: "Rehabilitación del Auditorio Benito Juárez, 
recinto Fiestas de Octubre, y su entorno, ubicado en el municipio de Za popan, Jalisco", en apego a los 
alcances y términos que "LA AGEEJ" determine, misma que cuenta con un techo presupuesta! autorizado 
de hasta por la cantidad de $50'000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), incluyendo el 
Impuesto al Va lor Agregado, misma que será solventada por "El Fideicomiso de Turismo de la ZMG" con 
recursos propios, con cargo a la subcuenta de infraestructura, para el ejercicio 2025. 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Púb lica Centralizada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XX I, XXII y XXVII, de la Constit ución Política 
del Estado de Ja lisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción XI y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Fray Antonio Alca lde número 1351, Edificio " B" , en la Colonia 
Observatorio, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44266. 

1.3.- Cuentan con las facultades para ob ligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 
dispuesto por los artícu los 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fraccio nes XI y XVI y 33 fracción XVIII del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el t itu lar de 
est e Centralizado Estata l, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2024, mediante el cua l se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado 
Sumario, con número de asignación SIOP-E-TURZMG-OB-CSS-1061-2025, inst aurado por "La Secretaría", 
en términos de lo dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité Mixto de Obra 
Pública de "La Secretaría", dentro de la Centésima Vigésima Tercera Sesión Ordinaria celebrada el día 05 
de noviembre de 2025, el resultado del fa llo mismo que fue emitido el día 05 de noviembre de 2025, fecha 
en la cual se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato . 

1.5.- El presente contrato será cubierto exclusivamente por Scotiabank lnverlat, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank lnverlat, Fideicomiso Número 100321975 ("Fideicomiso de 
Turismo de la Zona Metropol itana de Guadalajara"), con ca rgo a la subcuenta de infraestructura, 
especificados en el numeral CUARTO, del apartado de "ANTECEDENTES" del presente instrumento. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-1061-2025. 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el umeral inmediato anterior. 

La pr es n te hoja corresponde al Contr ato de Obra Púb lica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en conjun o 

"LA AGEEJ" y ''El Fideicomiso de Turismo de la ZM Gº', y por otro lado "El Contratista" Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S. A. de C. V., correspon · e' 
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11. Declara "la AGEEJ" a través de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1. Es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyos 
objetivos primordiales son la planeación, eva luación, organización y ejecución de las actividades 
relacionadas con el evento denominado y conocido como "Fiestas de Octubre de Guadalajara, Jalisco", así 
como cualquier otro evento relacionado con el entretenimiento en el Estado, que ofrezca a la población 
jalisciense y visitantes, un marco festivo al que concurran los elementos representativos del folklore, arte, 
cultura, deporte y recreación nacionales, con el fin de impulsar el desarrollo turístico, de conformidad con 
el artículo 3 de la Ley Orgánica del Organismo Público Descentralizado denominado: Agencia Estata l de 
Entretenimiento de Jalisco, publicada el 02 de febre ro de 2019 en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco". 

11.2. Su representante la Mtra. lorena Martínez Ramírez, está legitimada para la suscripción del presente 
contrato con base al Acuerdo de Designación para el desempeño de sus funciones y su acta de protesta 
otorgada como Directora General del Organismo Público Descentralizado denominado Agencia Estatal de 
Entretenimiento de Jalisco, ambos de fecha 06 de diciembre de 2024, con efectos a partir de la misma 
fecha, expedido a su favor por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Licenciado Jesús Pablo 
Lemus Navarro, con fundamento en los artículos 36, 46 y 50 fracciones IX y XX de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco; 1, 2, 3 numeral 1, fracción 11, 4 numeral 1, fracción V, 66 numeral 1 fra cción I de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 1, 2 numeral 1 fracción 1, 13 y 21 de la Ley de 
Entidades Paraestata les, ordenamientos todos del estado de Jalisco, así como los artículos 1, 2 fracciones 
1 y IV, 3, 11 y 12 de la Ley Orgánica del Organismo Público Descentra lizado denominado: Agencia Estatal 
de Entretenimiento de Jalisco, así como mediante la Segunda Sesión Ordinaria número 02/2025 de la Junta 
de Gobierno de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, bajo la cual en el punto 11 del orden del 
día, se aprobó la suscripción del presente contrato, de conformidad con los artículos 10 fracción XX II , 12 
fracción I de la Ley Orgánica de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco y 12 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

11.3. Para efectos de este contrato, señala como domicilio el ubicado en Av. Terranova, número 1455, 
Colonia Providencia 4ta sección, C.P. 44639, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco. 

11.4. Declara "El Fideicomiso de Turismo de la ZMG", a través de su representante, bajo protesta de decir 
verdad que: 

11.5. Con fecha 15 de agosto de 1996, el Gobierno del Estado de Jalisco celebró como Fideicomitente un 
fideicomiso con Banco Industrial, S.A. como Institución Fiduciaria, al cual se le denominó "Fideicomiso de 

Turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara", con el fin de promover a los municipios de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara como destinos turísticos, con ca rgo a los recursos aportados por el 
Fideicomitente a dicho fideicomiso, equivalentes al 100% de los ingresos derivados de la recaudación del 
Impuesto de Hospedaje en los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

11.6. En los fines del citado Fideicomiso, se estipuló la creación de un patrimonio autónomo, custodiado, 
administrado e invertido por el fiduciario, cuyo fin primordial es la Promoción Turística de la zona 
metropolitana de Guadalajara, en los términos y condiciones acordados por el Comité Técnico del 
fid eicomiso. 

La presente hoja corresponde al Contr ato de Obra Púb lica a Precios Unit arios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto c 

"LA AGEEJ" y "El Fideicomiso de Turismo de la ZMG", y por otro lado "El Contrat ista" Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S. A. de C. V., correspon · nte 

JALISCO a la asignación número SIOP-E-TURZMG-OB-CSS-1061-2025, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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11. 7. En la actua lidad la fiduciaria de "El Fideicomiso de Turismo de la ZMG" es Scotiabank lnverlat, 
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank lnverlat. 

11.8. El Secretario Técnico del Comité Técnico de "El Fideicomiso de Turismo de la ZMG", el Lic. Gustavo 
Staufert Buclon, está legitimado para la suscripción del presente contrato con base al Poder General 
Judicial para Pleitos y Cobranzas y Poder General para Actos de Administración otorgado a su favor 
mediante escritura pública número 74,782, pasada ante la Fe Pública del Lic. Juan Diego Ramos Uriarte, 
Notario Público 115, del municipio de Guadalajara, Jalisco; así mismo con fecha 22 de mayo de 2025, se 
llevó a cabo la Quinta Sesión Ordinaria, registrada bajo número GDL-0550-220525, del Comité Técnico de 
"El Fideicomiso de Turismo de la ZMG", dentro de la cual en el acuerdo número GDL-OSS0-220525-59, 

fue autorizado por unanimidad de votos la celebración del convenio, mediante el cual se establecen las 
bases de colaboración para la contratación y ejecución para la obra denominada: "Rehabilitación del 
Auditorio Benito Juárez, recinto Fiestas de Octubre y su entorno, ubicado en el municipio de Zapopan, 
Jalisco", dentro de la cua l fue autorizado el Lic. Gustavo Staufert Buclon, en su carácter de Secretario 

Técnico del Comité Técnico del Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitc1na de Guadalajara, para 
que suscribiera este contrato. 

11.9. Que "El Fideicomiso de Turismo de la ZMG" se encuentra inscrito en el Registro Federal de 
Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo clave número SIF070226EL1. 

11.10. Para efectos de este contrato, señala como domicilio el ubicado en Ca lle Libertad, número 1725, 
Colonia Americana, C.P. 44160, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco. 

111.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

111.1. - Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

111.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la póliza número 1,219, de fecha 03 de agosto de 

2007, otorgada ante la fe del Licenciado José Flores Gutiérrez, Corredor Público número 31, de la Plaza 

del Estado de Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio del Estado de Jalisco, bajo boleta de inscripción con folio mercantil número 39471 *1 de fecha 

24 de octubre de 2007. 

111.3.- Su representante, la C. María Teresa Sánchez Cabrera con el carácter ya indicado, cuenta con las 

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio 

de la escritura pública número 19,601, de fecha 01 de julio de 2011, otorgada ante la fe del Licenciado 

Samuel Fernández Ávila, Notario Público número 15, del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, y que se 

encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, 

bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número 39471 *l, de fecha 18 de julio de 2011, 

manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas 
a la fecha. 

111.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: SIP070803JZ8. 

111.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número 

lnstit to Nacional Electoral. 
emitida por el 
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111.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas de l Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-1219 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

111.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

111.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Paseo de Las Palmeras, No. 3228, Colonia Tabachines, C.P. 
45188, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que señala para todos los fines y efectos lega les de 
este contrato. 

111.9.- Conoce el conten ido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la calidad de los 
materiales; así como, el conten ido del "programa general de ejecución de los trabajos", el " catálogo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en general su propuesta técnica y 
económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis de precios 
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

111.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambienta les, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

IV.- "Las Partes" declaran: 

IV.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

IV.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, 
a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requ isitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

IV.4.- Que el presente contrato se ce lebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Obra complementaria y banquetas exteriores del recinto de las fiestas de octubre, 

municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección 

profe ional, hasta su total terminación, de acuerdo al programa general de ejecución de los traba·os, 
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proyecto, catálogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las normas de 

construcción vigentes en el lugar donde deban rea lizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 

7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artícu los 108 y 

109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas 

seña lados en la declaración 111.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda entendido por 

"Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este 

contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 
$4'115,998.59 (cuatro millones, ciento quince mil, novecientos noventa y ocho pesos 59/100 M.N.), 
incluye el Impuesto al Valor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por. lo que sí 
"El Contratista" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto tota l del presente contrato, se cubri rá 

a "El Contratista" por Scotiabank lnverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

Scotíabank lnverlat, Fideicomiso Número 1003 21975 ("Fideicomiso de Turismo de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara"), debiéndose formular para ello estimaciones de los trabajos, con una 

periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Fideicomiso de Turismo de la ZMG" compareceréÍ a la suscripción del presente contrato 

exclusivamente a asumir la obligación de pago a "El Contratista", siempre y cuando se cuente con la 

instrucción de "La AGEEJ" y de "La Secretaría", tal y como lo menciona el Conven io de Coordinación y 

Colaboración mencionado en el punto Décimo del apartado de "Antecedentes" del presente contrato. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 45 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 06 de noviembre 
de 2025, y concluirla el día 20 de diciembre de 2025, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el 
tiempo previsto en el "Programa Genera l de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato in iciará a partir de la suscripción de éste por "El 
Contratista" y finalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liqu idados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los sa ldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
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112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo estab lecido en 
los artícu los 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"La AGEEJ" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán los 
trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el acta 
de entrega - recepción correspondiente, acord e a lo estab lecido por el artículo 103 numeral 6, de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e inst alaciones y, en su caso, para lo,s gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se insta len permanentemente y demás insumos, "La · 

Secretaría" y/o "La AGEEJ" otorgan un anticipo equiva lente al 30% del importe total del presente 
contrato; pudiendo "El Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita 
previo al inicio de la ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los 
costos, ni a la existencia de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría" y/o "La AGEEJ", de 
conformidad con lo dispuesto por el artícu lo 100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. Queda establecido que el anticipo seña lado, es el contemplado en la convocatoria y 
bases del concurso simplificado sumario y el resultante del programa _de erogación conten ido en la 
propuesta presentada por "El Contratista" dentro del procedimiento de contratación que motiva la firma 
del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entreg~ que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
1 y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
forma lizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo seña lado e-n el artículo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento lega l en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá in iciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formu len, debiéndose 
liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuest o por el artícu lo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

inca orando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 
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En caso de que "El Contratista" no presente la so licitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo est ablecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de rein icio y t erminación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e ind irectos que origine la obra, el financiamiento, la ut ilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir t rabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" y/o "La AGEEJ" se reservan el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artícu lo 98 de la Ley de Obra 
Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos estab lecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al 
presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98.numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Scotiabank lnverlat S.A., Fideicomiso 
100321975 y/o la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, por la totalidad del monto conced ido 
como anticipo incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado; dicha fianza garantizara la debida y correcta 
ap licación o devolución del importe total o parcial de l anticipo, cancelándose la misma cuando "El 
Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En caso de no amortizar "El Contratista" 
el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos encomendados, la Institución Afianzadora será 
quien reintegre a "La Secretaría" y/o "La AGEEJ" y/o "El Fideicomiso de Turismo de la ZMG", el monto 
total otorgado a su fiad o, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artícu los 1, 
32, 36 fracción 111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y 
de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, 
Jalisco; la garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes . 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" y/o "La AGEEJ" y/o "El Fideicomiso de Turismo de la 
ZMG", no estarán en aptitud de entregar el importe del mismo, imposibilitándose con ello el inicio de los 
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hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y "El Contratista" entregue la fianza de 
anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo de ejecución de los trabajos se realizara 
a partir de la fecha estab lecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Scotiabank 
lnverlat S.A., Fideicomiso 100321975 y/o la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, por valor de l 
10% del importe total de los trabajos contratados incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cump limiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" en conjunto con "La AGEEJ" procederán a la rescisión administrativa del contrato . 

Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fra cción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la pó liza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Va lor 
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o Scotiabank lnverlat S.A., Fideicomiso 100321975 y/o la Agencia Estatal de E_ntretenimiento de Jalisco, 
la cua l estará vigente por doce meses contado a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega -
Recepción Física de los Trabajos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría" y/o "La AGEEJ" y/o "El Fideicomiso de Turismo de la ZMG" 

sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artícu los 1, 32, 36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y 
demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia 
de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 
docum ntación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, en caso de que dichos conceptos 
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rebasen el techo presupuesta! autorizado, "La AGEEJ" deberá obtener la suficiencia presupuesta! 
necesaria para continuar con los trabajos encomendados, previamente a su ejecución y pago, dicha 
conci liación y autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, para 
lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Ser.retaría" en conjunt o con "La AGEEJ" podrán autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que 
contemplen cantidades adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos origina lmente, vigilando que 
dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades 
adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados origina lmente o conforme a los ajustes que 
hubieren sido reconocidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Cuando para la rea lización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos origina lmente 
en el catálogo no sea necesaria la autor ización de presupuesto adicional, el acuerdo para su rea lización se 
asentará en la bit.ícora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" en conjunto con 
"La AGEEJ" podrán autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artículo 102 de la Ley de 
Obra Públic¿¡ del Estado de Jalisco y sus 1\/lunicipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento . 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPON~ABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadament e a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de rea lización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cua l deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en t odo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato .. así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particula res de 
construcción y normas de calidad, bitácora de obra, conven ios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artícu los 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretarían 

se reserva el derecho de solicitar en cua lquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrcJto. 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente _. 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.·· "El Contratista" deberá de cumplir a 
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Socia l, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" , 

"La AGEEJ" y/o "El Fideicomiso de Turismo de la ZMG", en ningún caso podrán ser considerados como 
inter ediarios laborales o responsables solidarios, debiendo "El Contratista" responder por todas las 

a prese te hoja corresponde al Contrato d e Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en conjunt o 

"IA AGEEJ" y "El Fideicomiso de Turismo de la ZMG", y por otro lado "El Contratista" Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S. A. de C. V., correspondie t 
a la asignación número SIOP-E-TURZM G·OB·CSS-1061·202S, asignada bajo la modalidad de Concurso Simpli ficado Sumario . 

e: :::-:,,, <.; Página 1 

1



• / Infraestructura 
~ / y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-TURZMG-OB-CSS-1061-2025 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

reclamaciones que sus t rabajadores presenten en su contra o en contra de "La Secretaría" , "La AGEEJ" 

y/o "El Fideicomiso de Turismo de la ZMG", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así 
como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades 
competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría", "La AGEEJ" y/o "El Fideicomiso de Turismo de la 
ZMG" totalmente ajenos a cualquier reclamación proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, 
eximiendo "El Contratista" de cualquier responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" , "La 

AGEEJ" y/o "El Fideicomiso de Turismo de la ZMG" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 1402 
del Código Civi l del Estado de Jalisco, aplicados de manera· supletoria a la materia según lo di·spuesto por 
el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o · municipal, así como a las 
inst rucciones que al efecto seña le "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contr.ato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra sé causen a "La Secretaría" y/o "La AGEEJ" 
o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas 

ar "La Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicaoles, en razón de ello " El 
~ontratista" cubrirá el o los daños a resarcir, así como las eroga.ciones pecuniarias que se causen por 
oncepto de una o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera 
el presente contrato. 

ÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cua lquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artícu lo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cual deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, entend iéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso 
simplificado sumario, la cua l deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a ot 
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empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artícu lo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" se rá el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la real ización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" y/o "La AGEEJ", por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adiciona les que resulten necesarias, las cua les hará por su cuenta "El Contratista" 

sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las ·obras de conformidad 
con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artícu lo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de ca lidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista" . 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago 
puntual a proveedores de los materiales o servicios relativos de la obra. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se rea lizan, instalando con 
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de causarse cualquier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambienta les derivados de la realización y operación de la obra 
púb lica conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
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la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cua les se deberá realizar la 
separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 
Contratista" no atendiere ·los requerimientos "La Secretaría", remiti rá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago tota l de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales. 

"l.a Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cance lación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servidor público, el cua l fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsab le de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 
1, frac ión XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamen , 
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teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contra to, así como los materiales 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 

las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que se rá obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactad as, para lo cual comprobará periódicamente el avance 
y la ca lidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el at raso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cua les serán determinadas únicamente en 
función del importe de los t rabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convenciona les podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igua! forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artícu lo 96, numera l 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplica rá a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán ca lculadas en función del 
avance de la ejecución de los t rabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento lega l en cita. Las retenciones rea lizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momen to en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" y/o "La AGEEJ" independientemente de la 
aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago 
del sobrecosto que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe 
que le representaría a "La Secretaría" y/o "La AGEEJ" concluir con otro contratista los trabajos no 
ejecutados al momento de rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 
9 de l artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ ~ espooa, " ' º"""º a, Ob,a ,Ob<;a , O,edo; u,;a,;o, po, n,mpo °""m,,,a, ,,. re""""'"""' parte "> s.n , oria" eo <00;00,0 

~ "LA AGEEJ" y "El Fideicomiso de Turismo de la ZMG", y por otro lado " El Contratista" Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S. A. de C. V., correspondient 

J ALISCO a la asignación número SIOP-E-TURZMG-OB-CSS-106 1-2025, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 

::::,....., <.; - Página 

1



• 1 Infraestructura 
~ f v Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-TURZMG-OB-CSS-1061-2025 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 

advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los t rabajos materia del presente, 

"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas cond iciones, para lo cua l deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cua lquiera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento est ablecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 

ca usa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo estab lecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, en corre lación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 

lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los t rabajos, 
bastara para ello con el levantamiento de l acta circunstanciada aludida en el numera l 6, del ordenamiento 

lega l citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numera l 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 

f-
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 

segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

llbDl f ~ N O CIL t'.!U:..oa 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 

reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente . 

Además de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 

2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", ind ividual o la extinción de la persona jurídica 

contr. tada. ~ 
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2.- La fa lta de presentación de 11EI Contratista" a 11La Secretaría" de las garantías en los plazos, térm inos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si 
11

EI Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los t rám ites administrativos necesarios para la forma lización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
t érminos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha seña lada para 
ello. 

6.- Si 11EI Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 

a este contrato, o por la fa lta de pago de sa larios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cua lquier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital social y contable en forma notab le que a juicio de la 11La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando 11EI Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convenciona les, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato . 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en genera l, por cua lquier otra causa 
imputable a 11EI Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causa les referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, ad~más de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convenciona les conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 

independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrat o, por razones de interés 

general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 

con m tivo de una reso lución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, bien 

esent hoja corresponde al Contrato de Obra Púbhca a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en e nj r c:JP(' ~ / 
"LA AGEEJ" y "El Fideicomiso de Turismo de la ZMG", y por otro lado " El Contratista" Soluciones Integrales en Paviment os de Guadala¡ara, S. A. de C. V., corresp ~ ,..... 
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no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artícu lo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comun icará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato . 

Al fina lizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábi les 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aque llas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan en tregarse al uso públi co, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato . 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y / 
liquidará el importe de los t rabajos que decida recibir. ( \ 1 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuen os que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

sente ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría" en conjun ...._c_onJ· • ...._ .,, 
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Al momento de la conclusión de la obra, se levantará acta administrativa para la entrega y recepción a "La 
AGEEJ" de conformidad y para los efectos administrativos de los artículos 115 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a SO días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resu lten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el sa ldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 
el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el térm ino señalado en el párrafo inmediato anterior, "la Secretaría" 

procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obl igaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los sa ldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. · Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cua lquier otra obligación o responsabilidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las ca ntidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fue ren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría", "La AGEEJ" y/o "El Fideicomiso de Turismo de la ZMG", deban hacer a "El 
Contratista". 

~ ~ ~""" ""'"" de Obrn '""~ a '"""' º""""' '"' "'"''° °"""''"''° '"' "'""" '°' ""' ,arte -~ '"''"''ª" '" '""'" ~ "LA AGEEJ" y "El Fldeicomiso de Turismo de la ZMG", y por ot ro lado "El Contratista" Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S. A. de C. V., corr o 
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TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 

consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 

millar) del importe de cada estimación, para cump lir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 

de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 

(dos al millar) del importe de cada estimación, p2ra aportarlo vo luntariamente a los programas de 

capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 

Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato . 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 

responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 

deslinda a "La Secretaría'·' y/o "La AGEEJ" de cualquier responsabi lidad por la violación de la propiedad 

intelectual que se lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización de los trabajos 
contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. -CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 

alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 

proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 

se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea d e forma ora l, escrita, en 

medios electrón icos, en dispositivos magnéticos, cin tas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 

"La Secretaría" y/o "la AGEEJ" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como 

ecreta y confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 

instrumento, perdurando la ob ligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, 

contados a partir de su conclusión, sa lvo previo consentimiento de "La Secretaría" y/o "La AGEEJ" . 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 

cláusula, "La Secretaría" y/o "La AGEEJ" procederán a ejercitar las acciones legales estab lecidas en la 

legislación aplicable, así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "Las Partes" resolverán entre sí las 

controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar sobre problemas 
específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 

interpretación o ejecución de l contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 

siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le d ieron origen y anexará la documentación que sustente su petición . El reclamo se realizará 

por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes". 

En caso de no efectuar su reclamo en el p lazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cual uier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

a pre nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Pr ecios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " l a Secretaría" en conj to 
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"El Contratista", por cada diferencia, só lo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrat ivo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reun irá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días natura les contados a partir 
de la recepción de la so licitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la forma lización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adiciona les, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se .l levará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El · 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de !os hechos en discrepanc;ia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y legales que fundamenten su reclamo; 

',, 

+ ~ º""" '"""º do Ob,a eóbb" , ' " ""' """""" ,., n,m, o """"""'' '"' "''""" ,., "" .. ~ •e, s.,,,.,., ,. '" ""'""" · ~ "LA AGEEJ" y "El Fideicomiso de Turismo de la ZMG", y por otro lado "El Contratista" Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S. A. de C. V., correspo- _, ___ _ 

JALISCO a la asignación número SIOP-E-TURZMG·OB-CSS-1061-2025, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. I 

1



• ¡ Infraestructura 
~ y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-TURZMG-OB-CSS-1061-2025 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha valer por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes" . 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, erconvenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 
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Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 05 de noviembre de 2025. 

POR "LA AGEEJ" 

MTRA. LORE WÍARÍ-o/°Ez RAMIREZ 
ex:?~~ ' -J/ 4, f¿ , 

DIRECTORA GE .. RAL DE LA AGENCIA ESTATAL 
DE ENTRETENIMIENTO DE JALISCO 

TESTIGOS 

...==-=:>~ d~ 

ING. JOSÉ RAFAEL AGUAYO CORTÉS 
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 

La presente hoja corresp onde al Contrato de Obra Púb lica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en conjunto con 

"LA AGEEJ" y "El Fideicomiso de Turismo de la ZMG", y por otro lado "El Contrat ista" Soluciones Integrales en Pavimentos d e Guadal ajara, S. A. de C. V ., correspondiente 
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