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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-099-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARiA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA,
|OTRA LA SOCIEDAD RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. _
_ EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA
LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU
CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracién Pablica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su campetencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones |, X, XIX, XX, XXI, XXIl y XXV1|, de la Constitucién Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién Ill, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion X y 26 de la Ley Orgédnica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Mirafiores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P, 44270.

I.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo

dispuesto por los articulos 6 fraccion XIX, 9 fraccidén V, 11 fracciones XI y XVl y 33 fraccién XVIIl del

Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco; el titular de

este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
2nto y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pablica, mismo que fue
| favor por el Gobhernador Constitucional del Estado de Jalisco.

1te contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Licitacion Pablica Estatal, con
signacidn SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-099-2023, instaurado por “La Secretaria”, en términos de
por los articulos 43 numeral 1 fraccion I, numeral 2 fraccién 1l y 60 numeral 1 fraccion I, de
‘a Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informo al Comité Mixto
ica de “La Secretaria”, dentro de la Vigésima Tercera Sesidn Extraordinaria celebrada el dia
de 2023, el resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 27 de marzo de 2023, fecha en
Jdict a “El Contratista” el presente contrato.

nte contrato serd cubierto con los recursos asignados en el Fondo para la Infraestructura
| Estado de Jalisco a través del Fideicomiso Irrevocable de Inversién y Administracion de

responde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Rencoist Construcciones, 5.4, de C.V., correspondiente ala asignacion numerao SI0P-E-FINEDUC-OB-LP-099-2023, asignada bajo la medalidad de Licitacidn

Jalisco  ribiica Estatal.
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materiales; asi como, el contenido del “programa general de ejecucion de los trabajos”, el “catalogo de

conceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitdcora y en general su propuesta

técnica y economica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de andlisis
de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

11.10.- Conoce debidamente el sitio de |la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién.

11l.- “Las Partes” declaran:

1.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de
Licitacion Pablica Estatal, que le dan origen.

l11.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitectonicos estructurales y detalles de obra,

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

l11.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95 y 97 de la Ley de
Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de le establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucién de la
obra denominada: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria 16 de Septiembre CCT
14DPR2962R, en el Municipio de Villa Purificacién, Jalisco, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su
" ‘lidad y direccién profesional, hasta su total terminacién, de acuerdo al programa general de
le los trabajos, proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitadcora de obra, asi
s normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de
1d con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de |a Ley de Obra Pblica del Fstado de Jalisco y sus
y los articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos
ntos y normas sefialadoes en la declaracidén i1.9 del apartado de declaracicnes de “El
1. Queda entendido por “Las Partes” que la bitacora que se genere con motivo de la ejecucion
3jos materia de este contrato formara parte del mismo.

- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
.14 (seis millones, seiscientos cincuenta y cinco mil, setecientos sesenta y siete pesos 14/100
Jye el Impuesto al Valor Agregado.

[ [[ La presente hoja correspande al Contrata de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempa Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “EI
& ?1.'““ Contratista” Rencoist Construcciones, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SI0P-E-FINEDUC-0OB-LP-099-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion

Jalisco  Pusica Estatal,
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El monto del presente contrato, sclamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con to plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo gue si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra.

TERCERA. - FORMA DE PAGOQ. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrird
a “El Contratista” por el Fideicomiso Irrevocable de Inversién y Administracion de Recursos Liquidos
numero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucion de Banca Mdultiple, Grupo
Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco, debiéndose
formular para ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo
dispuesto por el articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir |a fecha de
corte de estas sera al dia ultimo de cada mes, asi como el Ultimo dia del periodo de ejecucion establecido
en |a clausula cuarta del presente; para el dltimo mes de ejecucidn de los trabajos, se podra generar la
estimacién que corresponda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 150 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 29 de marzo de
2023, y concluiria el dia 25 de agosto de 2023, mismo que debera realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucion de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciard a partir de la suscripcién de éste por “El
Contratista” y finalizara cuando se formalice el acta de extincién de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” ¢ en su caso con la suscripcion del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
camprobante de la liquidacién de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en
los articutos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

PONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
ria” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
. de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
rega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de |a
1 Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictamenes, permisos,
femas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccidn de sus
nacenes, bodegas e instalaciones vy, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
onstruccidn e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de
n, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demads insumos, “La
otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
" renunciar a su entrega, lo que debera constar de manera escrita previo al inicio de Ia
orresponde al Contrate de Gbra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “Fl
LSl Contratista” Rencoist Construcciones, S.A. de C.V., correspandiente a la asignacién nomero $10P-E-FINEDUC-OB-LP-099-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion
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ejecucion de la obra materia del presente, lo que no dard lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia
de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
100 numeral 9, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
anticipo sefialado, es el contemplado en |a convocatoria y bases de Licitacion Pablica Estatal y el resultante

- del programa de erogacién contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del
procedimiento de contratacion que metiva la firma del presente instrumento.

Elimporte del anticipo concedido serd puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que efectie
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccion
l'y 100 numeral 2, de |la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo serd motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacién. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste deberd iniciar el servicio en la
fecha establecida. »

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacién se hard
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZQ DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- El atrasoen la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, sera motivo de diferimiento del plazo de ejecucion, segdn lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” debera presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias hdbiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del deposito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendré derecho a que se
le auforice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
leberan de proceder con la formalizacién del convenio modificatorio respectivo.

Ye igual forma, en el supuesto de suspension de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
rticulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
erminacion de los mismos se diferird en igual proporcion al periodo que comprenda la suspensidn, sin
nodificar el plazo de ejecucidn convenido, para lo cual “Las Partes”, deberdn suscribir un convenio donde
e reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos o servicios, sin
nodificar el plazo de ejecucion establecido en el presente contrato.

{OVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precios
Initarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
» indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
| presente, debiendo “Las Partes” apegarse a 1o establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Piblica
lel Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
wnmnc ~noaveago “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismaos.

\QT[F asrrespende al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
o ﬁ vunueusta newist Construcciones, S.A. de LV, correspondiente a la astgnacion namero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-099-2023, asignada baio la modalidad de Licitacién

JaliSCO Publica Estatal.

Pagina 5 de 19



Infraestructura SECRETARiA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-099-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin gue por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Pubtica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal que dio origen al
presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

A} FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacion o devolucion del importe total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucion de los trabajos
encomendados, la Institucién Afianzadora sera quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccidn
lllinciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistira hasta la total amortizacion de los anticipos correspondientes.

Sitranscurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitdndose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estade de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
‘e ejecucion de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

i} FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones

responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
iguientes a la fecha de la notificacion de la Orden de Trahajo, de confoermidad con lo establecido en el
rticulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
nte “La Secretaria” fianza a faver de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de Ia
tacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
wcluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

n caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la
nodificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
egfamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente

"1s obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. $i transcurrido el

~F
i [[ crresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Hus Contratista” Rencoist Construcciones, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion numero 50P-E-FINEDUC-CB-LP-099-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion

J(]_IISCO Publica Estatai.
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plazo méximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
Secretaria” procedera a la rescisidn administrativa del contrato.

Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincién de
derechos y obligaciones, o bien, el finiguito y, en casc de existir saldos a cargo de “El Contratista” I3
liquidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccidn Il del Reglamento de la Ley de
Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS QCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentard la péliza de fianza por et 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Ohra Publica
y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estara vigente por doce meses contado
a partir de |a fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucién Afianzadora
guien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo estahlecido por los articulos 1, 32,
36 fraccién Il inciso A), 282, 283 y demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante

la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo

original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, deberd solicitar por escrito

a “La Secretaria” su conciliacion y autorizacion, debiendo anexar para ello los anilisis de los precios con la

documentacién que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucién y pago,

dicha canciliacién y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias hdbiles a su presentacién,
ra lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3 Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
icionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilande que dichos incrementos no
aasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
0s precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
nformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Fstado de Jalisco y sus
Jnicipios.

ando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
el catalogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion se
antara en la bitdcora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podrd
torizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Pdblica del

S ) correspende al Contrato de Obra Piblica & Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran per una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
t“"ﬂl*‘—‘ Contratista” Rencoist Canstrucciones, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion aumero S10P-E-FINEDUC-OB-LP-099-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion
Jalisco  ruvlicasstatal

TP T S

Pagina 7 de 19



- Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DBRA PUBLICA
l ) | y Obra Publica SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-099-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127
de su Reglamento.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que
fungird como responsable de obra, el cual debera previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
gue debera de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aun las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato, asi como deberd conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos, programa de ejecucion y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccidon y normas de calidad, bitacora de obra, convenios y demds documentos inherentes que se
generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Ohra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
responsable de obra, y "El Contratista” tendra la obligacion de nombrar a otro que redna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSQS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” deberd de cumplir a
cabalidad con las obligacicnes previstas en la legislacién en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 2
empresario y patrdn resulta ser el unico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningun caso podra ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadares presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacidn con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
nitdiecan cyrgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
aria”, dara aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de
lel presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacidn
e de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Cantratista” de cualguier
lidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
jdigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segun lo dispuesto
ulo 16 de |a Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco vy sus Municipios.

UINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el unico
e de |a ejecucion de |a obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
ridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién
/ de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
es que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comdn acuerdo y de

corresporde al Contrato de Gbra Paklica a Precios Unitarics por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por ctro lado "El
Lonuausta nencoist Construcciones, S.A. de CV., correspondiente a la asigracion namera SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-099-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion

JG.I.TLSCO Publica Estatal.
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sin tener derecho a retribucion por ello, dentro de un términa méaximo de 30 dias naturales, si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitira las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de confarmidad con el articulo 167
del Reglamento de |a Ley de Obra Publica det Estado de Jalisco y sus Municipios.

Nilas liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resuften y
que pravengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucién o cancelacidn de la garantia de
vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentre de los 15 dias habiles
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera
con sudevolucién o cancelacion, de lo contrario en casa de no resultar faverable y los defectos observados
se deben a deficiencias en la ejecucidn de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialado en el primer pdrrafo de |a presente
clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo construido y concederte un plazo para ello, de confoermidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacidn que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Puablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucién de los trabajos “La Secretaria”

designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y serd

responsable de la supervisidn, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo ia aprobacidn de

estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecide en el articulo 2, numeral

1, fraccion XVl de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamentao,

teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este cantrato, ass como les materiales
empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dara a “Et Contratista”
nes y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se
ecto y madificacianes que se consideren pertinentes.

JINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan gue sera obligatorio la elaboracion, control
3 de la bitacora convencional, dada que es el instrumento técnico que constituye su medio
sion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
xcucian de los trabajas, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
y 141 del Reglamento de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

XTA.- VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA.- “La Secretaria” verificard que las obras
e contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
onforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobaré periddicamente el avance
2 las obras en la inteligencia de gue la abra mal ejecutada se tendra par no realizada.

esponge al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Rencoist Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a fa asignacién nimero SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-099-2023, asignada bajo la medalidad de Licitacién

JC]_U_SCO Flblica Estatal.
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los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, en correlacion con lo dispueste por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamentg; no ohstante
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucién de los trabajos,
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecide en el articulo 147 del referido reglamento.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segin lo dispueste por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensién de la ejecucidon de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cldusula trigésima
segunda del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan gue “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual cperard de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecide en el articulo 109 de |a Ley de Obra Pdblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracién correspondiente.

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, seran aplicables las siguientes:

1.-La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincidn de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, térmings y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucion de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega

Recepcidn de la cbra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacion del
0s trabajos y posterior emisién del acta de extincion de derechos y obligaciones, en los
ndiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

a por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
+de los plazos establecidos para ello.

tratista” no termina la obra publica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para

ratista” se declara en suspension de pagos o si se hace cesion de bienes en forma que afecte
to, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier

ratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

. ) ‘esponde al Contrato de Obra Plblica a Precios Unitaries por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” v por otro lado “El
t‘ﬂ’i‘)’i’ Contratista” Rencoist Construcciones, 5.A. de C.V., correspondiente a |2 asignacidn nimero SIOP-E-FINEDUC-CB-LP-099-2023, asignada bajo la medalidad de Licitacion

Jali_sco Fablica Estatai.
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8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Cantratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

10.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, ademads de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a "El Contratista” los demas cargos que pracedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, casa fortuito, fuerza mayar o cuando existan causas justificadas gque impidan la continuacion de
los trabajos y se demuestre que de continuar con !as obligaciones pactadas se ocasionaria un dafic o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucion de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos; debiendo para ello praoceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de! de la Ley de Obra
Publica del Estada de lalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en el articulo 151 de su
reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuandc no concurra alguna causa de rescisién
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia de! contrato, podran pactar mediante un convenio la
terminacion del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

IA TERCERA.- RECEPCIGN DE OBRA CONCLUIDA.- De canformidad con el articulo 111 de 1a Ley
‘Ublica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira las obras objeto de este
hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” la
n de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitdcora de
tro del plazo maximo autorizado para la conclusion de los mismas, para que “La Secretaria”,
I término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifigue la debida terminacion de los mismos
a las condiciones establecidas en el contrato.

r la verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contard con un plazo de hasta 10 dias habiles
ceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcidn
diente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
la obra susceptibies de ejecucién por fases que puedan entregarse al uso plblico, en cuyo caso
ra constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcion de la fase de que se trate.

y fas obras podran recibirse de forma parcial cuando:

acorresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
ERLEALY Contratista” Rencoist Construcciones, 5.A. de C.V., correspondiente a [a asignacion numero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-099-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacién
Jqllsco Publica Estatal.
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a)  Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidard a “El
Contratista” o ejecutado.

b) De comun acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarén en la forma que
“Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

€}  “La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de éste y
liquidara el impaorte de los trabajos que decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto
por la resolucién respectiva,

La recepcidn parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plaze no mayor a 50 dias habiles, deberan
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los créditos a faver y en contra gue resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procedera conforme lo establecido en la Convecatoria y Bases de la Licitacidn Publica, el articulo
112 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacién con lo plasmado en
los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracion en el términe sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procedera a su elaboracion de forma unilateral, debiende comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a ta fecha de su emision; una vez notificado
io de dicho finiguito a “El Contratista” éste tendra un término de 10 dias habiles para alegar lo
derecho corresponda, si transcurrido este términe no realiza alguna gestion, se tendrd como

saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantard el Acta
ativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
lad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de 1a Ley de Obra Puablica del Estado de
us Municipios, no ebstante si la liquidacion de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
» a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrd utilizarse como el acta administrativa que
los derechos y obligaciones de “Las Partes” en ef contrato, subsistiendo las obligaciones
de los vicios ocultos.

A QUINTA.-_DEDUCCION DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién
idiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion ¢ responsabilidad para con “La
1", a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirle
a corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "El
TSI Cantratista” Rencoist Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-D99-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacién

Jalisco  roblicaEstatat,
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por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
apoyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacién, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras
publicas.

Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacion o negativa
de retencion, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.2%
{dos al millar) del importe de cada estimacion, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccién. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace fa retencion antes mencionada, el escrito debera ser anexado al presente
contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intetectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacién de la propiedad intelectual que se
tleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacién de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera

alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacion que “La Secretaria” le hubiese

proporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen al presente, asi como de la que

se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en

~~-i~c alectronicos, en dispositivos magneticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
etaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacién es considerada como secreta y
cial, por lo tanto debera permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
:nto, perdurando la obligacion de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
; a partir de su conclusidn, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

puesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
“La Secretaria” procedera a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacién aplicable

P '
la rescisién del contrato en caso de encontrarse vigente.

/1A NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
in entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
ablemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato.

surja algun reclamo o discrepancia de caracter técnico o administrativo relacionada con la
:acion o ejecucion del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
oja corresponde ai Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempa Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por atro lado “El
Lunausis nENeeist Construcciones, 5.4. de C.V., rorrespondiente a la asignacion numero SIOP-E-FNEDUC-OB-LP-099-20723, asignada bajo la modatidad de Licitacion

Jul{sco Piblics Estatal.
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siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas vy
motivos que le dieron origen y anexara la documentacion que sustente su peticion. El reclamo se realizara
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En
caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a cualquier
reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

“El Contratista”, por cada diferencia, sélo podra interpaner un reclamo ante el residente de obra y, por el
desacuerdo con la resolucidon al reclamo, una discrepancia de caracter técnico o administrativo en los
términos de esta clausula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuara las consuitas pertinentes y reunird los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendra un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacién por escrito y
comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decision.

Una vez recibida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contara con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunigue su rechazo, en caso contrario se tendra por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacion final, el residente de obra procedera a la emision de fa orden
de cambio v, en su caso, se procederd a la formalizacién del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o
administrativo, esta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.

FI procedimiento de discrepancia de cardcter técnico o administrativo se llevard a cabo de la siguiente
nera:

Contratista” debera presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
licando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
ntratista” hubiere recibido la determinacion final del residente de obra, respecto de la resolucién del
‘lamo.

solicitud que al respecto haga “El Contratista” deberd indicar que se trata de una discrepancia de
‘acter técnico o administrative sujeta a resolucion y contendra como minimo:

Descripcion pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica con la
cumentacion gue los compruebe;

Indicacion clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
tractuales y legales que fundamenten su reclamo;

T

(ﬂ‘i\ a corresponde al Contrato de Obra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una arte “La Secretarla” y por otro lado “El
AN Contratista” Rencaist Construcciones, 5.A. de C.V., correspondiente ala asignacicn ndmero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-099-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion
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c) Documentacion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con nimero de anexo.

“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de caracter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, c delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del area designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el drea designada, verificara que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el area designada, comunicard por escritc a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendra un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procederd a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citara por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir. de la presentacion de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reunirdn tantas veces como sea necesario y el drea asignada
debera comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucion de la discrepancia de caracter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, 0 en su caso, el drea designada lo hard del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponday, en su caso, se procedera a la formalizacion del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucion de reclamos y discrepancias de cardcter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a las partes. '

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION, - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la

A&neds dangminada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
una discrepancia de cardcter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
1s Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacion, por desavenencias
3| cumplimiento del contrato.

to de que “Las Partes”.lleguen a una conciliacion, el convenio respectivo obligard a las mismas
niento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
s, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

;IMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION, - “Las Partes”
sujetarse estrictamente para la ejecucidn de la obra objeto de este contrato a todas y cada
ldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
ce la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
in, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
in del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

irresponde al Contrato de Obra Pabiica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Lontratista’ kencoist Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-059-2023, asignada bajc la modalidad de Licitacion

Jal{sco Publica Estatal.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021

Area: Direccion de Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma® y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de Proteccion de

Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados

Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con
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