GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

‘@- Infraestructura %\»\» &)
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO l.
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-083-2019 JQ ISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de |a celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-SMA-OB-CSS-083-2019,
para la contratacion de obra publica: Obra Complementaria para la conclusién del Centro de Salud con
servicios ampliados, ubicado en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:45 horas, del dia 21 de mayo de 2019, se reunieron en la
sala de juntas de la Direccion General de Licitacion y Contratacién, con domicilio en Avenida Prolongacion
Alcalde nimero 1351, Fdificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los
servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 30 de abril de 2019, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el numero
de procedimiento SIOP-E-SMA-OB-CSS-083-2019, se invitaron a participar a las siguientes empresas:

1.-  Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.
2.- Proyejal, S. de R.L. de C.V.

3.- Proyectos e Ingenieria DRC, S.A. de C.V.

4.- Constructora Mabay, S.A de C.V.

5.-  Grupo Bufete Arquitecténico, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 14 de mayo de 2019, a las 11:00 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de Ia Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas de
la Direccion General de Licitacion y Contratacién, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, 4to Piso, de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, Ubicada en Avenida
Prolongacion Alcalde nimero 1351, Municipio de Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
o - - ) recibidas
proposiciones recibi&as en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
__proposiciones porimedios electrénicos B 7 0 #

l

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-083-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ISC

l
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién i Importe con IVA
1 | Proyectosy Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. Se acepta ‘ $2,095,521.34
2 | Proyejal, S. de R.L. de C.V. Se acepta | $2,037,998.03 |
3 : Proyectos e Ingenieria DRC, S.A. de C.V. Se acepta $2,199,928.14
4 [ constructora Mabay, S.A de C.V. Se acepta $2,244,526.50 g
E | Grupo Bufete Arquitectdnico, S.A. de C.V. Sgéepta 52,241,148.66

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en este acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacidon de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebro el dia 14 de

mayo de 2019, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 Proyejal, S. de R.L. de C.V. $2,037,998.03
2 E Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. $2,095,521.34
3 Proyectos e Ingenieria DRC, S.A. de C.V. $2,199,928.14
4 Grupo Bufete Arquitectdnico, S.A. de C.V. $2,241,148.66

7 5 Constructora Mabay, S.A de C.V. $2,244,526.50

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
. y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-083-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

2.-Pro ectos ¥ i ‘
¥ y 3.- Proyectos e 4.- Grupo Bufete | 5.- Constructora

-~ P jal, S. Edificacio eay % ;
DOCUMENTOS x RrLoyde;ac v oe Ca hel:: ;r:\esde Ingenieria DRC, S.A. Arquitecténico, | Mabay, S.A de
et Ahmeafieds de C.V. S.A.deC.V. CV.
C.V.

Documento T1.-
Copiie M awitaan el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
concurso simplificado

sumario.

Documento T2.-
Manlfestacldn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
revisaron la convocatoria
y bases de concurso
simplificado sumario.

Documento T3.-

Modelo del Contrato. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

de conocer las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificaciones
particulares o generales

de construccion.

Documento T5.-

A% X CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Relacion de planos.

Documento T6.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

y sus condiciones

ambientales.

Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
manifestacién escrita de [

conocer el acta.

Documento T8.-

; . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias.

Documento T79.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE

y administrativos al
servicio del licitante.

Documento T10.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que por su conducto,
no participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Relacién de contratos en CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigor.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdblica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-083-2019

DOCUMENTOS

1.- Proyejal, S. de

R.L. de C.V.

[ 2.- Proyectos y
Edificaciones
Capheus, S.A. de
C.V.

3.- Proyectos e
Ingenieria DRC, S.A.
de C.V.

Arquitectonico, |
SA.deCV. |

4.- Grupo Bufete | 5.- Constructora

Mabay, S.A de
C.V.

Documento T12.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos.

CUMPLE

Documento T13.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

B Documento T14.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la

_mano de obra.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de

construccién.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Listado de insumos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T189.-
Tarjetas de basicos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos de
indirectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Opinidn del
Cumplimiento

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-083-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.:

No. Empresa y/o Persona Fisica importe con IVA
1 |Proyejal,S.de R.L. de C.V. $2,037,998.03
2 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. $2,095,521.34
3 | Proyectos e Ingenieria DRC, S.A. de C.V. $2,199,928.14
4 Grupo Bufete Arquitectdnico, S.A. de C.V. $2,241,148.66
5 | Constructora Mabay, S.A de C.V. $2,244,526.50

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado
la evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra P(blica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto
por el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
| y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-083-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en
cuenta el importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total
promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y
por tanto son descalificados del procedimiento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@- Infraestructura
y Obra Puablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-083-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-SMA-OB-CSS-083-2019

OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONCLUSION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS
AMPLIADOS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE, JALISCO $2,300,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $1,756,894.85
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $1,934,936.64
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $1,878,232.80
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $2,160,082.72
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $1,596,582.88
s iU ra S | PROR Tt On | UTADO DE LA
A 7 EVALUACION
1|PROYEJAL, S. DE R.L. DEC.V. $1,756,894.85 $2,037,998.03 SE ACEPTA
2|PROYECTOS Y EDIFICACIONES CAPHEUS, S.A. DE C.V. $1,806,483.91 $2,095,521.34 SE ACEPTA
3|PROYECTOS E INGENIERIA DRC, S.A. DE C.V. $1,896,489.77 $2,199,928.14 SE ACEPTA
4|GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $1,932,024.70 $2,241,148.66 SE ACEPTA
5|CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V. $1,934,936.64 $2,244,526.50 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente
aparecerd la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que
propone para cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del
estado de Jalisco y sus Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en niimeros absolutos:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura é A%
y Obra Puablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

o. -
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-083-2019 JallSCO

GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidon con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo
que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
RUBROS MENOR MAYOR
PROPUESTO PROPUESTO

COSTO DE
MERCADO

10. MATERIALES $9882,279.04| $1,210,309.29| $1,096,289.13

11. MANO DE OBRA $353,744.53 $498,277.44 $403,433.14

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $13,500.00 $27,979.64 $26,597.92

13. COSTOS INDIRECTOS $109,750.54 $166,891.06 $145,233.96

14. FINANCIAMIENTO $3,932.73 $8,318.88 $5,307.38

0 0 GRUPO
0 0 ENII 0 0
0 0 D D DIFICACIO El ARG ONICO, S.A.D
DRC,SA.D !
D
L IMPORTE POR MATERIALES 71.8053%| $1,050,756.35 65.1707% 71.8053%| $1,103,294.17|  71.8053% $1,134,816.86]  76.7206%| $1,210,302.29
|2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 26.4243% 3 33.0589% 264243%] 340 99| 264243%| Sa761130] 224236%|  $35374453
[3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 1.7704% it 1.7704% 1.7704% $27,202.42 L7708 $2797964)  0.8558% $13,500.00
i

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,463,340.55 100.0000%| $1,507,240.75 |  100.0000% 100.0000%( $1,580,407.80 |  100.0000%| $1,577,553.82
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 75000%|  $109,750.54 8.2300%| 12404591  10.1600% ; 10.5600%| 5166,891.06]  9.8600%| $155546.81
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.2500% $393273 0.2865% S4673641  0.3430% $5,805.68(  0.3115% $5,44284  0.4800% $8318.88
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.8500%(  $171,107.08 9.8600%| 5161305.69) 1L1100%| $188,604.73 9.6800%( $169,665.40| 10.5600%| $183,893.90)
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.6003% $8,763.95 0.5992%% $9217.91]  0.6172% $9372.62|  0.6113% $9,61761)  0.6133% $9623.3
9, PRESUPUESTO TOTAL $1,756,894.35 $1,806,483.91 $1,896,489.77 $1,932,024.70 $1,938,936.64

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante: si el resultado
es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se
declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CS5-083-2019

GOBIERND DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ROLESICAy PROYECTOS E INGENIERIA SN AETE CONSTRUCTORA MABAY,

PROYEIAL, S.DERL DECV. EDIFICA;-:)::SC(;APHEUS, DRC, S.A. DE CV. ARQUITECT?:ICO,S.A. 3 SA.DECV.

15.  INSUFICIENCA PARGAL DE $45,532.78 $114,010.09 $0.00 $0.00}
MATERIALES

16, INSUFICIENCA PARCIAL DE MANO $16,756.01 50.00 $0.00 $0.00 $49,688.61
DE OBRA

17. INSUFICENCIA PARCIAL  DE $690.85| $0.00 $0.00 $0.00 $13,097.92
MAQUINARIA Y EQUIPO |

13, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $35,483.42 $21,188.05 $0.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS |

19. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 51,374.65 $633.75 $0.00 $0.00 $0.00)
FINANCIAMIENTD

20. INSUFITERCIA TOTAL: $99,837.72 $135,831.88 $0,00 $0.00 $62,786.53
15v16+17+15+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES; §71,269.37 $25,473,80) 518869473 $169,665.40 $121,107.37
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA :a‘iﬂ:gg ::E’(I;:
EVAL
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA UACION BINARIA TASACION g
1|PROYEJAL, S. DE R.L. DEC.V. $1,756,894.85 $2,037,998.03 CUMPLE SOLVENTE
2|PROYECTOS Y EDIFICACIONES $1,806,483.91 $2,095,521.34| CUMPLE SOLVENTE
CAPHEUS, S.A. DEC.V. ;
3|PROYECTOS E INGENIERIA DRC, $1,896,489.77 $2,199,928.14/ CUMPLE SOLVENTE
S.A. DEC.V.
4|GRUPO BUFETE $1,932,024.70 $2,241,148.66 CUMPLE SOLVENTE
ARQUITECTONICO, S.A. DEC.V.
5|CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE $1,934,936.64 $2,244,526.50 CUMPLE SOLVENTE
C.V.

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Plblica
dentro de la sexta sesion extraordinaria del dia 21 de mayo del 2019, en el cual se determind adjudicar el
contrato a la empresa Proyejal, S. de R.L. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Obra
Complementaria para la conclusion del Centro de Salud con servicios ampliados, ubicado en el municipio
de Talpa de Allende, Jalisco., por un monto de $2,037,998.03 (Dos millones treinta y siete mil novecientos
noventa y ocho pesos 03/100 M.N.) I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas vy
econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
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Infraestructura \‘\ﬂ//j
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO |.
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-083-2019 J ISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento
de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $611,399.41 (Seiscientos once
mil trescientos noventa y nueve pesos 41/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-SMA-OB-CSS-083-2019, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de anticipo y
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberé ser firmado el dia 24 de mayo de 2019
a las 13:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion vy
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 60 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 27 de mayo de 2019 y de terminacion el dia 25 de julio de 2019.

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacién
y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién
de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:00
horas del dia 21 de mayo de 2019, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Director General de Licitacion y Contratacién

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S) \
\

REPRESENTANTES (NOMBRE Y FIR

RAZON SOCIAL

| Proyejal, S. de R.L. de C.V.,
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AN Infraestructura DNSHIE
{0O) yObra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO I { L
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS$-083-2019 VAUSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL

Proyectos e Ingenieria DRC, S.A. de C.V.

Grupo Bufete Arquitecténico, S.A. de C.V.

_Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.

Constructora Mabay, S.A de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

* REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
l ESTADO DE JALISCO

‘ ) 0S4
Ing. J. Guadalupe Gomez Tovar ) // 7z KA

i ’ TESTIGO SOCIAL
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