{8» _?,:-) - 2_

ﬁ Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-SMA-OB-C55-115-2023
CONTRATOC DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA { IMOM EN SL
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA
OTRA LA SOCIEDAD MANCOR, CORPORATIVO DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL
c. NN :  su CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y
PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN
SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Surepresentada es una dependencia de la Administracion Pblica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Fstado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones |, X, XIX, XX, XXI, XXIl y XXV1I, de la Constitucion Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccion IIl, 14, 15, 16 numeral 1
fraccidon Xy 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Aicalde numero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270.

I.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo

dispuesto por los articulos 6 fraccidn XIX, 9 fraccion V, 11 fracciones Xl y XVI y 33 fraccion XVIIi del

Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco; el titular de
do Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgo
to y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, mismo que fue
avor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

te contrato se adjudica como resuttado del procedimiento de Concurso Simplificado
wimero de asignacion SIOP-E-SMA-OB-CS5-115-2023, instaurado por “La Secretaria”, en
dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccién I, numeral 2 fraccion Il y 90, de la Ley de
el Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informd al Comité Mixto de Obra
ecretaria”, dentro de la Décima Sexta Sesidn Extraordinaria, celebrada el dia 13 de marzo
Jltado del fallo mismo que fue emitido el dia 13 de marzo de 2023, fecha en la cual se
.ontratista” el presente contrato.

2 contrato sera cubierto con cargo a la clave presupuestal que se especifica en el “Anexo
dacidn Financiera”, adjunto al presente contrato.

: contrato cuenta con Orden de Trabajo Nimero €S5-115-2023,

yonde al Contrato de Obra Pubtica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
"porativo de Arquitectura, $.A. de C.V, cerrespondiente a fa asignacion numera SIOP-E-SMA-QB-£55-115-2023, asignada bajo la modalidad de

Jalisco Concurso Simplificado Sumario.
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[1.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucidn.

I1.- “Las Partes” declaran:

l.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen.

ll.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

I11.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

l.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95 y 97 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucién de la
obra denominada: Construccién de linea sanitaria de alejamiento y de red de agua potable del Nuevo
Hospital Civil de Oriente, en el Municipio de Tonal3, Jalisco, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su
responsabilidad y direccion profesional, hasta su total terminacidn, de acuerdo al programa general de
ejecucion de los trabajos, proyecto ejecutivo, catdlogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitdcora
le obra, asi como a las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos,
le conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de Obra Publica del Est: © ¢~ ‘iscoy
us Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los
liversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracidn 1.9 del apartado de declaraciones de “El
‘ontratista”. Queda entendido por “Las Partes” que la bitdcora que se genere con motivo de la ejecucion
le los trabajos materia de este contrato formara parte del mismo.

EGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- E| costo de fa obra objeto de este contrato es por la cantidad de
16'433,355.37 (seis millones, cuatrocientos treinta y tres mil, trescientos cincuenta y cinco pesos 37/100
A.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado.

1 monto del presente contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
\pego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
:n correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
.ndependientemente de las responsabilidades en que incurra.

Q spende al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran poruna parte “La Secretaria” y por otro lado “El
3 Lunuausia e Lorporativo de Arguitectura, 5.4. de CV., correspondiente a ia asignacion aumero SIOP-E-SMA-0B-C55-115-2023, asignada bajo la modalidad de

Jalisco Concurse Simplificado Sumaric.
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construccion y normas de calidad, bitdcora de obra, convenios y demas documentos inherentes que se
generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacion de nombrar a otro que relna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del presente
2 contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” deberd de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacion en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el (nico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningln caso podra ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dard aviso a las autoridades competentes, asi como podrd iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacion
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segln lo dispuesto
aor el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el unico
"esponsable de la ejecucion de la obra pubtlica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
Je las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion
xcoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
nstrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de
zenfermidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Qbra Publica del Estado de Jalisco
/ sus Mun._ 3ios, que a partir de la suscripcion del presente contrato “El Contratista” sera el dnico
‘esponsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
or no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La
secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”
:ubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
> varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente
ontrato.

sponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte *La Secretaria” y por otro lado "El
o~ LOMRATSGG  vlansos Lorporativo de Arquitectura, 5.4. de C.V., rorrespondiente a la asignacién nimero SIOP-E-SMA-GB-CS5-115-2023, asignada bajo la modalidad de
cO Concurso Simgplificado Sumario.
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VIGESIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a
través de la residencia de “La Secretarfa” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de situacién de
mora de “El Contratista”.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucién de los trabajos materia del presente; asi mismo debera adoptar para la
2 previsidn de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los tra bajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las
autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescision del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serj
responsable de |a prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacion de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que deberd realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracion y compensacion que corresponda y estard obligado a efectuar fas labores v
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacion Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos sélidos urbanos, residuos de
nanejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
nisma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberd realizar la
eparacion, clasificacion, valorizacién y destino de los residuos de la construccién y demolicion gue se
reneren por la obra publica a ejecutar.

AIGESIMA TERCERA.- ViCIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
mputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
.62 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenard a “El
-ontratista” su reparacion o reposicion inmediata, lo gue debera hacer “El Contratista” por su cuenta y
in tener derecho a retribucion por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
‘ontratista no atendiere |os requerimientos “La Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a la
wutorldad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
nara que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artlculo 167
lel Reglamento de Ia Ley de Obra P(blica del Estado de Jalisco y sus MunlCIplOS

lilas liguidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
“El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
""""""""" n por defectos de la construccidn o mala calidad de los materiales.

M( esponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Zorporativo de Arquitectura, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-SMA-QOB-(55-115-2023, asignada bajo la modalidad de

JG[LSCO Concurso Simplificade Sumaria.
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De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucion
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucién de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicara a “El Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha gue se deterrnine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacidn de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacién de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resuite de la misma, entendiendose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucién de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederdn a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberan de proceder conforme o establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123,
124,125,126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucién de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccién de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”.

TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por
causa justificada temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, en correlacién con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucicn de los trabajos,
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Plblica del Estade de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de la ejecucidn de los trabajos, serd necesario dar por
inticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cldusula trigésima
rresponde &l Contrato de Obra Piblica & Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El

wonuuun eunoof Corporative de Arquitectura, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion ndmero SIOP-E-SMA-OB-(55-115-2023, asignada bajo la modalidad de
Concurso Simplificado Sumario.
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€)  “La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcion parcial quedar3 a juicio de éste y
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d} La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a o dispuesto
por la resolucién respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, tos derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberan
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que tes dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procederd conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario,
el articulo 112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacién con lo
plasmado en los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procederd a su elaboracién de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “~
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado
el resultado de dicho finiguito a “El Contratista” éste tendra un término de 10 dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se tendra como
aceptado.

Jna vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantard el Acta
ministrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
onformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de
alisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacion de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
iguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
xtingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
erivadas de los vicios occultos.

RIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacidn
orrespondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacidn o responsabilidad para con “La
ecretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirle
or trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se harda efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
or “El Contratista”.

uando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
stablecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de
poyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos serd deducido de los pagos

" taria” deba hacer a “El Contratista”.
:sponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro fado “El

‘orporativo de Arquitectura, 5.A. de CV,, correspandiente a la asignacion nimero SIOP-E-SMA-OB-C55-115-2023, asignada kajo la modazlidad de
Concurso Simpiificado Sumario,
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TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Pdblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras
publicas.

Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacion o negativa

2 de retencion, con la finalidad de gue de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.2%
(dos al millar) del importe de cada estimacién, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccién. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencion antes mencionada, el escrito deberd ser anexado al presente
contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “Ef Contratista” es totalmente
responsable def respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacién de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacién de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacién que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacién que dio origen al presente, asi como de la que
se genere como resultado del mismo, ¢ de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electronicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacion es considerada como secreta y
confidencial, por fo tanto debera permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacién de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su conclusidn, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
clausula, “La Secretaria” procedera a ejercitar las acciones legales establecidas en |a legislacién aplicable,
asi como la rescision del contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
resolveran entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato.

Cuando surja algun reclamo o discrepancia de cardcter técnico o administrativo relacionada con la
interpretacion o ejecucién delf contrate, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
motivos gue le dieron origen y anexara la documentacién que sustente su peticién. Et reclamo se realizara
por escrito ante el residente de ohra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre “Las Partes”.
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

L;Tf' | # Ld presente iojd corresponde al Contrato de Obra Pitblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otrc lado "El
\-*?JE"“'J Contratista” Mancor Corporative de Arquitectura, $.A. de C.V., correspondiente g la asignacién nimero SIOP-£-SMA-CB-(5$5-115-2023, asignada bajo |a modalidad de

7
o
JCI.I.i.SCO Concurso Simplificado Sumario.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021

Area: Direccion de Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de Proteccion de

Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados

Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con
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