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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-740-2022 • ., 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Acta que se formu la con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 
en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. En este acto, la 
Secretaría dio a conocer el fallo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-740-2022,· {a ra 
la contratación de obra pública: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria lxca Farías CCT · 
14EPR0940R, en el municipio de Guadalajara, Jalisco 

;I' 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:20 horas, del día 14 de septiembre de 2022, se reunieron 
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde 
número 1351, Ed ificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos 
y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta. 

•/ 
Con fecha de publicación del día 09 de agosto de 2022, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de 
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-740-2022, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: 
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Extra Construcciones, S.A. de C.V. • / 

Murverk Constructora, S.A. de C.V. •/ 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. • / 

Sisega Construcciones, S.A. de C.V. • 

Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. 
• / 

Werk y Construcciones, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. • 

Codecam Construcciones, S.A. de C.V. · 

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. · 

Edificaciones y Espacios Leteo, S.A. de c.v: 
GSS Construcciones, S.A. de C.V. • 

LSM Constructora, S.A. de C.V. 

Constructora Monal, S.A. de C.V. •. 

Gerencia en Construcción O&R, S.A de c.v:· 
Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V. • 

Lugumax Constructora, S.A. de C.V. • 

Mario Alberto Flores Bonilla · 

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. -

Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. • ., 

Constructora Nantli, S.A. de C.V. • 

Construcciones Paraísos, S.A. de C.V. • 

Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.· 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-740-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

/ 

D.) 

* Jalisco 
(H'.l!:\JEnNO DH ESíA OO 

Con fecha del día 05 de septiembre de 2022, a las 13:00 horas se realizó el acto de presentación y apertura 
de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior 
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia 
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 

proposiciones recibidas en el acto 

proposiciones por servicio postal o paquetería o 
proposiciones por medios electrónicos o 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 

No. Empresa y/o Persona Física Documentación Importe con IVA 

1 Extra Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

2, Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

3 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

4 Sisega Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $1,961,084.78 

5 Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $2,025,489.79 

6 Werk y Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

7 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

8 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,008,247.13 

9 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

10 Edificaciones y Espacios Leteo, S.A. de C.V. Se acepta $1,902,327.40 

11 GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

12 LSM Constructora, S.A. de C.V. Se desecha $0.00 

13 Constructora Monal, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

14 Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V. No se presentó $0.00 

15 Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V. Se acepta $1,780,199.46 

16 Lugumax Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $1,763,229.93 

17 Mario Alberto Flores Bonilla No se presentó $0.00 

Página 2 de 21 



1

1

No. 

18 

19 

20 

21 

22 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestruct ura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-740-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, 
No se presentó 

S.A. de C.V. 

Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. Se acepta 

Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentó 

Construcciones Paraísos, S.A. de C.V. Se acepta 

Construcciones e Insta laciones Gomora, S.A. de 
Se acepta c.v. 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

1.- LSM Constructora, S.A. de C.V. ~ / 

• Jalisco 
GOBIEUNO DH t:SrAOO 

Importe con IVA 

$0.00 

$1,993,016.66 

$0.00 

$2,251,437.42 

$1,798,912.34 

Se desecha la propuesta por no presentar el documento técn ico T21 digital en los formatos solicitados que 
integra la propuesta técnica, solicit ado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numerales 111.9.­

Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y 111.10. 
documentos que integran la propuesta técnica, IV.- evaluación y causas de desecha miento de propuestas, lo 
anterior con fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales S y 7 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $1,763,229.93 

2 Consorcio Constructor Vá lvula, S.A. de C.V. $1,780,199.46 ¡., 

3 Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. $1,798,912.34 

4 Edificaciones y Espacios Leteo, S.A. de C.V. $1,902,327.40 
~ 

s Sisega Construcciones, S.A. de C.V. $1,961,084.78 
. 

6 Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. $1,993,016.66 

7 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $2,008,247.13 
. 

8 Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. $2,025,489.79 
. 

9 Construcciones Paraísos, S.A. de C.V. $2,251,437.42 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-OB-LP-7 40-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

~ 

* Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fal lo, basado en la eva luación de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el d ía 05 de 

septiembre de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la eva luación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apert ura de 

proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontra ran en los 
supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capítulo IV "evaluación y causas 
de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus 
Municipios se procedió a realizar e l aná lisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el 
artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

- . . .. · I 
~ 2.- Consorcio ' 3.- Construcciones 4 

1.- Lugumax 
Constructor e Instalaciones 

4.- Edificaciones y 5.- Sisega 

DOCUMENTOS 
Constructora, 

Válvula, Gomora, 
Espacios Leteo, Construcciones, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V .. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentos de la 
proposición técnica y 

económica es autógrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
del Representante 

Legal, anexando copia 
simple por ambos lados 

de la identificación 
oficial vigente con 
fotog rafía para su 

cotejo ... 

t 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

S1O P-E-FI NE DU C-OB-LP-7 40-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Lugumax 
2.- Consorcio 3.- Construcciones 

4.- Edificaciones y 
Constructor e Instalaciones 

DOCUMENTOS 
Constructora, 

Válvula, Gomora, 
Espacios Leteo, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V .. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento Tl.1· 
Copia de la constancia 

de inscripción a la 
presente licitación 

pública emitida por la 
Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Infraestructura y Obra 
Pública por conducto de 
la Dirección General de 

Licitación y 
Contratación ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 

de construcción 
aplicables y que han 

sido consideradas en la 
elaboración de la 

propuesta ... 

Documento T4.-

Manifestación de estar 
conforme con el 

contenido, alcances y 
todas las 

particularidades del 
proyecto, relación de 

planos o estudios, CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Circu lares aclaratorias y 

anexos de las mismas 
proporcionados por la 

convocante, y que estas 
han sido consideradas 

en la elaboración de la 

propuesta ... 

• Jalisco 
C08!ERNO DEL ESTADO 

5.- Sisega 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

/ 
CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

1ID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-OB-LP-7 40-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FA LLO 

DOCUMENTOS 

Oocumento TS.· 
Manifestación escrita 

de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales asi como 

las características 
referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico, haber 
visitado y examinado 
con detenimiento el 

sitio donde se realizará 
la obra, observando las 

peculiaridades del 
terreno y prever las 

posibles contingencias 
que llegaren a 

presentarse en el 
desarrollo de la obra, 

de conocer el acta de la 
junta de aclaraciones ... 

Documento T6.· 
Escrit o de proposición 
de los pro fesionales 

técn icos y 
administr ativos al 

servicio del licitante, 
anexando el curriculum 

v copia de la cédula 
profesional. .. 

Documento T7.~ 

Manifest ación bajo 

protesta de decir 
verdad de que, por su 
conducto no participan 

• personas inhabilitadas 
en los términos del 

articulo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco v sus 
Municipios y articulo 88 
de su reglamento para 

evadir sus efectos ... 
Documento T8.­

Relación de contratos 
en vigor con 

dependencias públicas y 
privadas ... 

1.- Lugumax 
2.- Consorcio 
Constructor 

Constructora, 
Válvula, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V .. 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

~ --===-=:!ji----

3.- Construcciones 
4.- Edificaciones y 

e Instalaciones 
Gomora, 

Espacios Leteo, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

~ 

* Jalisco 
GOBiERNO DEL ESTADO 

5.- Sisega 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

/ 

CUMPLE 

/ 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

;::;¡J 

* 1ID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-FIN E DUC-0B-LP-7 40-2022 

GOBIERNO DEL EST.\0O 

ACTA D E JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Lugumax 
2.- Consorcio 3.- Construcciones 

4.- Edificaciones y 5.- Sisega 
Constructor e Instalaciones 

DOCUM ENTOS 
Constructora, 

Válvula, Gomora, 
Espacios Leteo, Construcciones, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V .. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T9.· 
Descripción de la 

planeación integral del 

• licitante para realizar / 
los trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 

el procedimiento 
constructivo de 
ejecución de los 

trabajos ... 

Documento TlO.-
Programa general de 

/ ejecución de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 
trabajos, propuesto por 

el licitante ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 

/ . utilización mensual de 
la mano de obra 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

dividido en categorías 
propuesto por el 

licitante ... 

Documento Tl2.-

Programa calendarizado 

/ y cuantificado de la 
utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 

de construcción, 
propuesto por el 

licitante ... 

Documento Tl3.-
Programa calendarizado 

y cuantificado del ... 
suministro de los 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE materiales y equipo de 

instalación 
permanente, propuesto 

por el licitante ... 

Documento T14.• 
Relación de maquinaria 

/ y equipo de 
c construcción, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

si son de su propiedad, 
arrendadas con o sin 

opción a compra ... 

Documento TlS.· 
Listado de insumos que 

9 intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 
integración de la 

proposición ... 

(/ 

~ 
(-.¡ 

o 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

1ID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-740-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Lugumax 
2. - Consorcio 3.- Construcciones 

4.- Edificaciones y 
Constructor e Instalaciones 

DOCUMENTOS 
Constructora, 

Válvula, Gomora, 
Espacios Leteo, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V .. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento Tl6.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos ... 

Documento T17.• 

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de trabajo ... 

Documento Tl8.-
Integración del catálogo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de conceptos de 
indirectos ... 

Documento Tl9.-
Relación de bancos de 
material que cumplan 

con las calidades y 
especificaciones 
solicitadas por la 

secretaría a utilizar por 
el licitante en la 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de su 

propuesta, indicando el 

numero de bancos que 
pudiera utilizar, nombre 

del banco y/o 
proveedor, ubicación 

georreferenciada 
extensión kmz ... 
Documento T20.-

Escrito en el que haga 
constar su aceptación o 

negativa, pa ra 
descontar de las 

estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 
ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

voluntariamente, por 
parte del cont ratista, a 

los programas de 
capacitaci ón y 

adiestramiento de los 
trabajadores de la 

industria d e la 
construcción ... 

Documento T2l.-
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guía CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
estimaciones SECIP con 

la metodología para 
cargar estimaciones ... 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

• Jalisco 
COl3!ERNO OH ESTADO 

5.- Sisega 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE / 

CUMPLE ., 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-740-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
• 

• Jalisco 
GOBIERNO 0EL ESTADO 

6.- Grupo i, , 
1
•9 .. Construcciones 

Emporio 
7.- Codecam 8.- Kbin 

Construcciones, Infraestructura, Paraísos, 
DOCUMENTOS Contemporáneo, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento Tl.• 

Manifesta ción bajo 
protesta de decir verdad 
de que la firma plasmada 
en los d ocumentos de la 

propo sición técnica y 
econó m ica es autógrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
del Representante Legal, 
anexando copia simple 
por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía 
pa ra su cotejo ... 

Documento Tl.1-
Copia de la constancia de 
inscripción a la presente 
licitación pública emitida 

por la Secretaría de 
CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE Infraest ructura y Obra 

Pública por conducto de 
la Dirección General de 

Licitación y 
Contratación ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad 
de que se analizaron y 

revisaron la convocatoria CUMPLE CU MPLE CUMPLE CUMPLE 
y bases de licitación, 

anexos técnicos-
económ icos, modelo de 

contrato .. . 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad 
de conocer las 

especificaciones 
particula res o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de construcción 

aplicab les y que han sido 
consideradas en la 
ela b oración de la 

propuesta ... 

1 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-740-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

6.- Grupo 
7.-Codecam 8.- Kbin 9.- Construcciones 

Emporio 
Construcciones, Infraestructura, Paraísos, 

DOCUMENTOS Contemporáneo, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento T4.· 
Manifestación de estar 

conforme con e l 

contenido, alcances y 
todas las 

particularidades del 

proyecto, relación de 

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Circulares acla ratorias y 

anexos de las mismas 
proporcionados por la 

convocante, y que estas 
han sido consideradas en 

la elaboración de la 
propuesta ... 

Documento TS.-

Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 

ambientales así como las 

características referentes 
al grado de dificultad de 

los trabajos a desarrollar 
y sus implicaciones de 

carácter técnico, haber 
visitado y e>eaminado con 

CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
detenimiento el sitio 

donde se realizará la 
obra, observando las 

peculiar idades del 

terreno y prever las 

posibles conti ngencias 
que llegaren a 

presentarse en el 
desarrollo de la obra, de 

conocer el acta de la 

junta de aclaraciones ... 

Documento T6.· 
Escrito de proposición de 

los profesionales 

técnicos y 

administrativos al 
servicio del licitante, 

CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE anexando el curriculum y 

copia de la cédula 
profesional ... 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-OB-LP-7 40-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

6.- Grupo 
7.-Codecam 8.- Kbin 9.- Construcciones 

Emporio 
Construcciones, Infraestructura, Paraísos, 

DOCUMENTOS Contemporáneo, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
Documento T7.-

Manifestación bajo 

protesta de decir verdad 

de que, por su conducto 
no participan personas 

inhabilitadas en los 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

términos del articulo 48 
de la Ley de Obra Pública 

del Estado de Jalisco y 
sus Municipios y artículo 
88 de su reglamento para 

evadir sus efectos .. . 
Documento T8.-

Relación de contratos en 
CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUM PLE vigor con dependencias 

públicas y privadas ... 

Documento T9.-
Descripción de la 

planeación integral del 
licitante para realizar los 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos, incluyendo el 

procedimiento 

constructivo de ejecución 

de los trabajos .. . 

Documento TlO.-
Programa general de 

ejecución de los trabajos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propuesto por el 

licitante ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de la CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 
mano de obra dividido 

en categorías propuesto 
por el licitante ... 

Documento Tl2.-

Programa ca lendarizado 
y cuantificado de la 

utilización mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FIN EDUC-0B-LP-7 40-2022 Jalisco 

DOCUMENTOS 

Oocumento n3.­
Programa calenda rizado 

y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
instalación permanente, 

propuesto por el 
licitante ... 

Documento Tl4.· 
Relación de maquinaria 

y equipo de 
& cons trucción, indicando 

si son de su propiedad, 
arrendadas con o sin 
opción a compra ... 

~ 

Documento ns.­
listado de insumos que 

i n tervienen en la 

integración de la 
proposición ... 

Documento n6.­
Tarjetas de básicos ... 

Documento T17.-

Tarjetas de conceptos de 
trabajo ... 

Documento ns.-
Integración del catálogo 

de conceptos de 
indirectos ... 

Documento n9.-
Relación de bancos de 
material que cumplan 

con las calidades y 
especificaciones 
solicitadas por la 

secretaría a utilizar por el 
licitant e en la integración 

de su propuesta, 
indicando el número de 

bancos que pudiera 
utilizar, nombre del 

banco y/o proveedor, 
ubicación 

georreferenciada 
extensión kmz .. . 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Grupo 
Emporio 

Contemporáneo, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPI.E 

CUMPLE 

7.- Codecam 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

8.- Kbin 

Infraestructura, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

9.- Construcciones 

Paraísos, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

GOBIERNO DEL ~STA0O 

./ 

/ 

/ 

/ 



1

1

. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE IN FRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATA L 

S10 P-E-FI NE DUC-OB-LP-7 40-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

6.- Grupo 
7 .- Codecam 8.- Kbin 9.- Construcciones 

Emporio 
Construcciones, Infraestructura, Paraísos, DOCUMENTOS Contemporáneo, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento T20.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptació n o 
negativa, para descontar 
de las estimaciones de 

los trabajos ejecutados. 
El 0.2% Idos al millar) 

para ser aportado 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE voluntariamente, por 

parte del cont ratista, a 
los programas de 

capacitación v 
adiestramiento de los 

trabajadores de la 
industria de la 
construcción ... 

Documento T21.-
Manifestación escrita 

bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE guia 
estimaciones SECIP con 

la metodología para 
cargar estimaciones ... 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE EVALUACION BINARIA 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

En esta etapa no hubo propuest as con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la 

etapa de eva luación económica por cumpli r todos los requ isitos sol icitados en la Convocatoria y Bases de 
Licitación Pública Estatal. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requis itos solicitados en la 
convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-740-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante 

Lugumax Constructora, S.A. de C.V. 

~ 

* Jalisco 
C081ERNO DEL ESTADO 

Importe con IVA 

$1,763,229.93 , 
2 Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V. $1,780,199.46 ~ 

3 Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. $1,798,912.34 ' 

$1,902,327.40 
. 4 Edificaciones y Esp acios Leteo, S.A. de C.V. 

5 Sisega Construcciones, S.A. de C.V. $1,961,084.78 

6 Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. $1,993,016.66 
.... 

7 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $2,008,247.13 . 
. 8 Kbin Infraestructur a, S.A. de C.V. $2,025,489.79 

9 Construcciones Paraísos, S.A. de C.V. $2,251,437.42 ' 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aquéllas p roposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 
evaluación binaria, lo ant erior con fundamento en el artículo 73 numera l 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus M u nicipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes seña lados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de 
la Ley de Obra Públ ica de l Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la 
ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el 
licitante será motivo de desechamiento de la misma. 

11. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 
correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis 
de precios unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 
V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

--- 1 . ---.. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-740-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

~ 

• Jalisco 
GOBtERNO D EL ESTADO 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes deb ieron integrar su propuesta 

económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por mate riales; 

11. Importe por mano de obra; 

111. Importe por maquinaria y equipo; 

IV. Importe por costos indirectos; 

V. Importe de fi nanciamiento; 

VI. Importe por utilidad propuesta; y 

VI l. Pres u puesto total. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracc iones de la I a la VI del 

numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios. 

En la convocatoria y bases de Licitación Púb lica Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de 

aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe 

más alto y el más bajo, dicho cálcu lo realizado dio como resultado el importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 

se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 

los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
desca lificados del procedimiento. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango 

de aceptación, posteriormente se ca lculó el importe promed io de las propuestas, sin tomar en cuenta el 

importe más alto y el más bajo, dicho cá lcu lo realizado dio como resul tado el importe tota l promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 

se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 

los que sean inferiores al monto mín imo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 

descalificados del procedimiento. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-740-2022 • Jalisco 
GOBIE RNO OEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria lxca Farías CCT 14EPR0940R, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco. 

$2,000,000.00 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Lugumax Constructora, S.A. de C.V. 

2 Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V. 

3 Construcciones e Instalaciones Gomera, S.A. de C.V. 

4 Edificaciones y Espacios Leteo, S.A. de C.V. 

5 Si sega Construcciones, S.A. de C.V. 

6 Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. 

7 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. 

8 Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. 

9 Construcciones Paraísos, S.A. de C . V. 

2.2.- Etapa de Determinación de pr ecios de mercado. 

15% 

$1,520,025.80 

$1,940,894.33 

$1,658,778.02 

$1,907,594.73 

$1,409,961.32 

$1,520,025.80 

$1,534,654.71 

$1,550,786.50 

$1,639,937.41 

$1,690,590.33 

$1,718,117.81 

$1,731,247.53 

$1,746,111.89 

$1,940,894.33 

$1,763,229.93 SE ACEPTA 

$1,780,199.46 SE ACEPTA 

$1,798,912.34 SE ACEPTA 

$1,902,327.40 SE ACEPTA 

$1,961,084.78 SE ACEPTA 

$1,993,016.66 SE ACEPTA 

$2,008,247.13 SE ACEPTA 

$2,025,489.79 SE ACEPTA 

$2,251,437.42 SE DESCALIFICA 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá 

la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 
uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus 
Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, 

que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, 
omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los 
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia 
parcial; 

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 

~ -----===tr--- Página 16 de 21 

"/ 

/ 



1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-740-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

v.J 

$ 
Jalisco 

GOBIERNO DEL EST..\DO 

propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales 
y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados 
en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula va lor de insuficiencia parcial, por lo que 
no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fracción I del 

párrafo 11 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, se procede de la misma manera 
con los demás rubros, mano de obra, maquinaria y equ ipo, costos indirectos y financiamiento. 

10. MATERIALES $982, 142.71 Sl,238.302.49 $1,068 973.52 
11. MANO DE OBRA $179,514.25 $371,894.88 $284,128.09 
l2. MAQUINARIA V EQUIPO $6,174.79 $34,837.37 $20,013.78 
13. COSTOS INDIRECTOS $87,280.16 $141,01 L75 $103,399.38 
14. FINANCIAMIENTO S0.00 $3.347.01 51 577.06 

·/ 

l. IMPORTE POR MATERIALES 79.3486% S992,134.73 84.7970% $1,099,188.17 75.0455% $982,142.71 74.4696% $ 1,022,210.75 72.7562% Sl,058,361.73 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20.1575% $252,039.34 13.8486% $179,514.25 23 .7483% $310,801.63 22.9925% $315,607.27 25.5656% $371,894.88 
3. IMPOí<TE POR MAQUINARIA Y EQUI PO 0.4938% $6,17 4_79 1.3544% $17,556.12 1.2062% S15,785.45 2 .5380% $34,837.37 1.6782% S24.412.79 

4. 1 MPORTE POR COSTO DI RECTO 100.0000% $1,250,348.86 100.0000% $1,296,258.54 100.0000% $ 1,308,729.79 100.0000% $1,372,655.39 100.0000% $1,454,669.40 
5 IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000% $100,027.91 7.00000% $90,738.10 7.00000% $91,611.09 8.00000% $109,812.4 3 6.00000% $87,280.16 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.08228% $1,141.22 0.10000% $ 1,400.34 0,06274% $930.10 0.08447% $1,302.48 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000% $ 162,045.21 10.00000% $138,813.79 10.08000% $141.295.Sl 10.00000% $148,339.79 9.00000% $J 38,892.68 
S. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60784% $7,603.82 0.59194% $7,703.06 0 .59248% $7,749.77 0.59736% $8,199.70 0.58109% $8,445.59 
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,520 02S.80 $ 1,534 654.71 $1 550 786.50 $1639,937.41 $1 690,590.33 . 

1. IMPORTE POR MATERIALES 81.4142% $1,147,735.69 82.3290% $1,238,302.49 75.2005% $1,094,210.06 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 16.6693% $234,994.90 16.5824% $249,413.69 23.4982% $341,911.68 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 1.9165% $27,017.58 1.0887% $16,374.90 1.3014% $18,935.84 

4. 1 MPORTE POR COSTO DI RECTO 100.0000% $1,409,748.17 100.0000% $1,S04,091.08 100.0000% $1,455,057.58 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00262% $141,011.7S 7.00000% $105,286.38 8.44780% $122,920.35 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.21583% $3,347.01 0.20012% $3,220.69 0.09300% $1,467.52 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $155,410.69 6.82000% $109,979.19 10.00000% $157,944.55 
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60937% $8,600.19 0.57551% $8,670.19 0 .60002% $8,721.89 
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,718,117.81 $1,731,247.53 $1,746,111.89 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

S1O P-E-FI N EDUC-OB-LP-7 40-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad señalado en Importe por utilidad propuesta, y el 
sustraendo es el valor de insuficiencia tota l que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un 
número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resul ta un número negativo se declara 
insolvente; y 

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren 
resultado insolventes. 

15. INSUFICIENCIA PARCIAL D E 

MATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 
DE O B RA 

17. INSUFICIENCIA PARCI AL DE 

MAQUINARIA V EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PAROAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

FIN ANOAMIENTO 

20. INSUFICIENOA TOTAL: 

15+-16+17+18+-19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN 

15. INSUFIOENOA PAROAL DE 

MATERI ALES 

16 . INSUFIOENCJA PAROAL DE MANO 
DE OBRA 

17. INSUFIOENOA PARO AL DE 
MAQ.UINARIAV EQUIPO 

18. I N SUFIOENOA PAROAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. INSUFIO ENOA PARO AL DE 

FJNANOAM IENTO 

'º· INSUFIOENOA TOTAL: 

15+16+17+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSIOONES: 

UTIUOAO- INSUFIOENOATOTAL 

22. CALIFICACIÓN 

$76.838.79 

$32,088.75 

$13,838.99 

$3,371.47 

$1,577.06 

S 127,715.05 

$34,330.16 

$0.00 

$49,133.19 

so.oo 

so.oo 

S0.00 

$49,133.19 

$106,277.5 1 

SOLVENTE 

$86,830.81 $10,611.79 

$ 104,613.84 $0.00 $0.00 $0.00 

$2,457.66 $4,228.33 SO.DO 50.00 

$12,661.28 $11,788.29 $0.00 516,119.21 

$435.84 S176.72 $646.96 S274.57 

S120,168.61 S103,024.15 $47,409.73 $27.005.58 

$18,645.18 $38,271.36 S100,930.06 5111,887.11 

SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

SO.DO so.oo 

$34,714.40 so.oo 

$3,638.88 $1,077.94 

$0.00 $0.00 

$0.00 $109.54 

$38,353.28 $1,187.48 

$71,625.92 $156.757.07 

SOLVENTE SOLVENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto t otal me nor. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

.LQj_ Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-740-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1 lugumax Co nstructora, S.A. de C.V. $1,520,025.80 $1,763,229.93 CUMPLE 

2 Consorci o Constructor Válvula, S.A. de C. V. $1,534,654.71 $1,780, 199.46 CUMPLE 

3 Construcciones e Instalaciones Gomera, S.A. de C.V. $1,550,786.50 $1,798,912.34 CUMPLE 

4 Edificaciones y Espacios leteo, S.A. de C.V. $1,639,937.41 $1,902,327.40 CUMPLE 

s Sisega Const rucciones, S.A. de C.V. $1,690,590.33 $1,961,084.78 CUMPLE 

6 Grupo Empo rio Contemporáneo, S.A. de C.V. $1,718,117.81 $1,993,016.66 CUMPLE 

7 Codecam Construccio ne s, S.A. de C.V. $1,73 1,247.53 $2,008,247.13 CUMPLE 

8 Kbin In fraestructura, S.A. de C. V. $1,746,111.89 $2,025,489.79 CUMPLE 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLV ENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL 

TECHO FINANCIERO A SIGNADO PARA ESTA OBRA 

SE DESECHA LA PROPUESTA VA QUE REBASA El 

TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de 
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, 
Director General de Licitación y Contratación. 

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el lng. Juan Rubén 

Guerrero Soto, en su carácter de Director de Eva luaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vida!, 
Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones. 

Por lo anterio r, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Cor;ni é Mixto de Obra Pública dentro 
de la nonagésima sesión extraordinaria del día 14 de septiembre de 2022, en el cual se determinó adjudicar 

el contrato al licitante Lugumax Constructora, S.A. de c.v./ ~ara ejecutar los trabajos consistentes en: 
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela PrimarJ_a lxca Farías CCT 14EPR0940R, en el municipio de 
Guadalajara, Jalisco., por un monto_,,de $1,763,229.93 ·(un millón setecientos sesenta y tres mil doscientos 
veintinueve pesos 93/100 M .N.),i(V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases 
de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

v 
Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $528,968.98 (quinientos 
veintiocho mil novecientos sesenta y ocho pesos 98/100 M.N.). / 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 

contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-740-2022, al "adjudicatario" quien presentará la garant ía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 15 de septiembre de 
2022 a las 11:00 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección Genera l de Licitación y 

Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde 
se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo 
en las fechas y t érminos señalados en el fallo. 

Página 19 de 21 

( 



2

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-740-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO . 
. / 

~ 

$ 
Jalisco 

COBIE~NO DEL ESTADO 

Los t rabajos deberán estar concluidos en un plazo de 105 días naturales, tomando como fecha de inicio el 
día 17 de septiembre de 2022 y de terminación el día 30 de diciembre de 2022. · 

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitación de la Secretaría 

de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la misma, para emit ir el fa llo. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:23 

horas del día 14 de septiembre de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus M unicipios y demás relativos con su reglamento . 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

A,q. Elida l~ RocMn 
Directora de Licitación 

LICITANTE (5) PARTICIPANTE (S) 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRM 

. / 
Lugumax Constructora, S.A. de C.V. 

Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V. 

Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. 

· / 
Edificaciones y Espacios Leteo, S.A. de C.V. 

Sisega Construcciones, S.A. de C.V. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-740-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
coa [ERNO 0EL !::STADO 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

./ 
Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. 

'~ 

I""j. 

Codecam Construcciones, S.A. de C.V. 

Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. 

Construcciones Paraísos, S.A. de C.V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

¡\_,..1CA ~,,_\."':.c.~ e,, S.;; V\ e.le z. Cc,.,J .,.c::-.,.Ó{ j 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

Arq. M oisés Manríquez Ortega 

TESTIGO SOCIAL 

/ 

/\ ""\'"' p - '&;-VU- \,,1..e- ~ c. 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica 1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 

presente documento. 

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios , en relación al Artículo 116º de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 

y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


