GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

Sl
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-742-2022 * Jal.l.SC

GOBIERHO DEL ESTADOD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de Ia Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-742-2022, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Venustiano
Carranza CCT 14EPR0828X, en el municipio de San Gabriel, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:25 horas, del dia 14 de septiembre de 2022, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 09 de agosto de 2022, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-742-2022, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1  Guadalca Constructora, S.A, de C.V. *

2 Constructora Campujal, S.A. de C.V. ~

3 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. -

4 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

5 Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.

6 Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

7 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

8 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.
9  Big Construccidn e Interiorismo, S.A. de C.V. -
10 Karwo Constructora, S.A. de C.V.

11 Constructora LGSAN, S.A.de C.V. ~

12 losé Arturo Muiiiz Carrillo

13 Ingenieria Proser, S.A. de C.V.

14  Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. ~

Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V., en asociacién en participacién con
Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V.

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.
Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin
Construcciones GHEC, S.Ade C.V. °
Edificaciones Jova, S.A. de C.V. ~ (,—z——ﬁj

Constructora TGV, S.A.de C.V. ° (

S
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-742-2022

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Con fecha del dia 05 de septiembre de 2022, a las 13:45 horas se realizé el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia

Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El ndimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 14 -
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

1 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. Se acepta 57,059, 7
2 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $6,990,515.17
3 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,920,679.21
4 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $7,345,446.09
5 |Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
6 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
7 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. Se acepta $8,173,445.64
8 |Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. Se acepta $7,930,832.11
9 | Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
10 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $6,728,132.09
11 |Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
12 |José Arturo Mufiz Carrillo Se acepta $9,170,537.25
13 |Ingenieria Proser, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

(=Y
iy

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Se acepta

$6,667,886.13

=
92

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de
C.V., en asociacidn en participacion con
Constructora y Edificaciones Remi y Asociados,
S.A.deC.V.

No se presenté

$0.00

«

Pégina 2 de 29




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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GOBIERHO DEL ESTADOD

Infraestructura

y Obra Pdblica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-742-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.|  Empresay/oPersonaFisica _Documentacién | Importe con IVA
16 |Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. Se acepta $8,068,910.40
17 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $7,626,586.25

18 | Adolfo Rodriguez Servin

No se presentd $0.00

19 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. Se acepta $7,741,235.74 J
20 | Edificaciones Jova, S.A. de C.V. Se acepta $6,805,828.41
21 |Constructora TGV, S.A. de C.V. Se acepta $7,373,697.73

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. °

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No.  lidtente | Importe con VA
1 |Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $6,667,886.13 |
2 |Karwo Constructora, S.A. de C.V. $6,728,132.09 [
3 | Edificaciones Jova, S.A. de C.V. $6,805,828.41
4 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,990,515.17 |*
5 |Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $7,059,201.37
6 |E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $7,345,446.09
7 | Constructora TGV, S.A. de C.V. $7,373,697.73 |
8 [Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $7,626,586.25
9 |Construcciones GHEC, S.A de C.V. $7,741,235.74
10 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $7,920,679.21
1 |Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $7,930,832.11
2 |Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $8,068,910.40
3 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $8,173,445.64

José Arturo Muhiz Carrillo $9,170,537.25

—4
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) )
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-742-2022

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas vy
econémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 05 de
septiembre de 2022, conforme a lo establecido en Ia Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacién previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicién.
1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

. ] b o

4 Constructora | 5.- Guadalca

27 kareon e S'.?.-.k':'.li.lill:ﬂi':';efdn'és'- . Adalca
Constractors A | Jova, S de v, | COmPUEl SiA.de | Constructors, S.8.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propasicién técnica y
economica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante

Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de |a identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su
1
I | .
— ]
bs"
Pagina 4 de 29
AL
OY




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-742-2022 J U.I.lSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

' 4.« Constructora

'1‘15?#:'5-*- tve Caml.l.l_.g:;‘.ﬁ.»ﬁ. de |

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripciénala
presente licitacién
pliblica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccidn General de
Licitacién y
Contratacion...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planas o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
1 convocante, y que estas
i 5
la
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) )
y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-742-2022 JallSCO

GOBIERNC DEL ESTADQ

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Edificaciones | -

Constructora |
S

Documento T5.-
Manifestacian escrita
de conocer el sitio de |a
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegarena
presentarse en el
desarrollo de la obra,
de conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus
nicipios y articulo 88
su reglamento para
adir sus efectos...
Documento TB.-
lacién de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
endencias publicas y |
privadas... |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@- Infraestructura
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-742-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo
el procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Propgrama calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn
permanente, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

ign de maquinaria
quipo de

ién, indicando
su propiedad,
das con o sin
@ compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

ento T15.-
e insumos que
ienenenla

CUMPLE

CUMPLE

b

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA =3

s
Infraestructura 5 @’J
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-742-2022 JQ'.I.SCO
GOBIERHO CEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CLUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada
extensién kmz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Escrito'en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de

1 capacitacion y
diestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUNIPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-

anifestacién escrita
ajo protesta de decir
erdad de conocer la

todologia para

estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

2z

CUMPLE

CUMPLE

~
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-742-2022 JO.'.I.SCO
GOBIERHO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
.| Constructor | - ificaciones | 2 Constructora | 5.- Guadalca
| Gleoss, S.A. de 510 iov s e ey il DA e ficonstictorens
RESULTADO | - -
EVALUACION | CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
BINARIA : : : ]
e ardp | 9.~ Construcciones | 10~ tircon

7.- Constructora | > SRl
SA.deCV. |  Construcciones,

'Cﬂnﬂl‘fﬂﬁbﬂls;'ﬁ
.~ SA.deCV,

e | sHecisadecy. |

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la

proposicion técnica y

acondmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante

Legal, anexando copia

simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo...

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidn a la
presente licitacién
publica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Piblica por conducto de
la Direccidn General de
Licitacidon y
Contratacion...

Documento T2.-
1 Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
maodelo de contrata...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
verdad de conocer las
especificaciones
articulares o generales
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Eﬁé/
Infraestructura @J
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-742-2022 JG.I.[SCO

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

S el ) e | 8- lugumax ~ 10.- Lircon
RRGEVMEN IO iConsiTu | oy aanicor | constructora, S.A. -y | Construcciones,
. g _de deRI et de C.V, _ SA.decv.

de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracidn de la
propuesta...

Documento T5.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
gue llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra,
de conocer el acta de la
junta de aclaraciones..,

Documento T6.-
Escrito de proposicign
de |os profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional... 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestt:ucj:u.ru . .
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-742-2022 JQI.I.SCO

GOBIERNG DEL ESTABD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| Constructor, S.A | Constructora, S.A. GHEcs,Ascc?v | Construcciones,
|2 decve dacvi | STEGRACeL Y A dacy

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para

| ewvadir sus efectos...

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias pablicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el

licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-742-2022 JCI.I.lSCO

GOBIERHO DEL ESTADOD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

=k 8 :l:.u_gu_ma_:x; s iyl
= :E-Cbﬂstlfl_il':di_:é:_r_-é',_--s_.'{\_._f
£ de C.V. il

* DOCUMENTOS

Documento T13,-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-

Tarjetas de bsicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracidn del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y

especificaciones

olicitadas por la
cretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ropuesta, indicando el
tumero de bancos que
udiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada
ension kmz... 1
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GOBIERHO DEL ESTADO

 DOCUMENTOS

. 6.-E

deCV.

| 6-ES Grupo
ficonstrrctor) SiAT] ST L e
_C:on ructor, S. | TGV, S.A. deCV.

7.- Constructora

ot
Constructora, S.A.
_deCV.

9.- Construcciones

GHEC,SAdeCV. |

- 10-Lircon
Construcciones,
SA.deCV.

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para |

ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la

guia
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

 RESULTADO.
- EVALUACION
. BINARIA

- CUMPLE

~ CUMPLE

CUMPLE

»

y | 12.- Constructora |
2 | Laguna Seca, S.A.

S de GV R

13- Grupo |
~ Constructor It

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
imple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-
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_ / R A
ProyectosSanta | Laguna Seca, S.A. | Constructor Jof, ;:?,‘i;‘.;?‘f__ﬁfﬁ;ﬁ‘"
tlClara S A e CVIITEE i de C Ve SR S A e GV e

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidn a la
presente licitacidn
pliblica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccion General de

Licitacian y |
Contratacion... |

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1 Circulares aclaratorias y
exos de las mismas
porcionados por la
vacante, y que estas
n sido consideradas
la elaboracidn de la
propuesta...
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| 11-Obrasy | 12-Constructora |  13-Grupo | L.
- DOCUMENTOS | Proyectos Santa | Laguna Seca, S.A. | Constructordof, | o 225 A
ned SR R clara SiAde GG deCV. | SA.decv. ufiiz Carrilio

Documento T5.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caricter técnico, haber

visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
Ia obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra,
de conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de |a Ley de
Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
1 evadir sus efectos...

ocumento T8.-
cién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dencias publicas y
privadas...

Q
=
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| Proyectos santa | L I:nu;f:iﬁ:;;o _
Clara, S.A. de C.V. | : A

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, prapuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documentao T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de magquinaria
y equipo de
onstruccién, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propledad,
arrendadas con o sin

//opcilirl a compra...

Documento T15.- .
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...
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Rt siutor | 14.- José Arturo.

-'bénstcuctbﬂdf;. il
decV. | sAdecy. | MudizCarrillo
Documentao T16.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Integracién del catalogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE —
de conceptos de
indirectos...

Documento T19,-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
€l licitante en la
integracion de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesta, indicando el
niimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extensidn kmz...

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
1 los programas de
capacitacidny
diestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...
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Documento T21.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

gula
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4 iissufr;qﬁo_; il o == F B T
L TBINARIA R R | iy Sy : : : ] ;

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Edificaciones -
Jova, 5.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica,
de acuerdo a lo siguiente:

Documento T18.- Integracion del catdlogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnolégicos y demds
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacion y/o en la junta de aclaraciones
para la correcta administracién, organizacion, direccién técnica, vigilancia, medidas de seguridad, supervisién
de la ejecucion de los trabajos que realizard el licitante tanto en oficinas centrales, asi como en las oficinas
de campo. Ademas de lo anterior, el licitante podré proponer en el catdlogo de conceptos de indirectos lo
que se requiere para la correcta ejecucion de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad vy
caracteristicas particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccion.
(Presentarlo digital en hoja membretada del licitante firmado digitalmente con la imagen de la firma
autografa del Representante legal, y en la memoria USB).

Debera considerar con cargo a los indirectos el costo que genere el personal encargado de ejecutar los
trabajo, cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento
a las instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar
y contener la propagacion del COVID-19, cumpliendo con los lineamientos y acciones preventivas sefialadas
en el Acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el cual se emiten diversas
edidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de carécter general y obligatorio, con motivo de la
ndemia de COVID-18, de fecha 28 de octubre del 2020 y publicado el mismo dia en el Periddico Oficial “El
tado de Jalisco”; asi como lo sefialado en la siguiente liga https://coronavirus.jalisco.gob.mx/descargables/
Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral.

1

M 1 . Pagina 18 de 29 -
&




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

.T\L In'?‘rqr:str_ucturu y .
‘ 0 y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-742-2022 Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: Se observa que el licitante omite considerar en su catalogo de conceptos de indirectos lo
indicado en la junta de aclaraciones, al no integrar en este el “Equipo de seguridad y proteccion del personal”,
por lo que el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Asi, por no considerar lo asentado en el acta de la junta de aclaraciones del dia 18 de agosto de 2022, para
la integracion de la propuestas técnica y economica, ya que en esa acta se sefiala que lo asentado en la
misma deber3 ser considerado para la integracion de las propuestas técnicas y econémicas, de lo contrario
seran causa de desechamiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verificé que el licitante Constructora
Campujal, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de- construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos. (Presentario digital en hoja membretada del licitante
firmado digitalmente con la imagen de la firma autografo del Representante legal, y en la memoria USB).

Incumplimiento. - En |a tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-007: “DESMONTAIJE Y
RETIRO DE VIDRIOS Y/ O CRISTALES EXISTENTES SIN RECUPERACION, ASENTADOS CON MASTIQUE Y/O
SILICON EN CANCELERIA DE HERRERIA ESTRUCTURAL Y TUBULAR, INCLUYE: RETIRO DE JUNQUILLO, RETIRO
Y LIMPIEZA DEL MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
ANDAMIOS, ACARREQS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.”
omite considerar en la integracidn de esta tarjeta la maquinaria para el acarreo fuera de la obra de material
por lo que el licitante no cumple con las requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada par no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidon Pablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

plimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-038:
RMEABILIZACION DE MUROS O LOSAS, A BASE DE MEMBRANA PREFABRICADA, MARCA IMPERQUIMIA,
AS AERO PLUS SBS, ALTO DESEMPERNO CON VENTILACION ANTIABOLSAMIENTOS, FABRICADA A BASE
SFALTOS MODIFICADOS CON POLIMEROS SINTETICOS SBS (ESTIRENO BUTADIENO ESTIRENO)
RZADA CON MALLA POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA, ACABADO APARENTE ﬁtBASE DE GRA

\
274
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ESMALTADA A FUEGO, 4.5 MM DE ESPESOR TOTAL, COLOR ROJO TERRACOTA, GARANTIA POR ESCRITO DE
10 ANOS, POR LA EMPRESA CONTRATISTA. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE
PRIMER IMPERCOAT PRIMARIO SL, PARA ANCLAJE Y TAPA PORO DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE FISURAS Y
GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO BITUMINOSO IMPERCOAT CEMENTO SBS, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE MEMBRANA POR MEDIO DE TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS
BUTANO, HACIENDO TRASLAPES MINIMOS DE 0.10 M EN AMBOS SENTIDOS, SELLADO DE ORILLAS, REMATES
Y TRASLAPES, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS,
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta la
colocacion de membrana por medio de termofusion a base de fuego de soplete de gas butano por lo que el
licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacién Plblica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $6,667,886.13
2 |Karwo Constructora, S.A. de C.V. $6,728,132.09
3 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $7,059,201.37
4 |E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $7,345,446.09
5 |Constructora TGV, S.A. de C.V. $7,373,697.73
6 |Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $7,626,586.25

1 7 | Construcciones GHEC, S.Ade C.V. $7,741,235.74
8 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $7,920,679.21
9 |Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $7,930,832.11

10 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $8,068,910.40
11 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $8,173,445.64
12 |José Arturo Mufiz Carrillo $9,170,537.25

24
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2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco vy sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el
licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion economica previa a la captura, se verifico que el licitante .
Karwo Constructora, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E9.- Analisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos,
tomando como procedimiento de analisis, el rendimiento por hora o turnoy estaran estructurados por costos
directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que correspondan, sobre el importe de cada
precio unitario. No debera incluirse el IVA. En el andlisis del precio; podra presentarlos en los sistemas
existentes para su cdlculo.

Debera presentar el 100 % de los analisis de precios unitarios y su integracion deberd ser congruente con la
descripcion de cada concepto solicitado. El costo directo incluird los cargos por concepto de materiales, mano
de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo de construccion. Este documento deberd ser
congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo digital firmado digitalmente con la imagen de la firma
autografa del Representante legal, y en la memoria USB).

imiento: Se observa que en el Documento E9.- “Andlisis de los precios unitarios”, presentado por el
, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mds costo indirecto, mas
financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este aplicado al costo directo
acuerdo con los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de licitacién y su anexo econémico
VO.

\
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econdémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidn de precios de mercado;

lll. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente més baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

IIl. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Ptiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion Pablica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango de
aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe
mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

tapa de Eliminacion por Rango de Aceptacidn.
onvocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango

eptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
e mds alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

24 "
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Presupuesto
Autorizado

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-742-2022

Me]oramlento de infraestructura en la Escuela Primaria Venustiano Carranza CCT 14EPR0828X, en
el municlp!u de . San Gabriel, Jalisco.

$9,416,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% |
IMPORTE MENOR PROPUESTO $5,748,177.70,
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $7,905,635.56|
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $6,632,187.22|
EL MAS BAJO: -
[IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
\IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$7,627,015.30
$5,637,359.13

Hieniea IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA
PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON IVA EVALUACION
1|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. 55,748,177.70 $6,667,886.13 SE ACEPTA
2|Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $6,085,518.42 $7,059,201.37 SE ACEPTA
3|E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $6,332,281.11 $7,345,446.09 SE ACEPTA
4|Constructora TGV, S.A. de C.V. $6,356,635.97 $7,373,697.73 SE ACEPTA
5|Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $6,574,643.32 $7,626,586.25 SE ACEPTA
6|Construcciones GHEC, S.A de C.V. $6,673,479.09 $7,741,235.74 SE ACEPTA
7|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $6,828,171.73 $7,920,679.21 SE ACEPTA
8| Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. 56,836,924.23 $7,930,832.11 SE ACEPTA
9|Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $6,955,957.24 $8,068,910.40 SE ACEPTA
10|Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. 57,046,073.83 $8,173,445.64 SE ACEPTA

11|José Arturo Muiiiz Carrillo $7,905,635.56 $9,170,537.25| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréaficamente aparecerd

clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada

unicipios;

ey

no de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

- o
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Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE INPORTE

MENOR MAYOR
PROFUESTO  PROPUESTO
10. MATERIALES 52,B45 964 .31
11, MAND DE OBRA 51679 102 62
12, MAGUINARIA ¥ EQGUIPD 5113017 66
13. COSTOS INDIRECTOS 5251,019.08
14, FINANCIAMIENTO 5000

aUBkOS Grupo Constructor Gleoss, Guadalca Constructora 5.A.de  ES. Grupo Constructor,  Constructora TGV, S.A.de  Lugumax Constructora,  Construcdones GHEC, 5.4 de
cV. S.A. de CV. AR S.A.de CV. Cv.

52,845,964.32
52,178.219.80

1 IMPORTE POR MATERIALES 008,581, 7851%| $3,004,857.83|  S6,8126%| 52.948,856.70
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 51,679,102.62 $2,071,269.51| 3BEES3%| 32,008,348.01

BOT5IEN| 53,285 72603]  SATAOFE|  52,996,100.09
a6.7187%| 4198563657 #0SO76%| 52,180,104 56

3, IMPORTE POR MAGUIMARIA Y EQUIFD $183,522.75 5215489600 A43021%| $223303152 $113.017.660  2531TH|  5136,919.50 ATEIE| 525575874
4. 1MPORTE POR COSTO DIRECTO $5,101,696.94 | 1100,0000%| $5,190,518.23 i 45,137,201.78 (| 45 408, 284.10 DOODR| 55,381,963.39

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS ] $280,747.80| © 9.189008%| S477,012.78(  4RE630K BOOOO0%| 9432662 73] (933B0O%| 550256774
& IWDRTE POR FINANCIAMIENTO. e L 315 147 $8,237.11|  0.15551% 38,836.25| 0.61320% 00007 S0 0.75237% 504,173.45
Tz IWQ&TE POR. UTILIDAD PROPUESTA, ;| S474,353.71) 11.00000%| 5624 40040 $700,013 62 12.00000% $711 456,55

8, !MFDRTE_POR'!:MGUS’ANGDNM $30,532.86]  0.61000% 53151346 829, 537,782 B7 0.6Z000% 533,217 86,
5. PRESUPUIESTO TOTAL $5,748,177.70 5 $6,574,643.32° .09

1
| o
=
1 \
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i Lircon Construcciones, 5,A. Obrasy Proyectos SantaClara, Constructora LagunaSeca, Grupo Constructor Jof, S.A.
; de CV. SA.de CV. SA.deCV. de C.V,

1. IMPORTE POR MATERIALES
s IWURT{ POR MAND DE OERA
3:IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO|

53,049,895.36
$1,789,340.37
$523 740,78

$3,475,514.33
$1,788,081.97
5152,432.90

43,220,259.56 49.8618%| 52,963,169.01
$2,276,180.17 Mﬁiﬂﬁ% 52,654,251.09
$264,931.53 5.4745%_ $325,341.80

4 [NPORTE POR COSTO DIRECTO $5,362,976.52 $5,416,029.20 §5,761,371.26 | 100.0000%| 45,942,761.90

5. IMPORTE FOR COSTOS |NDIRECTOS C $804,446.48 $649,923.50 $518,995.27  1000000%| 5594,276.19
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTE 0.143615¢ $8,857.04 425,997.45 $12006.80f  023180%| 51515285
7. IMPORTE POR UTI10AD PROPUESTA 10.00000%6] $517,528.00 $710,729.55 4629,237.33|  7.00000%| 5458,653.37
B. IMPORTE POR CARGDS ADICIONALES 0.63658%6]  534,263.70 $34,244.52 $34,346.57)  059283%| 3527952

; _$6,828,171.73 $6,835,924.23 $6,955,957.24 | 7,046,073.83

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y el
sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un
numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Grupo Constructor Gleoss,  Guadalca Constructora, S.A.de  ES, Grupo Constructor,  Constructora TGV, 5.A.de | Lugumax Constructora,  Construcciones GHEC, S.A de

RUBROS

S.A.de CV. cv SA.deCV, Cv. SA.deCV. V.

15 INSUFIGIENGA  PARCIAL  DE 544 85233 $48,565.65 $104 565,18 4307 469.15) 50.00 $107,333,39)
MATERIALES 50

16, [NSUFICIENC/A PARCIAL DE MANG 5356,797.50 50.00) 517,552.11 50.00f $50,263.55 £0.00)
DECRIA ;

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $36,185.79 54,222 94 5000 4106, 694,88 $82,793.04 50,00
MACUINARIAY EQUIPD

18, [NSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5151,283.73 519137967 50,00 §221,108,38, $39,484.74 £0.00)
orgecos s

19, [NSUFICIENCIA  PARGIAL 'DE 57 614 ET 46,693,35 56,094.21 50.00) 514,930.46 50,00
FINANCAMIENTD '

20, |NSUFICIENGIA “TOTAL: $596,748.12 $250,861.61 $128,213.10 5535,272.43 S1BT,451.79 107,333 39)
15416+ f+18119

21, SOLVENCIA O LAS PROPOSICIONES: 476,812.53 522349210 54196,187.30 5$368,272.95) 4613,461.83 S50, 123,18
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

|zz, CALIFICACION INSOLVENTE, 5F DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SDLVENTE
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Lircon Construcciones, S.A. - Obras y Proyectos Santa Clara,” Constructora Laguna Seca,  Grupo Constructor Jof, S.A.

RUBROS

de CV. S.A. de C.V. S.A.de C.V. _ deCV.

15, INSUFICIENDA  PARCIAL  DE $3,538.12 50,00 S0.00 590,264.47
MATERIALES

16, [NSUFICIENCIA PARCIAL OF MANO $246,558.75 5247,818.15 50.00 $0.00
BRORAR ! e !

1738 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 0.00, $67,279.64 50.00 $0.00
MAQUINARIAY EQUIPD jaih

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $0.00 50.00 £0.00
INDIRECTOS

18, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $6,073.42 50.00 $2,923.65 $0.00
FINANCIAMIENTO 5T g

20, INSUFICIENGA  TOTAL $256,171 29 $315,097.79 $2,973.65 $00,261.47
IsHsreEe .

21, SOLVENCIA DE [AS PROPOSICIONES: $361,456.71 $395,631.76 4626,313.68 4368,388.90
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

i_' CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto tetal menor.

IMPORTE DE LA IMPORTE DELA EULIADODE LA _ RESULTADO DE LA EVALUACION POR

EYPRESA PROPUESTA PROPUESTA CON IVA EVALUACION TASACION ARITMETICA =
_ JelisE s el BINARIA : e
1Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. 45,748,177.70 $6,667,886.13 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $6,085,518.42 $7,059,201.37 CUMPLE SOLVENTE
3|E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $6,332,281.11 $7,345,446.09 CUMPLE SOLVENTE
4{Constructora TGV, S.A. de C.V. $6,356,635.97 $7,373,697.73 CUMPLE SOLVENTE
5(Lugumay Constructora, S.A. de C.V. $6,574,643.32 57,626,586.25 CUMPLE SOLVENTE
6{Construcciones GHEC, S.A de C.V. $6,673,479.09 §2,741,23574  CUMPLE SOLVENTE
7|Lircon Construcciones, 5.A. de C.V. $6,828,171.73 §7,920,679.21 CUMPLE SOLVENTE
8|0hras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $6,836,924.23 §7,930,832.11]  CUMPLE SOLVENTE
9|Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $6,955,957.24 %8,068,91040]  CUMPLE SOLVENTE
10{Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V, $7,046,073.83 $8,173,445.64 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacidn y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta economica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén

Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la nonagésima sesidn extraordinaria del dia 14 de septiembre de 2022, en el cual se determind adjudicar *
el contrato al licitante Guadalca Constructora, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Venustiano Carranza CCT 14EPRO828X, en el -
municipio de San Gabriel, Jalisco., por un monto de $7,059,201.37 (siete millones cincuenta y nueve mil
doscientos un pesos 37/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,117,760.41 (dos millones ciento |,
diecisiete mil setecientos sesenta pesos 41/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-742-2022, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberé ser firmado el dia 15 de septiembre de
2022 a las 11:15 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretarfa, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite |a personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 105 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 17 de septiembre de 2022 y de terminacién el dia 30 de diciembre de 2022.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actda a nombre y representacién de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:28
horas del dia 14 de septiembre de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lu”
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin

Directora de Licitacién

—
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Karwo Constructora, S.A. de C.V.

Edificaciones Jova, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Guadalca Canstructora, S.A. de C.V.

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Constructora TGV, S.A. de C.V.

Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.
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N

Jalisco

GUBIERHO DEL ESTADOD

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

José Arturo Muiiiz Carrillo

A

vuﬂ S u\‘LJ‘N Pl‘\\_-r“n O Loy b&w(‘_\x\.g B CD.\I’\ft oS

Arg. Moisés Manriquez Ortega
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlaciéon a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director icitdeion y Contrataciéon------
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