GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) ; CAEYAD
| O I y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL J i. -
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-949-2023. ausco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-949-2023, Ipa ra
la contratacién de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el Centro de Atencion Multiple (CAM)
Tototlan CCT 14DMLO022U, en el municipio de Tototldn, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:55 hofés, del dia 10 de agosto de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicas y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 24 de junio de 26_23, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-949-2023,se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

2 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

3 Maxwel Obras, S.A. de C.V.

4 Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

5 Karwo Constructora, S.A. de C.V.”

6 Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V.
7 Arca Diseno y Construccidn, S.A.P.l. de C.V.

8 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

g Constructora Nantli, S.A. de C.V.

10 Acvgar Constructora, S.A. de C.V.

11 Adolfo Rodriguez Servin

12 Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V.”
13 Juan de Dios de la Torre Tosca

14 Vicente Lopez Gomez

15 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

16 Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V.

17 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

18 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.-

19 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.-

20 Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V.
21 Construmn, S.A. de C.V.

22 Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V.
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23 Mario Alberto Flores Bonilla -
24 Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.-~

Con fecha del dia 27 de julio de 2023, a las 12:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde namero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposicianes recibidas en el acto 9
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
2 |Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
3 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 |GrupoVyCG,S.A . deC.V. No se presentd S0.00
5 |Karwo Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
6 sgigf:jlciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. Nia s preseiitd $0.00 )
Arca Disefio y Construccion, S.A.P.I. de C.V. No se presentd $S0.00
Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $4,751,740.76
Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
10 | Acvgar Constructora, S.A. de C.V. Se desecha S0.00
11 | Adolfo Rodriguez Servin No se presenté $0.00
12 E.E\Sfﬁo Ingenieria Construccion Grow, S.A. de No S praserits $0.00
13 |Juan de Dios de la Torre Tosca Se acepta $5,174,127.03
14 |Vicente Lopez Gomez Se acepta $3,955,004.02
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
15 |Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,604,315.76
16 |Obrasy Proyectos Codeniz, S.A. de C.V. Se acepta $5,252,967.43
17 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

18 | Lircon Canstrucciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,370,493.57
19 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

20 gir-ms;c;ugc\ira y Edificaciones Remi y Asociados, S& st $4,635,494.01
21 | Construmn, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

22 | Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. Se acepta $4,267,029.02
23 | Mario Alberto Flores Bonilla No se presentd $0.00

24 | Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Acvgar Constructora, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar debidamente identificados los sobres de la propuesta técnica y
econémica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacién que
serequiere para preparar la proposiciény forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. Documentos que integran
la propuesta técnica, 1l.11. Documentos que integran la propuesta econémica y IV.- evaluacion y causas de
desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y
6 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Vicente Lopez Gomez $3,955,004.02
2 | Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. $4,267,029.02
3 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $4,370,493.57
4 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $4,604,315.76
5 | Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V. $4,635,494,01
6 |Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $4,751,740.76
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No. Licitante Importe con IVA
7 |Juan de Dios de la Torre Tosca $5,174,127.03
8 |Obrasy Proyectos Codeniz, S.A. de C.V. $5,252,967.43

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluaciéon de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 27 de julio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Urbanizadora 3.- Lircon 4.- Proarka
Construvias, Construcciones, Edificaciones,
S.A.de C.V. S.A.de C.V, S.A.de C.V.

5.- Constructora y
Edificaciones Remi
y Asociados,
S.A.de C.V,

DOCUMENTQOS 1.- Vicente Lépez
Gomez

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
Identificacion oficial vigente
con fotografia parasu

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

cotejo...
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5.- Constructora y

: 2.- Urbanizadora 3.- Lircon 4.- Proarka
DOCUMENTOS 1.- Vicente Lépez : : S ificaci i
Gémez P Construvias, Construcciones, Edificaciones, Edlf“j:':lof‘zs Remi
S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. YoRTEa0a
S.A.de C.V.
Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
L CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos, modelo de
contratg...

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones ambientales
asi como |as caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicitn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
persanas inhabilitadas en

los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Piblica CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.
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I

DOCUMENTOS

1.- Vicente Lopez
Gomez

2.- Urbanizadora
Construvias,
S.A. de C.V.

3.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Proarka
Edificaciones,
S.A.de C.V.

5.- Constructora y
Edificaciones Remi
y Asociados,
S.A.de C.V.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrolloy
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catédlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por gjecutar,
calendarizado, en periodos
ne mayer a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra

dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
FPiblica en la convecatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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3.- Lircon

4.- Proarka

Jali

TERNG DEL ESTADD

5.- Constructoray
Edificaciones Remi

SC

DOCUMENTOS

1.- Vicente Lopez

Gomez

2.- Urbanizadora

Construvias,
S.A, de C.V.

Construcciones,

S.A. de C.V.

Edificaciones,
S.A. de C.V.

y Asociados,
S.A.de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,

propuesto por el licitante,
expresada en unidades

convencionales y volimenes

necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12,-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados, El 0.23%
{dos al millar) para ser

aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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2.- Urbanizad 3.-Li 4,-P k
DOCUMENTOS 1.- Vicente Lépez ks ckiogd sl
Gémes Construvias, Construcciones, Edificaciones,

S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

5.- Constructora y
Edificaciones Remi
y Asociados,
S.A. de C.V.

Documento T19.-
Manifaestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podrd invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
propasiciones, emitida por
€l Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

6.- Lagus Grupo i e 8.- Obrasy
Constructar, I Tane o Proyectos Codeniz,
S.A.de C.V, S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de

que la firma plasmada en

los documentos de la
propaosicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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6.- Lagus Grupo -

DOCUMENTOS ® P 7.- Juan de Dios de fLnDliraty
Constructor, B Tore Tosds Proyectos Codeniz,
S.A. de C.V. S.A. de C.V,

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
quase analizavon y CUMPLE CUMPLE CUMPLE

revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos - econdémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, as/
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4,-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de lacbra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de carécter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
guien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
€l propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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~L -
DOCUMENTOS S1a0us Gtupo 7.~ Juan de Dios de %7 Obrds
Constructor, a Torre Tosca Proyectos Codeniz,
S.A.de C.V. S.A.de C.V,
Documento T7.-

Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
NO mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el .

licitante, expresada en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10,-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Publica en la
convocatoria... 1
/‘7!—’
[ a— __.--"""-

p 1 |

=

Il%\.u& RIG

Jalisco
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J?cﬂisge

8.- Obrasy

6.- Lagus Grupo

DOCUMENTOS

Constructor,
S.A. de C.V.

7.- Juan de Dios de

Proyectos Codeniz,

la Torre Tosca S.A de CV.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,

propuesto por el licitante,
expresada en unidades
canvencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T12,-
Relacién de maguinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modeloy

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos gue
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-

conceptos de indirectos

Integraciéon del catdlogo de

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-

material...

Relacion de bancos de

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-

negativa, para descont
las estimaciones de
trabajos ejecutados

aportado
voluntariamente

Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

0.2% (dos al millar) para ser

arde
los
.El

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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6.- Lagus Grupo ¢ 8.- Obrasy
7.- de Dios d :
ROCUMERTOS Constructor, IJuTan ET ':__s . Proyectos Codeniz,
S.A. de C.V. lasinlore S.A.deCV.
Documento T19.-

Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la

metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones, por lo que no
podrd invocar su

desconocimiento o solicitar

modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

enni

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacidon binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.
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No. Licitante Importe con IVA
1 |Vicente Lopez Gomez $3,955,004.02
2 | Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. $4,267,029.02
3 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $4,370,493.57
4 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $4,604,315.76
5 | Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V. $4,635,494.01
6 | Lagus Grupo Canstructor, S.A. de C.V. $4,751,740.76
7 |Juan de Dios de la Torre Tosca $5,174,127.03
8 |Obrasy Proyectos Codeniz, S.A. de C.V. $5,252,967.43

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en |as fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacidon por Tasacién Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

L. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

1. Importe por maguinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autografa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en el Documento E16 "Analisis de cargo adicional”,
presentado por el licitante durante la evaluacion se detectd un error aritmético para determinar el cargo
adicional, aunado a lo anterior el licitante no considero para dicho anélisis el formato proporcionado por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la convocatoria y bases
de licitacion publica sumario y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;
Il. Determinacién de precios de mercado;

A
gare o
B e
&
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I1l. Determinacion de insuficiencias;
IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-949-2023 Techo Financiero

Mejoramiento de infraestructura en el Centro de Atencidon Multiple (CAM) Tototlan CCT

14DML0022U, en el municipio de Tototlan, Jalisco. $5,072,000.00 A "

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,409,486.22
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $4,460,454.34

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$3,901,564.33

54,486,798.98
$3,316,329.68

| RESULTADO DELA

SR . IMPORTEDELA | IMPORTE DELA i

| PROPUESTA SIN IVA [ PROPUESTA CON IVA||  EVALUACION
1|Vicente Lopez Gomez $3,409,486.22 $3,955,004.02 SE ACEPTA
2|Urbanizadora Construvias, 5.A. de C.V. 53,678,473.29 54,267,029.02 SE ACEPTA
3|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $3,767,666.87 $4,370,493.57 SE ACEPTA
4|Proarka Edificaciones, 5.A. de C.V. $3,969,237.72 $4,604,315.76 SE ACEPTA
5|Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de $3,996,115.53 $4,635,494.01 SE ACEPTA

C.V.

6|Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. 54,096,328.24 $4,751,740.76 SE ACEPTA
7|Juan de Dios de la Torre Tosca $4,460,454.34 $5,174,127.03 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pablica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mds bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el min

=l |

do es el importe
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propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE || IMPORTE
‘RUBROS [ MENOR || MAYOR | CSTO.DE

2 |l PROPUESTO || PROPUESTO. | |
10. MATERIALES 42 075,323 14| %2,512,013.37 $2,234,381.05 3
11. MANO DE OBRA - $602,063.92| $1,241,953.01 5$840,538.28|
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $132,845.42|  $208,885.10 $143,583.55

13. COSTOS INDIRECTOS $219,351.85|  $346,204.25 $285,359.03

14. FINANCIAMIENTO 50,00 $6,176.40 52,369.75

Urbanizadora Constrivias, SA. ?L‘lrmn Cunstrucdﬁnes, SA. #raarka Edifiﬁciones, SA

RUBROS | Vicente Lopez Gomez

de GV, . de C\V. : decV,

1. IMPORTE PCR MATERIALES 74.7807%| 52,179,170.86 67,9220%| $2,090,725.19 72.1544%| $2,243,325.70 76.9382%:| $2,512,013.37
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20,6605% 5602,063.92 27.2383% $838,428.85 23.4180% 5728,081.45 18.5311% $605,035.62
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4 5587% 5132,84542 4.8397% $148,971.25 4.4276% 5137,657.86 4.5306% $147,924.40
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%:| $2,914,080.20 100.0000%| 53,078,125.29 | 100.0000%| $3,109,065.01 | 100.0000%| 53,264,973.39
5. IMPORTE POR CO5TOS INDIRECTOS 7.52731% $219,351.85 8.42096% $259,207.70 8.50000% $264,270.53 8.00000% $261,197.87
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.18507% 56,176.40 0.11678% $3,939.47 0.00000%% 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA B.26667% 4£259,030.49 9.46667 % $316,519.00| 11.00000%% $371,500.25| 12,00000% $423,140.55
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58501% $17,023.69 0.59751% 518,444.90 0.60591% $18,891.61 0.60784% 519,925.91

9. PRESUPUESTO TOTAL 53,409,486.22 $3,678,473.29 $3,767,666.87 $3,969,237.72

Constructoray
RUBROS || Edificaciones Remi y

Asodados; S.A.de C.\V. | -

1. IMPORTE POR MATERIALES 69.8229%| 52,313,843.50 59.9451%

Lagus Grupo Constructor, || Juan de Dios de la Torre
S.A.de C\V, | : Tasca

$2,075,323.14 62.9751%| $2,344,839.99
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 25.7497% 5853,312.53 34.0213%| 5$1,177,832.96 33.3550%| $1,241,953.01
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.4274% $146,718.28 6.0336% $208,885.10 3.6699% 5136,645.95
4, IMPORTE POR COSTQO DIRECTO 100.0000%| $3,313,874.31 100.0000%| $3,462,041.20 100.0000%| $3,723,438.95
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000% $298,248.69 10.00000% $346,204.25 9.23529% 5343,870.39
6. IMPORTE POR FINAMCIAMIENTO 0.07000% $2,528.49 0.02614% $995.41 0.10782% $4,385.37
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $361,465.15 7.00000% $266,646.86 9.00000% 5366,452.52
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60293% $19,998.89 0.59161% 520,440.52 0.59897% $22,307.10
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,996,115.53 $4,096,328.24 $4,460,454.34
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2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
ndmeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un ndmero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

;Urhanizadura Construvias, 5.A :I.Ir_l:on.l.'.cnstruccianes, 5.A.  Proarka Edificaciones, 5.A.
de C.V, | de C.v. de C.V.

RUBROS ; Uf;e'nte Lépez Gamez

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $55,210.19 4143,655.86 50.00 £0.00
MATERIALES '

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5238,474.36 52,109.43 5112,456.83 $235,502,66
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $10,738.13 50.00 $5,925.64 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $66,007.18 $26,151.33 521,088.51 524,161.16
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $2,365.75 $0.00 $0.00 $2,369.75
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $372,799.61 $171,916.62 $139,471.03 5262,033.57
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5113,769.12 5144,602.28 $232,029.22 $161,106.98
UTILIDAD - INSUFICIENCA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

P > il

Constructora y
RUBROS - Edificaciones Remiy
el f i Asociados, 5.A.deCV. | : |
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $159,057.91 50.00

Lagus Grupo Cansti‘ur.tor, ~ Juan de Dios de la Torre
S.A.de C.V. ~ Tosta

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 50.00 $0.00

DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50,00 $0.00 $6,937.50

MAQUINARIA Y EQUIPO

1B. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 50.00 50.00

INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $1,374.34 40.00

FINANCIAMIENTO |

20,  INSUFICIENCIA  TOTAL: $0.00 $160,432.25 $6,937.60

15416+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $361,465.15 $106,214.61 $359,514.93

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE o
=
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA IMPORTEDELA | ““w“;{m%gf“"“ | RESULTADO DELA EVALUACION POR
LREEARVETA S ik FAURURTASONNE. [ gEin i Bl e KGN ARTINIETICH

1|Vicente Lopez Gimez 53,409,486.22 $3,955,004.02 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

2|Urbanizadora Construvias, S.A, de C.V. $3,678,473.29 $4,267,029.02 CUMPLE SOLVENTE

3|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $3,767,666.87 $4,370,493.57 CUMPLE SOLVENTE

4|Proarka Edificaciones, 5.A. de C.V. 53,969,237.72 54,604,315,76 CUMPLE SOLVENTE

s|Constructora y Edificaciones Remi y $3,996,115.53 $4,635,494.01 CUMPLE SOLVENTE

Asociados, S.A.de C.V.

B6|Lagus Grupo Constructor, 5.4, de C.V, 54,096,328.24 54,751,740.76 CUMPLE SOLVENTE

7|Juan de Dios de la Torre Tosca $4,460,454.34 $5,174,127.03 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADD PARA ESTA DBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lpez, en su cardcter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la nonagésima octava sesidn extraordinaria del dia 10 de agosto de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en el Centro de Atencion Multiple (CAM) Tototlan CCT
14DML0022U, en el municipio de Tototlan, Jalisco., por un monto de $4,267,029.02r"{tuatr0 millones
doscientos sesenta y siete mil veintinueve pesos 02/100 M.N.), 1.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica Estatal y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,280,108.7;1 (un millén
doscientos ochenta mil ciento ocho pesos 71/100 M.N.).~

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-949-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 11 de agosto de 2023
a las 14:55 horas, en |a Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidon de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Pagina 19 de 21




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

:;;.i’

™ Infraestructura ")—\'j‘l‘l ?
{ O] yObraPuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
Ja

L

2 s
lisco

0 DEL ESTALL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-949-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias riaturales, tomando como fecha de inicio el
dia 12 de agosto de 2023 y de terminacion el dia 09 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:58
horas del dia 10 de agosto de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

)
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—— €-Sandra Josefina?r ia Carbajal ./
Directora de Contratacion—"
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Vicente Lopez Gomez

Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de
GV
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Juan de Dios de la Torre Tosca

Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V.

- REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL '
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
] ~ ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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