








. Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
o y Obra Publica $IOP-E-ICAR-OB-LP-036-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrira
a “El Contratista” por |a Secretarfa de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, debiéndose formular para
ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el
articulo 105 de la Ley de Obra Pliblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas sera al dia ultimo de cada mes, asi como el tltimo dia del periodo de ejecucién establecido
en la clausula cuarta del p  iente; para el Gltimo mes de ejecucion de los trabajos, se podra _ nerar la
estimacion que corresponda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 195 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 15 de marzo de
2023, y concluirla el dia 25 de septiembre de 2023, mismo que debera realizarse con la secuencia y el
tiempo previsto en el “Programa General de Ejecucién de los Trabajos”,

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciara a partir de la suscripcién de éste por “El
Contratista” y finalizara cuando se formalice el acta de extincidon de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcion del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en correlacién con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizardn
los trabajos de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la
Ley de Ol | Pdblica del Estado de Jalisco y sus M1 . s, asi como en su caso los dictamenes, permisos,
licencias y demas autorizacicnes que se requieran para su realizacion.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus

oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y

equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccidén de materiales de

construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos, “La

Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El

Contratista” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previo al inicio de la
‘la obra materia del presente, lo que no dara lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia
bilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
19, de la Ley de Obra Publica def Fstado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
alado, es el contemplado en la convocatoria y bases de Licitacidn Pablica Estatal y el resultante
1a de erogacidn contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del
ito de contratacidn que motiva la firma del presente instrumento.

2l anticipo concedido sera puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que efectte
cretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccién
:ral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega

rresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
mtadora MBS, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion numero S{0P-E-ICAR-OB-LP-036-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion Piblica
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A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias hébiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacion o devolucién del importe total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecuciéon de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora sera quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccién
lllinciso A), 282, 283 y demds relativos y aplicables de {a Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistird hasta fa total amortizacién de los anticipos correspondientes.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitindose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de |a fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contratc “El Contratista” dentro de lgos 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacion de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la
Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del contrato, se debera realizar la
modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estard vigente
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
Cnrvnt~ei=" nrocedera a la rescisidn administrativa del contrato.

elar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincion de
y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
1 correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccion 11l del Reglamento de la Ley de
ica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
' vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
a” presentara la poliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica
1 corresponde ai Contrato de Cbra Pablica a Precios Unitarios por Tiempeo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El

wonmuuna s wvimentadora MBS, 5.A, de C.V., correspondiente ala asignacién nimero SIOP-E-ICAR-OB-LP-036-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion Publica
Estatal.
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y/o la Secretaria de la Hacienda Pblica del Estado de Jalisco, la cual estara vigente por doce meses cantado
a partir de |a fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucion Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion 111, inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante
la ejecucion de la obra surge |a necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, deberd solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacién y autorizacién, debiendo anexar para ello los andlisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revisidn, previamente a su ejecucién Y pago,
dicha conciliacién y autorizacion deberd realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacidn,
para lo cual se deberd proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconacidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus
Municipios.

Cuando para |a realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catalogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacién se
asentard en la bitécora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125,126y 127
de su Reglamento.

GUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
le los trabajos en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que
10 responsable de obra, el cual debera previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones refacionadas con los trabajos,
-aracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
:umplimiento de este contrato, asi como debera conocer con amplitud los proyectos, normas
y especificaciones de construccién, catdlogo de conceptos, programa de ejecucion y de
i, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
n y normas de calidad, bitacora de obra, convenios y demas documentos inherentes que s¢
n la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numera

:orresponde al Contrate de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” ¥ por otro lado “E
Lontratista” Pavimentadora MBS, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion ndmero SIOP-E-ICAR-OB-LP-036-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion Poslic.
Estatai,
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VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo debera adoptar para la
previsian de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefalados por “La Secretaria” el rétulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las
autoridades competentes, asi como podrd iniciar el procedimiento de rescisién del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
responsable de la prevencién de impactos ambientales derivados de la realizacidn y operacién de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pulblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademads del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracién y compensacion que corresponda y estara obligado a efectuar las labores vy
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicacicnes
generadas por la Direccién General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacién Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos sélidos urbanos, residucs de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterics y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacion, clasificacion, valorizacién y destino de los residuos de la construccién y demolicién que se
generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenara a “El
Contratista” su reparacion o reposicion inmediata, lo que deberéd hacer “Ei Contratista” por su cuenta y
sin tener derecho a retribucién por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitira las actuacicnes respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto ¢ en su caso que
ie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
y de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

nes parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales.

para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucién o cancelacién de la garantia de
lebera redactar un informe sobre el estado de la abra recibida, dentro de los 15 dias habhiles
ncimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procederd

onde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “E
lora MBS, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIQP-E-ICAR-OB-LP-036-2023, asignada bajo la modafidad de Licitacion Publica

Jali_sco Estatal.

LR R Lt L

Pdgina 10 de 19












SIS
Jalisco

LUBIL G AL Eulal

N Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
} y Obra Publica SIOP-E-ICAR-OB-LP-036-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, ademds de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo vy aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “tas Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine |a nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
Publica de} Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacidn con lo establecido en el articulo 151 de su
reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisién
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan
innecesaria 0 inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio la
terminacion del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en ef articulo 110
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitacora de
obra, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusion de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podré ser mayor a 20 dias hébiles, verifique la debida terminacidn de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contard con un plazo de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcion
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
partes de la obra susceptibles de ejecucién por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso
se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcidn de |a fase de que se trate.

1s obras podran recibirse de forma parcial cuando:

:star terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
renido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidard a “El
tratista” lo ejecutado.

comun acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
cipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que
5 Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

»responde al Contrato de Obra Pablica a Precics Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” v por otre lado “El

Contratista” Pavimentadora MBS, 5.A. de C.V., correspondiente ala asignacion numera SICP-E-ICAR-OB-LP-036-2023, asignada bajo la medalidad de Licitacion Poblica
Estatal.
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c) Documentacién comprobatoria de los hechos sobre los gue verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con nimero de anexo.

“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de carécter técnico o administrativo gue haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al area que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, 0 en su caso, el drea designada, verificard que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el area designada, comunicard por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendra un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, e!
area designada procederd a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacién de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reuniran tantas veces como sea necesario y el area asignada
debera comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucién de la discrepancia de caracter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, o en su caso, el drea designada lo hara del conocimiento del residente de obra, guien emitird
la orden de cambio que corresponday, en su caso, se procedera a la formalizacién del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucion de reclamos y discrepancias de cardcter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a fas partes.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
cldusula denominada RESOLUCION __ __ .« ___ ._SIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos gue no
constituyan una discrepancia de cardcter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
clausula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacién, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacion, el convenio respectivo obligara a las mismas
y su cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

iESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, iINTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes”
1 a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada
s clausulas que fo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
lece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
1cién, ejecucidn y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
cién del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero gque por
;u domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

. .acorresponde al Contrato de Obra Piblica a Pracios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran per una parte “La Secretaria” y por otro lade “Fi
G Contratista” Pavimentadora MBS, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacidn namere SIOP-E-ICAR-OB-LP-036-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacién Piblica

Jalisco Estatal,
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
) y Obra Publica SIOP-E-ICAR-OB-LP-036-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco, el dia 14 de marzo de 2023.

POR “LA SE?‘:TTARIA”
P
/ | ‘I //!
/f F ‘ *
VL -/
| |
MTRO. DAVID GUEL ZAMORA BUENO |

SECRETARIO DE INFR

- -./, ——1.___\ ‘ i

e

ARQ. CARLOS EDGA

1ACIAS CONTR ERAS

DIRECTﬁﬁ G/NERAL DE LICITACION Y DIRECTOR GENERAL DE INF "%TR JCTURA CARR_E'I\'ERA
CONTRATACION

POR “EL CONTRATISTA”
_ :
1
- e

REPRESENTANTE LEGAL
PAVIMENTADORA MBS, S.A. DE C.V.

TESTIGOS

[ LA )

= RO’GTJTIiLERM /MAIEUELB‘RMA GAlAZ
— DIREETOR-GENERAY JURIDICO BE”

— " INFRAESTRUCTURA

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Linitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria® y por otro lado “El
Contratista” Pavimentadora MBS, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-ICAR-OB-LP-036-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacian Publica

S
Jalisco Estatal,
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021

Area: Direccion de Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de Proteccion de

Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados

Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con

S






