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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-DRE-OB-AD-1643-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 
El ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA, EN SUS 
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 
GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA 
OTRA, LA PERSONA FÍSICA EL C. ROBERTO CASARRUBIAS PÉREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS 
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU 
CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 
lo previsto en los artícu los 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVI I, de la Constitución Po lítica 
del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Aven ida Alca lde número 1351, Edificio "B", en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Ja lisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 
dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracció n XVIII del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titu lar de 
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Ja lisco. 

1.4.- Con fecha 05 de octubre de 2023, se emitió acuerdo de just ificación de excepción a la licitación por 
Adjudicación Directa con No. SIOP-E-DRE-OB-AD-1643-2023, mediante el cua l se estab leció el 
procedimiento de contratación de conformidad con la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 
Municipios en sus artículos 42 numeral 2, 43 numeral 1 fracción 111, numeral 2 fracción l. 

1.5.- Que mediante acuerdo de adjudicación directa de fecha 16 de octubre de 2023, se determinó 
adjudicarle a "El Contratista" los trabajos estipulados en la cláusula primera del presente contrato, de 
conformidad con la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en sus art ículos 42 numeral 
2, 43 numeral 1 fracción 111, numeral 2 fracción 1, 86, 89 numeral 1 y 91 numerales 1 y 2. 

1.6.- El presente contrato será cubierto con cargo a la clave presupuesta! que se especifica en el "Anexo 
Técnico de Validación Financiera", adjunto al presente contrato . 

1.7.- 1 pre nte contrato cuenta con Orden de Trabajo Número AD-1643-2023 . 

a pres nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran 1l0r una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" el C. Roberto Casarrubias Pérez, correspond iente a la asignación número SIOP+ DRE-OB-AD-1643-2023, asignada bajo la modalidad de Ad¡udicación 
Directa. 
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1.8.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artícu lo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, referida 
en el numera l inmed iato anterior. 

11 .- Declara "El Contratista", bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

11 .2.- Es de nacionalidad mexicana, lo que acredita con el acta de nacimiento exped ida el día -

- •juzgad- acta - del lib ro no. ■ del Registro Civil del Distrito Federal. 

11.3.- El C. Roberto Casarrubias Pérez quién se identifica con la credencial para votar número 

emitida por el Instituto Nacional Electoral misma que se tuvo a la vista y obra en copia 

simple en el expediente conformado con motivo de la elaboración del presente contrato, acredita su 
carácter de persona física. 

11.4- Su Registro Federa l de Contribuyentes es: 

11.5.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-0091 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

11.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

11. 7.- Tiene establecido su domicilio en la calle Covadonga, No. 603 A, Colon ia Lomas de Za popan, C.P. 

45130, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de 
este contrato. 

11.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la ca lidad de los 
materiales; así como, el contenido del programa genera l de ejecución de los trabajos, el catálogo de 
conceptos, las especificaciones técn icas, el proyecto, la bitácora y en general su propuesta técnica y 
económica habiendo presentado el Programa de Obra por partidas, así como el 100% de aná lisis de precios 
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

11.9.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las cond iciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111 .1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican las bases de Adjudicación Directa, 
que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, re lación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

~ 
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista" el C. Roberto Casarrubias Pérez, correspondiente a la asignación número SIOP·E·DRE-0B-A0-1643-2023, asignada bajo la modalidad de Adjudicación 

JatiSCO Directa. 
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111.3.- Que se obligan a sujetarse est rictamente pa ra la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente contra to se celebra en apego a lo dispuesto por los art ículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus M unicipios, así como en términos de lo establecido en el artícu lo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a " El Cont ratista" la ejecución de la 

obra denominada : Rehabilitación del Parque Solidaridad, ubicado en los Municipios de Guadalajara y 
Tonalá, Jalisco. Frente 27, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección 

profesiona l, hasta su tota l t erm inación, de acuerdo al programa general de ejecución de los trabajos, 

proyecto, catálogo de conceptos, especi ficaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las normas de 
construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conform idad con los numerales 

7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de .Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 

109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas 

señalados en la declaración 11.8 del apartado de decla raciones de "El Contratista" . Queda entendido por 
"Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este 
cont rato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este cont rato es por la cantidad de 
1'226,889.18 (un millón, doscientos veintiséis mil, ochocientos ochenta y nueve pesos 18/100 M.N.), 
incluye el Impuesto al Valor Agregado. 

El monto del presente cont rato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Ja lisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" real iza trabajos con un va lor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independien temente de las responsabilidades en que incurra. 

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto tota l del r resente cont rato se cubrirá 
a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose formular para 

ello estimaciones de los trabajos, con una period icidad no mayor a un mes, en apego a lo d ispuesto por el 
artículo 105 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de ca da mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los t rabajos, se podrá generar la 

~ que corresponda y e l finiquito respect ivo. 

La presente hoja corresponde al Conlrato de Obra Públ ica a Precios Unitarios por Tiempo Detetmonado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista" el C. Roberto Casarrubias Pére2, correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRE-OB-AD-1643-2023, asignada bajo la modalidad de Acljuclicación 

JaliSCQ Directa. 
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CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto de l presente 

contrato en un plazo que no exceda ele 60 días naturales, debiendo inicia r la obra el día 20 de octubre de 

2023, y concluirla el día 18 de diciembre de 2023, mismo que deberá rea liza rse con la secuencia y el t iempo 
previsto en el "Programa General de Ejecución de los Tra bajos" . 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia de l presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste po r "El 

Contrat ista" y fina liza rá cua ndo se forma lice el act a el e extinción de derechos y obligaciones ent re "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los t rabajos, cuando lós sa ldos plasmados en éste 

sean liquidados dentro de los 20 días hábiles sigu ientes a su firma, debiéndose anexa r al mismo el 

comprobante de la l iquidación de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artícu lo 

112 de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. LICENCIAS, PERM ISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"La Secretaría" se obliga a pone r a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se rea lizarán 

los trabajos de la obra pública a ejecutar por " El Contratista" para su entera dispon ibilidad, mediante el 

acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo estab lecido po r el artículo 103 numera l 6, de la 
Ley de Obra Pública de l Estado de Ja lisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autor izaciones que se requieran pa ra su realización . 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los t rabajos la construcción de sus 

oficinas, almacenes, bodegas e instalacio nes y, en su caso, pa ra los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los t rabajos; así como, para la compra y producción de materia les de 
construcció n, la adqu isición de equipos que se instalen permanent emente y demás insumos, " La 

Secretaría" otorga un anticipo equ ivalent e al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo "El 

Contratista" re nunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrit a previo al in icio de la 

ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 

de respo nsabi lidad alguna por pa rte de "La Secretaría", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

100 numera l 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus M unicipios. Queda establecido que el 

antici po señalado, es el contemplado en las bases y el resultante del programa de erogación contenido en 

la propuesta presentada por "El Contratist a'1 dentro del procedimiento de contratación que motiva la 
firma del present e instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puest o a disposición de "El Cont ratista 1
', previa entrega que efect úe 

éste a " La Secretaría" de la garant ía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numera l 1, fracció n 

1 y 100 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M un icipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el progra ma de ejecución pactado, 
fo rmalizando med iante convenio ent re "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 

entrega la garantía del anticipo dent ro del plazo señalado en el artícu lo 98 numeral 2, del mismo 

ordenamiento lega l en cita, no procederá el d iferim iento y po r lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgam iento y amortización del anticipo, se sujeta rá a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 

Pública del Estado de Ja lisco y sus M un icipios y su Reglamento, y su amort ización se hará 

proporcionalmente a cada una de las estimaciones por t rabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liqu i ar el fal tante por am ortizar en la est imación fina l. 

La pres nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
Contratis ta• el C. Robe,to Casa,·rubias Pére,, correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRE·OIJ-AD-1643-2023, asignada bajo la modalidad de Ad¡uclicación 
Directa. 
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OCTAVA.- DIFERIM IENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la ent rega de l anticipo 

por causa no imputable a " El Cont ratist a", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numera l 4, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a " La Secretaría" dentro de los 03 días hábi les 

siguientes a la fecha del pago de l anticipo, la solicitud de diferim iento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la m isma, cop ia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferim iento de l programa de obra. Una vez auto rizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la forma lización del convenio modificat orio respectivo. 

De igua l forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución conven ido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y term inación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución estab lecido en el present e contrato. 

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este cont rato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratist a" por todos los gastos directos 
e ind irectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Part es" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
de l Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir t rabajos fa ltantes o ma l ejecutados o en su caso 
pagos en exceso " La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los m ismos. 

Las ca ntidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unita rios convenidos deban mod ificarse. 

DÉCIMA.-GARANTÍAS.- "El Contratist a" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a const it uir en apego a los 
formatos establecidos en las bases que dio o rigen al presente, así como en los términos y procedimientos 
previstos por dicho ordenamiento legal, las garant ías siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguient es a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, deberá presenta r ante " La Secret aría" f ianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la tota lidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado; 
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución de l import e total o pa rcial del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratist a" haya amortizado el importe total del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Cont ratist a" el ant icipo ent regado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a " La Secreta ría" el monto total ot orgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo est ablecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás re lativos y aplicab les de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribuna les con residencia en esta ciudad de Guada lajara, Jal isco; la garantía 
sub~ ta la tota l amortización de los anticipos co rrespondientes. 

~ ~oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pa,te "La Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista• el C. Roberto Casarrubias Pérez, correspondiente a la asignación número SIOP·E•DRE-08-AD-1643-2023, asignada bajo la modalidad de Adjudicación 
Ju{ic;( ¡) Directa. 
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Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterio r y "El Contratista", no hubiese oto rgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspond iente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el difer imiento aludido en el artículo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Púb lica de l Estado de Ja li sco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los t rabajos se real iza ra a partir de la fecha establecida origina lmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente cont rato "El Contratista" dentro de los 10 días hábi les 
siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conform idad con lo establecido en el 
artícu lo 98 numera l 2, de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraest ructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jal isco, por va lor del 10% del importe total de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realiza r la 
modificación correspond iente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artícu lo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su tota lidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

Para cance lar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir sa ldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspond ien te de conformidad con el art ículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública de l Estado de Jal isco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la pó liza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Va lor 
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
/o la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cual esta rá vigente por doce meses contado 

a pa rt ir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega· Recepción física de los trabajos, de conform idad 
con lo dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
M unicipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplim iento a la 
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igua l forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 11 1, inciso A), 282, 283 y demás relativos y ap licables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los tri buna les con residencia en esta ciudad de Guadalaja ra, Ja lisco. 

~ 
La presente hoja corresponde al Contr ato de Obra Públ ica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El 

Contrahsta" el C. Roberto Casarrubias Pérez, correspondiente a la asignación número SIOP-E-ORE-OB-A0-1643·2023, asignada bajo la modalidad de Adjudicación 

Jalisco Directa. 
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DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previst os en el cat álogo 
original del contrato, "El Contrat ista" previo visto bueno de l residente de obra, deberá solicita r por escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 
d icha conci liación y autorización deberá rea liza rse durante los siguientes 15 días hábi les a su presentación, 
para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artícu lo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

"la Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades 
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no 
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán 
a los precios unita rios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 
conform idad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública del Est ado de Ja lisco y sus 
M unicipios. 

Cuando para la rea lización de cant idades adicionales o conceptos de t rabajo no previstos originalmente 
en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su real ización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artículo 102 de la Ley de Obra Pública de l 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artícu los 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cua l deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado pa ra oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los t rabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las facu lta des suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de ca li dad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, progra ma de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 
construcción y normas de calidad, bit ácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabaj os, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus M unicipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sust itución del 
responsable de obra, y "El Contratista" t endrá la obligación de nombrar a ot ro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente cont ra to. 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "El CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente 
contrato, " El Contratista" se obliga a emplear persona l t écnico especia lizado para la ejecución de los 
trabajos objeto de l presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumpli r a 
cabal idad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, ta les 
como las que emanan de la Ley Federa l del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resu lta ser el ún ico responsable de observar las obligaciones obrero - pat ronales a su 

: ~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Uni tarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
Con tratista" el C. Roberto Casarrubias Pérez, correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRE-OB-AD-1643-2023, asignada bajo la modalidad ele Adjudicación 

Já. lisc.o Directa. 
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cargo, ante las d iversas insti tuciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 
ningún caso podrá ser considerada como intermediario labora l o responsable solidario, debiendo "El 
Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los t ra bajos objeto de l presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le sumin istren materia les para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo " La Secretaría" totalmente ajena a cua lquier reclamación 
proveniente de dichas relaciones obrero-pat ronales, eximiendo "El Contratista" de cualquier 
responsabi lidad derivada de este caso a " La Secreta ría" de conform idad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Cód igo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por el artícu lo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el unico 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en ma teria de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estata l o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto seña le "La Secretaría", " Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformid ad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, que a partir de la suscripción de l presente contrato "El Contratista" será el ún ico 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a terceros, 
por no ajusta rse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 
Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El Contratista" 
cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se ca usen por concepto de una 
o varias eventua lidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entret anto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", tota l o parcialmente, los riesgos y responsab ilidad por acontecimientos de 
siniestros de cua lquier tipo dura nte su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artícu lo 99, numera l 2, de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Ja lisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secreta ría" copia simple de una pól iza de seguro de obra civil, la cual deberá 
contar con cobertura para garan tizar la responsabi lidad civil po r daños a terceros o a la prop ia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, entend iéndose por éstos como los ma teria les y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en las bases de la adjudicación directa, 
la cua l deberá esta r vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha pó liza, seguirá siendo el ún ico responsable para responder por la totalidad de los daños. 

~ esponcle al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte 'ºLa Secretaría" y por otro lado " El 
Contratista• el C. Roberto Casarrubias Pére2, correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRE-OB-AD-1643•2023, asignada bajo la modalidad de Adjudicación 

Jali~1GO Directa 
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DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcia l de los t ra bajos, salvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su insta lación, deberá solicita rlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" segu irá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en nínguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artícu lo 97, numera l 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el ún ico responsable de las obl igaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la rea lización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipu lado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras ad icionales que resu lten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que tenga derecho de ret ribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo est ima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o tota l de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras de conformidad 
con el art ícu lo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108, numera l 8, de la Ley de Obra 
Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los t rabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de ca lidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adqu isición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, pa ra evitar 
accidentes durante la ejecución de los t rabajos materia del prese nte; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecuta r, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los t rabajos que se rea liza n, instalando con 
cargo a sus gastos ind irectos y conforme a los lineamientos seña lados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de causarse cua lquier siniestro será sufragada la 
responsa bilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Uni tarios por Tiempo Detem,inado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista" el C. Roberto Casarrubias Pérez, correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRE-0B-AD-1643-2023, asignada bajo la modalidad de Adjudicación 
Directa. 
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VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra 
pública confo rme a lo establecido en el art ículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública de l Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además de l cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicab les a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá rea lizar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remediación, restauración y compensación que co rresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambienta les, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a t ravés de su 
Coo rd i nación Ambienta 1. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones lega les conten idas dentro de la NAE-SEMADES-
007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición fina l de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la 
separación, clasificación, va lorización y dest ino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecuta r. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocu ltos en la obra 
imputables a "El Contrat ista", "La Secretaría" una vez desa hogado el procedimiento que alude el artícu lo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribución por el lo, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 
Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secret aría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facultada para hacer el reclamo respect ivo de la fian za otorgada para ta l efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento lega l respectivo para exigir su pago, de conformidad con el art ículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago tota l de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Cont ratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala ca lidad de los materiales. 

" La Secreta ría" para efecto de estar en aptitud de rea lizar la devolución o cancelación de la ga ra í)tía de 
vicios ocultos, deberá redactar un in forme sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 

nteriores al vencim ien to de l plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, " La Secretaría" procederá 
con su devolución o cance lación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento seña lado en el primer párra fo de la presente 
cláusu la y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Cont ratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artícu lo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efect ivas 
las garantías constitu idas confo rme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de 

Jal isco y sus Municipios . / 

~ responde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
Contratis ta" el C. Roberto CasarrulJ ias Pérez, correspondiente a la asignación número SIOP-E-ORE-OB-AD-1643•2023, asignada bajo la modalidad de Adjudicación 

JahSL.l, Directa. 
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VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para inicia r la ejecuc1on de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servidor público, el cua l fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artícu lo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisar en todo t iempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 
que en ella se empleen, ya sea en el sit io de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 

las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyect o y modificaciones que se considere n pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguim iento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 de l Reglament o de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA.- "La Secretaría" verifica rá que las obras 
objeto de est e cont rato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicament e el ava nce 
y la ca lidad de las ob ras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada . 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 

que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratísta" penas convencionales, tanto por el atraso en la 

ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determ inadas ún icamente en 

función del importe de .los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 

total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 

atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el 

artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 

convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Va lor Agregado del 

monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del m ismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa Genera l de Ejecución de los Tra bajos, "La Secretaría" en 
apego a lo estab lecido en el artícu lo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán ca lculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte pa ra la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones real izadas a "El Contratista" podrán se r 

recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igua l o superior al importe 
acumu lado programado. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Uni tarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "l a Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista• el C. Roberto Casarrubias Pérez, correspondiente a la asignación número SIOP+DRE·OB·AD-1643-2023, asignada bajo la modalidad de Adjudicación 

Jnlisco Directa. 
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En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" independientemente de la aplicación de las 
penas convenciona les señaladas anteriormente, podrá exigir a " El Contratista", el pago de l sobrecosto 
que resulte de la misma, entend iéndose el sobrecosto como la diferencia entre e! importe que le 
representaría a " La Secretaría" concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescind ir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numera les 8 y 9 del artículo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia de l presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia de l presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el conven io modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artícu los 123, 
124, 125, 126 y 127 de su reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualqu ier natura leza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cua lquiera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cua lquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el art ículo 106 de la Ley de Obra 
Pública de l Estado de Ja lisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Aj uste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cua lquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo estab lecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artícu los 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo ante rior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del act a ci rcunstanciada alud ida en el numeral 6, del ordenamiento 
legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido Reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, cuando no sea posible 

eterminar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado ant icipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusu la trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos lega les una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artícu lo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
Reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratist a" quien decide rescind irlo, será necesario 
que acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

~ 
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Con tratista" el C. Roberto Casarrubias Pér ez, correspondi ente a la asignación número SIOP-E-DRE-OB-AD-1643·2023, asignada baío la modalidad de Adjudicación 

JatiSCü Directa 
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Además de las causales pa ra dar por rescind ido el presen te contrato previstas en el artículo 109 numeral 

2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán apl ica bles las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
contrat ada. 

2.- La fa lta de presentación de "El Cont ratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 

condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia . 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y forma lizada el Acta de Entrega 

Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la fo rma li zación del 

finiquito de los trabajos y posterior emisión de l acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
térm inos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Mater ia. 

4 .- La demora po r parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cua lquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para el lo. 

5.- Si " El Cont ratista" no termina la ob ra pública objeto del presente contrato en la fecha seña lada para 
ello. 

6.- Si " El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 

a este contrato, o por la falta de pago de sa larios, prestaciones sociales, sindica les y laborales de cua lqu ier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capi tal socia l y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este co ntrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convenciona les, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin inclu ir el impuesto al valor agregado del mont o del contrat o. 

10.- Las demás ca usas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contrati sta" simi lar a las antes expresadas. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmed iata de este contrato, además de que se le apliquen a 

"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este co ntrato y el sobrecosto que 

resu lte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 

independ ientemente de hacer efectiva la garantía ot orgada para el cumplim iento del m ismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

~ responde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por nempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 
Contratista• el C. Roberto Casarrubias Pérez, correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRE-OB-AD-1643•2023, asignada bajo la modalidad de Adjudicación 

JaliSCQ Directa. 
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TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, po r razones de interés 

genera l, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 

los trabajos y se demuestre que de continuar con las ob ligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 

perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad t ota l o parcial a los actos que dieron origen al contrato 

con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 

no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo pa ra ello proceder 
co nforme lo establecido en el artícu lo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
Reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 

imputable a "El Contratista" y siempre que exist an razones de inte rés público o causa justificada que hagan 

innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
term inación del contrato por mutuo consentim iento, de conform idad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 

contrato hast a q ue sean terminadas en su tota lidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 

obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, veri fique la debida term inación de los m ismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los t rabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábi les 

para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 

correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recib irse parcialmente aquellas 

partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 

se asenta rá constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar term inada la tota lidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 

conven ido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar po r t erm inado 

anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liqu idarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el cont rato, en este caso la recepción parcial quedará a ju icio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibi r. 

d) La autoridad jurisd icciona l declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
~ p.e-f la resolución respectiva. 

~ ent: hoja corresponde al Contrato ele Obra Pública a Precios Uni tarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "'El 

Contratis ta" el C. Roberto Casarrub,as Pérez, correspondiente a la asignación número SIOP+DRE-OB·A0·1643·2023, asignada bajo la modalidad de Adjudicación 
.Julisco Directa. 
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La recepción parcial o total de las obras y la liquidació n de su importe, se efect uarán sin pe rjuicio de los 

descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los té rm inos de este contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 

t ota lmente, los derechos y obligaciones asumidos a través de l presente contrat o, se deberá elabora r el 

fin iquito correspondiente, anexando el Acta de Ent rega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 

recibidos fís icamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 

elabora r el fin iquito de los m ismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en con tra que resu lten 

para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio o rigen y el saldo resultante, para lo 

cua l se procederá confo rme lo establecido en las Bases de la Adjud icació n Directa, el artícu lo 112 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo plasmado en los artículos 
156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el término seña lado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilat era l, debiendo comun icar por oficio su resultado a " El 

Contratista" dentro de un t é rm ino de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 

el resultado de dicho finiqu ito a "El Contratista" éste tendrá un t érmino de 10 días hábiles para alegar lo 

que a su derecho corresponda, si t ranscurr ido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez sa ldados los crédi tos establecidos en el fin iqu ito que se otorgue, se levantará el Acta 

Ad ministrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Púb lica del Est ado de 

Jalisco y sus Municipios, no obstante si la ! iquidación de los saldos se rea liza dentro de los 20 días hábiles 

siguientes a la firma del fin iquito de los trabajos, éste podrá uti liza rse como el acta admin istrativa que 

extingue los derechos y obl igaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.- Si al recibi rse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existiera n deduct ivas o cualquier otra ob ligación o responsabilidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrir le 

por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos concept os 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 

establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de d ichos gast os será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" deba hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 

consentimiento para que de las estimaciones que se le cubra n se le haga la retención del 0.5% (cinco al 

mi lla r) de l importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Ja lisco y sus Municipios, por concepto de serv icios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

~ 
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Ti empo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El 

Cont ratista'" el C. Roberto Cas arrubias Pérez, correspondiente a la asignación número SIOP-E-ORE-OB·AD·1643-2023. asignada bajo la modalidad de Adjudicación 
Directa. 
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Así m ismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 

de retención, con la fin al idad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retenció n del 0.2% 

(dos al m illar) del importe de cada estimación, para aporta r lo voluntariamente a los programas de 

capacitación y adiestramient o de los trabajadores de la industria de la construcción . En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá se r anexa do al presente 
contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- "El Contratista" es tota lmente 

responsable de l respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 

deslinda a "La Secretaría" de cualquier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectual que se 
lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de m anera 

alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 

proporciona do durante el procedimiento de cont ratación que dio origen al presente, así como de la que 

se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrónicos, en disposit ivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otrós, que sean propiedad de 

"La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como secreta y 

confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 

instrumento, perdurando la obligació n de confidencia lidad posteriormente por un período de 10 años, 
contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimi ento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 

clá usula, "La Secretaría" procederá a ejercitar las acciones lega les establecidas en la legislación aplica ble, 
así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente . 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 

resolverán ent re sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar 

sobre problemas específicos de caráct er técnico y administrativo derivados de este cont rato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de ca rácter técnico o administrativo relacionada con la 
·nterpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 

siguientes a la fecha de haber surgido la d iferencia de reclamo o discrepancia, indica ndo las ca usas y 

m otivos que le dieron origen y anexará la documentación que sust ente su petición. El reclamo se rea liza rá 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes". 

En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cualquier reclamo posterior por la d iferencia de que se trate. 

"El Contratista", por cada diferencia, só lo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 

desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o admin istrativo en los 
términos de esta cláusu la. 

~ responde al Contrato ele Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran IJor una pa,1e "La Secretaría• y por otro lado "El 
Contratista" el C. Roberto Casarrubias Pére2, correspondiente a la asignación número SIOP·E·ORE-OS·A0 -1643-2023, asignada bajo la modalidad ele Adjudicación 
Directa. 
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Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tend rá un plazo de 10 días natura les contados a partir 
de la recepción de la so licitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comun icársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la dete rminación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación fina l, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la forma lización del convenio correspond iente. 

Si la determinación de l residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técn ico o 
administ rativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar pet iciones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo origina l. 

El procedimiento de discrepancia de ca rácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la sigu iente 
manera : 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días natura les siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación fina l del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se t rata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en fo rma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y lega les que fundamenten su reclamo; 

~ -
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Públ ica a Precios Uni tarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lacio "El 

Contratista· el C. Roberto Casarrubias Pérez, correspondiente a la asignación número SIOP·E· DRE-OB-AD-1643-2023, asignada bajo la modalidad ele Acl judicación 
Directa . 
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c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secret aría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha vale r por "El Contratista", o de legar dicha facu ltad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, ve ri fica rá que la discrepancia haya sido presentada en 
t iempo y forma; en caso contra rio la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del proced imiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles pa ra presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado j unto con su solicitud " La Secretaría" , o en su caso, el 
área designada procederá a ana lizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escri to a " El 
Contratista", dentro de un plazo de 10 días natura les contados a partir de la presentación de la 
di screpancia, para in iciar las acla raciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reun irán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Cont ratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o admin istrativo, "La 
Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocim iento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la forma lización del convenio respectivo, 
concluyendo así el proced im iento para la reso lución de reclamos y discrepancias de carácter t écnico o 
administ rativo con efectos j urídicos concernientes a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
consti tuyan una discrepancia de ca rácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, " Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del cont rato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo ob liga rá a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contra rio, quedarán a sa lvo 
sus derechos, pa ra que los hagan va ler ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 
se obligan a sujetarse estrictamente pa ra la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los térmi nos, lineamientos, proced imientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisd icción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pud iera corresponderles. 

~ 
La presente hoja corresponde al Contrato ele Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" el C. Roberto Casarrubias Pérez, correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRE-0B-A0-1643-2023, asignada bajo la modalidad de Adjudicación 

JO.f ÍSCO Directa. 

Página 18 de 19 



2

2

Infrui.:.:structura 
y Obra Públicu 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-DRE-OB-AD-1643-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Leído el presente contra to y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, .Jalisco, el día 19 de octubre de 2023. 

SECRETARIO DE 1 

ARQ. CARL NTRERAS 
DIRECT CIÓN Y 

POR "EL CONTRATISTA" 

C. ROBERTO CASARRUBIAS PÉREZ 

TESTIGOS 

'- ecTet rí 
nfraestructura 

y Obra Pública 

La presente hoja corresponde al Con1rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contrat ista" el C. Roberto Casarru bias Pérez, correspond,ente a la asigoación número SIOP·E·DRE-OB-AD-1643-2023, asignada bajo la modalidad de Adjudicación 

JaliSCO Directa. 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Sé elimino: Rúbrica1
, Firma2

, Número de la Credencial de Elector3
, Datos de 

Acta de Nacimientos4, Registro Federal de Contribuyentes5 de los particulares que 
aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Trans arencia Acceso a la Información Pública en correlación a la Le de Protec de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de J Is 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 




