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SIOP-E-ECICUL T-OB-CSS-1601-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISC011

, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 
GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA11

, EN 
CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL ESTADO DE JALISCO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA 
LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "LA SCJAL11 REPRESENTADA EN ESTE ACTO 
POR LA MAESTRA LOURDES ARIADNA GONZÁLEZ PÉREZ EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA DE CULTURA, 
Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD VIALITEK GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. 

 EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y 
PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA11

; Y A QUIENES EN 
SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES11

, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Que mediante oficios números SCJAL-2023-0911 y SCJAL-2023-0912, recibidos en la oficialía 
de partes de "La Secretaría11 con fecha 20 de junio de 2023, en apego a lo dispuesto por el artículo 12 de 

la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios, "La SCJAL11 solicitó la celebración de un 
Convenio de Coordinación y Colaboración entre la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y la 

Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, para lleva r a cabo la contratación y ejecución de obras públicas 
denominadas: "Rehabilitación del Sótano del Foro de Arte . y Cultura, en Guadalajara, Jalisco" y 
"Rehabilitación del Teatro "Alarife Martín Casillas", en Guadalajara, Jalisco", "La SCJAL" manifestó que 

cuenta con suficiencia presupuesta! hasta por la cantidad de $10'000,000.00 (diez millones de pesos 
00/ 100 M.N.), para la primera acción y $3'500,000.00 (tres millones, quinientos mil pesos 00/100 M.N.), 
para la segunda acción, con ca rgo a la partida presupuesta! 6124 denominada "Edificaciones de 
Recreación y Esparcimiento". 

SEGUNDO.- Mediante oficio número SCJAL-2023-1350, recibido en la oficialía de partes de "La Secretaría" 
con fecha 24 de agosto de 2023 y en alcance al oficio número SCJAL-2023-0911, "La SCJAL" hizo la 
aclaración del nombre y monto correcto de una de las obras, materia de este convenio, ya que el monto 
y el nombre de la obra mencionados en el antecitado oficio, tuvieron una variación a razón de una 
ampliación presupuesta 1, para quedar de la siguiente manera: "Rehabilitación exterior e interior del Foro 
de Arte y Cultura, en Guadalajara, Jalisco" hasta por la cantidad de $11'500,000.00 (once millones, 
quinientos mil pesos 00/100 M.N.), con cargo a la partida presupuesta! 6124 denominada "Edificaciones 
de Recreación y Esparcimiento". 

TERCERO. - Con fecha 25 de agosto de 2023, fue suscrito el Convenio de Coordinación y Co laboración 

número CONV/COORD/SIOP/009-2023 entre la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y la Secretaría 
de Cultura del Estado de Jal isco, en apego a lo dispuesto por el artícu lo 12 de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios y los relativos a su Reglamento; con el objeto de establecer las 
responsabilidades y la coordinación de acciones entre ambas, para que "La Secretaría11 lleve a cabo los 

proced imientos de contratación y ejecución de las obra s públicas denominadas: "Rehabilitación exterior 
r del Foro de Arte y Cultura, en Guadalajara, Jalisco" y "Rehabilitación del Teatro "Alarife M artín 
aja corresponde al Cont rato de ~b~a Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determi.nado que ce!ebra~. por _una parte " l a Secretaría" en conjunto con 

La SCJAL y por otro lado "El Contratista" V1al1tek Grupo Constructor, S.A. de C.V., correspondiente a la as,gnacI011 numero SIOP-E-ECICULT-OB-CSS-1601-2023, 

Jc1, Lt , . , asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. · 

Página 1 de 21 

2

1



Infnw.,tructur<:1 
y ObT·o. Publica 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ECICUL T-OB-CSS-1601-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Casillas", en Guadalajara, Jalisco" , mismas que serán so lventadas por la "La SCJAL" y que cuenta con un 
techo presupuesta! autorizado hasta por la cantidad de $11' 500,000.00 (once millones, quinientos mil 
pesos 00/100 M.N.), para la primera acción y $3'500,000.00 (tres millones, quinientos mil pesos 00/100 

M.N.), para la segunda acción, para un total de $15'000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 M.N.), 
con cargo a la partida presupuesta! 6124 denominada "Edificaciones de Recreación y Esparcimiento" 
dentro del presupuesto aprobado para el ejercicio fisca l 2023 de "La SCJAL". 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conduct o de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de confo rmidad con 
lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXI I y XXVII, de la Constitución Pol ítica 
del Estado de Jalisco, así como en los artícu los 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 11 1, 14, 15, 16 numera l 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Ja lisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde número 1351, Edificio "B", en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guadalaja ra, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los t érminos de este contrato de conformidad en lo 
dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titula r de 
este Central izado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Ja lisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del proced imiento de Concurso Simplificado 
Sumario, con número de asignación SIOP-E-ECICULT-OB-CSS-1601-2023, instaurado por "La Secretaría", 

en términos de lo dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley 
de Obra Púb lica de l Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité Mixto de Obra 
Pública de "La Secretaría", dentro de la Centésima Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria ce lebrada el 
día 06 de octubre de 2023, el resultado del fa llo mismo que fue emitido el día 06 de octubre de 2023, 
fecha en la cual se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato. 

1.5.- El presente contrato será cub ierto con cargo a los recursos asignados a "La SCJAL", especificados en 
el numeral PRIMERO, del apartado de "ANTECEDENTES" del presente instrumento. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-1601-2023. 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "La SCJAL" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría" en conjunto con 

"La SUAL" y por otro lado "El Contrat ista" Vialitek Grupo Const ructor, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECICULT-OB-CSS-1601-2 , 

J<..J L~C.0 asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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11.1.- Es una Secretaría de la Administración Pública Centralizada, dependiente de l Poder Ejecutivo del 
Estado, de conformidad con los artícu los 3 apartado 1 fracción 1, 7 apartado 1 fracción 111, 14 punto 1, 16 
apartado 1 fracción IV y 20 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

11.2.- Su Titular la Mtra. Lourdes Ariadna González Pérez, está legitimada para la suscripción del presente 

contrato con base al nombramiento otorgado como Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, de fecha 
16 de junio del año 2021, extendido a su favor por el Ingeniero Enrique Alfara Ramírez, Gobernador 

Constitucional del Estado de Ja lisco, así como por lo dispuesto en los artículos 20 fracción XI de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Ja lisco y 9, fracciones I y X del Reglamento Interno de la 
Secretaría de Cultura del Est ado de Jalisco. 

11.3.- Para fines y efectos del presente contrato, señala como su domicilio el ubicado en la calle Zaragoza, 
número 224, Edificio de la Ex XV Zona Militar, Co lonia Centro, C.P. 44100, en el Municipio de Guadalajara, 
Jalisco. 

111.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

111.1.- Tiene capacidad j urídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

111.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la póliza número 5,893, de fecha 20 de agosto de 
2020, otorgada ante la fe del Licenciado Luis Alberto Rendón Sandoval, Corredor Publico número 63, de 

la Plaza del Estado de Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número N-
2020058485, de fecha 02 de octubre de 2020. 

111.3.- Su representante, el C.  con el ca rácter ya indicado, cuenta con las facu ltades 

necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio de la pól iza 

número 5,893, de fecha 20 de agosto de 2020, otorgada ante la fe del Licenciado Luis Alberto Rendón 
Sandoval, Corredor Publico número 63, de la Plaza del Estado de Jalisco, y que se encuentra debidamente 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción 

con el folio mercantil número N-2020058485, de fecha 02 de octubre de 2020, manifestando a través de 

dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha . 

111.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es : VGC200820EVA. 

111.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número , emitida por el 
Instituto Nacional Electoral. 

111.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estata l Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Ja lisco bajo el número de registro C-1929 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

111.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato . 

~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conj to con 

'' "La SCJAL" y por ot ro lado "El Cont ratista" Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E·ECICULT-OB-CSS-1601·2023, 

Ja l t scu asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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111.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Kabah, No. 1592, Interior 101, Colonia Jardines del Sol, 

C.P. 45050, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que señala para todos los fines y efectos lega les 
de este contrato. 

111.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la cal idad de los 
materiales; así como, el contenido del "programa general de ejecución de los trabajos", el "catá logo de 

conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en genera l su propuesta técnica y 

económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de anál isis de precios 
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

111.10.- Conoce deb idamente el sit io de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 

ambienta les, a fin de considerar todos los factores que inte rvienen en su ejecución. 

IV.- "Las Partes" declaran: 

IV.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, re lación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

IV.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este cont rato, 
a t odas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los t érminos, lineamientos, 

procedimientos y requisitos que estab lece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

IV.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artícu los 92, 95 y 97 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en t érminos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ej ecución de la 

obra denominada: Rehabilitación del Teatro "Alarife Martín Casillas", en el Municipio de Guadalajara, 

Jalisco, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección profesional, hasta su total 

terminación, de acuerdo al programa genera l de ejecución de los trabajos, proyecto, catá logo de 

conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las normas de construcción vigentes en 

el lugar donde deban rea liza rse los trabajos, de confo rmidad con los numerales 7, 8 y 9 del artícu lo 92 de 

la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, 

acatando para ello lo establecido por los dive rsos ordenamientos y normas seña lados en la declaración 

111.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda entendido por "Las Partes" que la bitácora 

que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este contrato forma rá parte del 

mismo. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

La SCJAL y por otro lado "El Contra t ista" Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECICULT-OB-CSS-1601-2023, 

J(l l t <. r asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 
$3'480,962.58 (tres millones, cuatrocientos ochenta mil, novecientos sesenta y dos pesos 58/100 M.N.), 

incluye el Impuesto al Valor Agregado. 

El monto del presente contrato, so lamente podrá se r rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 

apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" rea liza trabajos con un va lo r mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto tota l del presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose formular para 

ello estimaciones de los trabajos, con una period icidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 

artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considera r periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día de l período de ejecución establecido 

en la cláusula cuart a del presente;-para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 

contrato en un plazo que no exceda de 50 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 10 de octubre de 

2023, y concluirla el día 28 de noviembre de 2023, mismo que deberá realiza rse con la secuencia y el 
tiempo previsto en el "Programa Genera l de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a parti r de la suscripción de éste por "El 

Contratista" y finalizará cuando se formalice el acta de ext inción de derechos y obligaciones ent re "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 día s hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 

comprobante de la liquidación de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artícu lo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"La SCJAL" se ob liga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se real izarán los 
trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibil idad, mediante el acta 
de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "E l Contratista" rea lice en el sitio de los trabajos la const rucción de sus 

oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 

equipo de const rucción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adqu isición de equ ipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" y/o "La SCJAL" otorgan un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; 

~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "'La Secretaria'" en conjunto con 

'la SCJAL"' y por otro lado '"El Contratista"' Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECICULT-OB-CSS-1601-2023, 

Je._ [ Ü, ·•l asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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pudiendo "El Contratista" renuncia r a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio 
de la ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la 
existencia de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría" y/o "La SCJAL" de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Queda establecido que el anticipo señalado, es el contemplado en la convocatoria y bases del concurso 
simplificado sumario y el resultante del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por 
"El Contratista" dentro del procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento. 

El importe del anticipo conced ido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numera l 1, fracción 
1 y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo seña lado en el artícu lo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento lega l en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha estab lecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La.Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la so licitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la sol icitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y term inación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o ma l ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" y/o "La SCJAL" se reservan el derecho a reclamar los mismos. 

~ hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran_ por _una parte " La Secretaria" en conjunto con 

"La SCJAL" y por otro lado "El Contratista" Viahtek Grupo Constructor, S.A. de C.V., correspondiente a la asIgnacIon numero SIOP-E-ECICULT-OB-CSS-1601-2023, 

Ja l t •,c asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Las cantidades de tra bajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 

va riaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modifica rse. 

DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concu rso simplificado sumario que dio origen al 

presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 

notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 

favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la tot alidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado; 

dicha fianza garantiza ra la debida y correcta ap licación o devolución del importe tota l o parcial del anticipo, 
cance lándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secreta ría" el monto tota l otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los art ículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 

subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 

contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 

numera l 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificac ión de la Orden de Trabajo, de conform idad con lo establecido en el 

rtículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, deberá presentar 

ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por va lor del 10% del importe total de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación co rrespondiente a la fianza de cump limiento de conform idad con el artículo 121 del 

Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 

Secretaría" en conjunto con "La SCJAL" procederán a la rescisión administ rativa del contrato. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en conjunto con 

"La SCJAL" y por otro lado "El Contratista" v,alitek Grupo Constructor, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECICULT-OB-CSS-1601-2023, 

,Jnlts,_o asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de ext inción de 

derechos y obligaciones, o bien, el fi niquito y, en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artícu lo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garant izar los 
defectos y vicios ocult os de todas y cada una de las obligaciones derivadas de l presente contrato "El 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Va lor 
Agregado, de los trabajos rea lmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Púb lica 

y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Est ado de Jalisco, la cual estará vigente por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscri pción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conform idad 
con lo dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplim ient o a la 
t ot alidad de sus obligaciones adqu iridas mediante el presente cont rato, sea la Inst itución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría" sometiéndose de igual fo rma a lo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los t ribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 

la ej ecución de la obra surge la necesidad de rea lizar t rabajos por conceptos no previstos en el catálogo 
original de l contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 

a "La Secretaría" su conciliación y auto rización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, en caso de que dichos conceptos 
rebasen el t echo presupuesta! autorizado, "La SCJAL" deberá obtener la suficiencia presupuesta! necesaria 
para continuar con los trabajos encomendados, previamente a su ejecución y pago, dicha conciliación y 

autorización deberá rea liza rse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, para lo cual se 
deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" en conjunto con "La SCJAL" podrán autor izar el pago de las est imaciones de t rabajos, que 
contemplen ca nt idades adicionales y/o conceptos de t rabajo no previstos originalmente, vigilando que 
dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el cont rato; tratándose de cantidades 

ad icionales, ést as se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que 
hubieren sido reconocidos, de conformidad con lo establecido en el artícu lo 107 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Cuando para la rea lización de cant idades adiciona les o conceptos de t rabajo no previstos origina lmente 
en el catá logo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su realización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" en conjunto con 

"La SCJAL" podrán autorizarlos mediante conven io suscrito en los términos del artícu lo 102 de la L y de 
Obra Pública del Est ado de Ja lisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículo 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento . 

presente lioja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una paI1e " La Secretaria"' en con unto con 

"la SCJAL" y por ot ro lado "El Contratista" Vialitek Grupo Constructor, S.A. d e C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECICULT-08-CSS-1 01-2023, 
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DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 

iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 

fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría",. mismo 

que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones re lacionadas con los trabajos, 

aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 

relativo al cumplim iento de este contrat o, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 

de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 

suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 

construcción y normas de ca lidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 

generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 

6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de solicitar en cua lquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 

responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 

exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente 

contrato, "El Contratista" se obliga a emplear persona l técnico especia lizado para la ejecución de los 

trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 

caba lidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad socia l, tales 

como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Socia l, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 

cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" y/o 

"La SCJAL", en ningún caso podrán ser considerados como intermediarios laborales o responsab les 

solidarios, debiendo "El Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores 

presenten en su contra o en contra de "La Secretaría" y/o "La SCJAL" en relación con los trabajos objeto 

del presente contrato, así como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra 

o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 

"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 

rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" y/o "La SCJAL" totalmente ajenos a cualquier 

reclamación proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cualquier 

responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" y/o "La SCJAL" de conformidad con los artículos 

1396, 1401 y 1402 del Código Civi l del Estado de Jalisco, ap licados de manera supletoria a la materia según 

lo dispuesto por el artícu lo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 

responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 

de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 

ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámb ito federal, estatal o municipal, así como a las 

instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco 
nicipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contrat sta" será el único 

l a presente ho ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " Secretaría" en con junto con 

"La SCJAL" y por otro lado "El Contratista" Vialit ek Grupo Constructor, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP -ECICULT-OB-CSS-1601-2023, 

asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" y/o "La SCJAL", 

o a te rceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contra to, por inobservancia de las disposiciones dadas 
por "La Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos apli cables, en razón de ello "El 

Contratista" cubrirá el o los daños a resa rcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por 
concepto de una o va rias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera 
de l presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 

recibida por "La Secretaría", tota l o parcia lmente, los riesgos y responsabilidad por acontecim ientos de 
siniest ros de cualquier ti po durante su ej ecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de t rabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, 

deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una pó liza de seguro de obra civi l, la cua l deberá 
contar con cobertura para garant iza r la responsabilidad civi l por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ej ecución de los t rabajos, así como que cubra el robo de materia les y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 

y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso 
simplificado sumario, la cual deberá estar v igente mientras el presente contrato también lo esté . 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las cobertu ras 

en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontrat ar con otra 
persona física o moral la ejecución t otal o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 
escri to por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcont ratar a otra 

empresa pa ra la ejecuc_ión de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicita rlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
est os casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los t rabajos, sin que el terce ro 

quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de confo rmidad con el art ículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las ob ligaciones que adquiera con las personas que 

subcontrate para la reali zación de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
ue hacer valer en contra de "La Secretaría" y/o "La SCJAL" por t ales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 

este contrato o confo rme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su repa ración o reposición 

inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que t enga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secret aría" si lo estima necesario, podrá 

ordenar la suspensión parcial o t ota l de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos t rabajos, 
sin que esto sea motivo para ampl iar el plazo seña lado para la t erminación de las obras de conform idad 

con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperab les que alude el artículo 108 numeral 8, de Ley de Obra 
Pública de l Estado de Jalisco y sus M unicipios. 

~ 1 ' 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Un itarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Seer taría" en conjunto con 

"La SCJAL" y por otro lado "El Contratista" Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECI LT-OB-CSS-1601-2023, 

Ja l i seo asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de ca lidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materia les y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquis ición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 

los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y j ustificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y med io ambiente en el trabajo, para evita r 
accidentes durante la ejecución de los t rabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 

previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se real izan, insta lando con 
cargo a sus gastos indirectos y confo rme a los lineamientos seña lados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de causa rse cualquier siniestro será sufragada la 

responsabilidad por "El Contratista", en caso de incum plimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato . 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 

responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previstas en las leyes ap licables a la materia, así como los daños y afect aciones 

que cause al medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesarias pa ra 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a t ravés de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir t odas las disposiciones lega les conten idas dentro de la NAE-SEMADES-

007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, as í como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 

misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá real iza r la 
separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcc ión y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artícu lo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 

Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 dí s naturales, si "El 

~ corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte ' a Secretaria" en conjunto con 

La SCJAL y por otro lado "El Contratista" Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIO E-ECICULT-OB-CSS-1601-2023, 

Ju l i' ,Cv asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remit irá las actuaciones respectivas a la 

autoridad fa cultada para hacer el reclamo respect ivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 

para que se inicie el procedim iento legal respectivo para exigir su pago, de confo rm idad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 

a "El Contratista" de la responsabi lidad en que pudiere incurri r por vicios ocu ltos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala ca lidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de 

vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 

"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento seña lado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oport unas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artícu lo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 

las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municip ios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 

designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 

responsable de la supervisión, vigi lancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de confo rmid ad con lo establecido en el artículo 2, numeral 

1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materia les 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 

las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 

y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, as í como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verificará que las obras 

objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cua l comprobará periód. amente el avance 

y la ca lidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por o real izada. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por na parte ' La Se: retaria" en conjunto con 

" La SCJAL" y por otro lado "El Contratista" Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número 510 E-ECICULT-OB-CSS-1601-2023, 

Jo.lis ce asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá ap licar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 

ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 

atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el 

artícu lo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Va lor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del 
avance de la ej ecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el artícu lo 111 del 
Reglamento del ordenamiento lega l en cita. Las retenciones realizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" y/o "La SCJAL" independientemente de la 
aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, podrán exigir a "El Contratista", el pago 
del sobrecosto que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe 
que le representaría a "La Secretaría" y/o "La SCJAL" concluir con otro contratista los t rabajos no 

ejecutados al momento de rescindir el contrato, de conform idad con lo establecido en los numerales 8 y 
9 del artículo 109 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 

contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualqu iera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 

Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de juste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Püblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una part " aria" en conjunto con 

"La SCJAL" y por otro lado "El Contrat ista" Vialit ek Grupo Constructor, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación núm 510 CULT-OB-CSS-1601-2023, 

asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 

causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cua lquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 

lo anterior cuando por causa de urgencia exista la neces idad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada alud ida en el numera l 6, del ordenamiento 
legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 

terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescindir admin istrativamente el presente contrato, la cua l operará de pleno derecho, 

debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescind irlo, será necesario que 
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 

Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y cond iciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las oblig iones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secret ía" en conjunto con 

"La SCJAL" y por otro lado "El Contratista" Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECICU -OB-CSS-1601-2023, 

asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha señalada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones socia les, sindicales y laborales de cualquier 
índole. 

7.-Si "El Contratista" reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convenciona les, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resu lte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas just ificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconform idad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 

o sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
reglamento. 

Sin perju icio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediant un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentim iento, de conformidad con lo establecid en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte ' a : ecretaría" en conjunto con 

"l a SOAL" y por otro lado "El Contrat ista" Vialitek Grupo Const ructor, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIO E-ECICULT-OB-CSS-1601-2023, 

asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. Jnlisco 
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TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean t erminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o se rvicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 

dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso públ ico, en cuyo caso 

se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los t rabajos ejecutados se ajusten a lo 
conven ido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 

Contratista" lo ejecutado. 

a) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

b) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcia l quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

c) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcia l o tota l de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

Al momento de la conclusión de la obra, se levantará acta administrativa para la entrega y recepción a "La 

SCJAL", de conformidad y para los efectos administrativos de los artículos 115 de la Ley de Obra Pública 
de l Estado de Jalisco y sus Municipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de Obra ública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios. . 
~ oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebra_. or _una pa te "La Secretaría" en conjunto con 

"La SCJAL" y por otro lado "El Contratista" V,alitek Grupo Constructor, S.A. de C.V., correspondiente a la as,gnac,on numero IOP-E-ECICULT-OB-CSS-1601-2023, 
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TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcia l o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cua l se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 
el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el término seña lado en el párrafo inmed iato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunica r por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles sigu ientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no real iza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez sa ldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Admin istrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numera l 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los saldos se rea liza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utili zarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obl igaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
co rrespondiente existie ran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 
Secretaría", a ca rgo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ej ecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" y/o "La SCJAL" deban hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y con rol sobre las obras 
públicas. 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una rte ecretaría" en conjunto con 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

As í mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las est imaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la indust ria de la construcción. En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de te rceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" y/o "La SCJAL" de cualquier responsabilidad por la violación de la propiedad 
intelectual que se lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización de los trabajos 
contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. -CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma ora l, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" y/o "La SCJAL", reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como 
secreta y confidencia l, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 
instrumento, perdurando la ob ligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, 

contados a partir de su conclusión, sa lvo previo consentimiento de "La Secretaría11 y/o "La SCJAL11
• 

En el supuesto de que "El Contratista11 incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta cláusula 
"La Secretaría11 y/o "La SCJAL11

, procederán a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislación 
aplicable, así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "Las Partes11 resolverán entre sí las 
controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar sobre prob lemas 
específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista11 podrá efectuarlo, dentro de los 10 días natura les 
sigu ientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes" . 

En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista11 renuncia a 
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

"El Contratista11
, por cada diferencia, só lo podrá interponer un reclamo ante el re idente de obra y, por el 

desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico administrat ivo en los 
términos de esta cláusula. .. 

~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaría" en conjunto con 

"la SOAl " y por ot ro lado "El Contrat ista" Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación núme o SI0P-E-ECICUlT-0B-CSS-1601-2023, 

Jr1Lis<.. o asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consu ltas pertinentes y reunirá los elementos 

y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación fina l, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá ped ir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 

administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la sigu iente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 

indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días natura les siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y lega les que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrep 
ordenada e identificada con número de anexo. 

resente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una part 

"La SCJAL" y por otro lado "El Cont ra t ,sta" Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SI 

asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 

debidamente 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ECICUL T-OB-CSS-1601-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 

sido hecha va ler por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verifica rá que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrit o a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 

discrepancia, quien t endrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicit ud "La Secretaría", o en su caso, el 

área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y cita rá por escrito a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comun icar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la reso lución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 

la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formal ización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concern ientes a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contra loría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el conven io respectivo obligará a las mismas 

y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a sa lvo 
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva . 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ej ecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusu las que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
int erpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 

la jurisdicción del Tribuna l de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunc ndo al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pud iera corresponderles. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran 

" La SCJAL'" y por otro lado "El Contratista" Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V., correspondiente a la asignac 

Jal lS(;U asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ECICUL T-OB-CSS-1601-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 09 de octubre de 2023. 

ARQ. CARLO 

Secretaría 
~ nfraestructura 

· '"'bra Pública 

IA A GONZÁLEZ PÉREZ 
RIA DE CULTURA 

' 
C.  

REPRESENTANTE LEGAL 
VIALITEK GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. 

ARBAJAL 
E CONTRATACIÓN 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pllblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

"La SCJAL" y por ot ro lado "El Contratista" Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECICULT-OB-CSS-1601-2023, 

asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal" us 
Municipios. por tratarse de información confidencial. 
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