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GOBIERND DEL ESTADS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-044-2022, para la
contratacion de obra publica: Conservacion periddica del camino cédigo 435 La Frontera - Lagunillas,
municipio de Tapalpa, Jalisco. Primera etapa

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:10 horas, del dia 06 de abril de 2022, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 17 de febrero de 2022, para la Licitacion Publica Estatal bajo el numero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-044-2022, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Codeca Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V.
2 Sandstone Global, S.A. de C.V.

3 Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

4 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

5 Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

6 Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.

7 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

8 Black Seal, S.A. de C.V.

9 Urbpav, S.A. de C.V.

10 Sergio Enrique Chavez Cuevas

11 Metro Asfaltos, S.A. de C.V.

12 Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

13 Maden Constructores, S.A. de C.V.

14  Constructora Copur, S.A. de C.V,

15 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

16 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
17  Ricardo Diaz de la Torre

18 Multi Obras DS, S.A. de C.V.

19 Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.
20 Construflexa, S.A. de C.V.

21 Constructoray Deﬁrrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V.
22 Grupo Taube de‘México, S.A. de C.V.
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23 Panaobras, S. de R.L. de C.V.

24 Maxiasfaltos, S.A. de C.V.

25 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
26 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

27 Sergio Cabrera

28 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

29 Victor Hugo Aguilar Barrios

30 Juan Gabriel Quezada Torres

31 Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V.

32 Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.

33 Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.
34 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

35 Caypo, S.A. de C.V.

36 Construcciones GHEC, S.A de C.V.

Con fecha del dia 24 de marzo de 2022, a las 13:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacidn de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 25
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA .
1 |Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $8,431,045.53 /\,
2 | Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $7,088,521.02 ! i
3 |Medgar C/Qﬁffrucciones, S.A.de C.V. Se acepta $7,588,834.50
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Documentacidn

no. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
4 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $6,759,705.09 Bl
5 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,328,344.02
6 | Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V. Se acepta $7,323,682.63
7 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presento $0.00
8 |Black Seal,S.A. de C.V. No se presentd $0.00
9 | Urbpav, S.A. de C.V. Se acepta $8,215,493.04
10 |Sergio Enrique Chdavez Cuevas No se presenté $0.00
11 | Metro Asfaltos, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
12 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $8,099,504.40
13 | Maden Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $8,031,506.38
14 | Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $7,871,435.47
15 | Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. Se acepta $8,672,738.74
16 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $8,136,818.97
17 | Ricardo Diaz de la Torre No se presenté $0.00
18 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. Se acepta $9,311,521.84
19 gc‘)\?cretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de Siiiisie preERtils $0.00
20 | Construflexa, S.A. de C.V. Se acepta $10,850,784.05
A e " sewcos | sasmonaz
22 | Grupo Taube de México, S.A. de C.V. Se acepta $8,954,724.46
23 | Panaobras, S.de R.L.de C.V. Se acepta $7,076,603.25
24 | Maxiasfaltos, S.A. de C.V. Se acepta $7,082,352.21
| [ osepmans | oo
26 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. Se acepta $7,932,878.84
27 |Sergio Cabrera No se presenté $0.00
28 | Obras Civiles Espec]alizadas,' S.A.deC.\V. No se presenté $0.00
29 | Victor Hugo Aguilar Barrios No se presento $0.00
30 |Juan Gabriel Quezada Torres Se acepta $8,268,636.81
31 g.l;;.l.po PG Constrjctores y Supervisores, S.A. de NoiSEpreserth $0.00
32 | Kp Constructpra e Inmobiliaria, S.A. de C.V. Se acepta $6,730,315.88
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
Construcciones y Servicios de Infraestructura,

33 SA deCV. Se acepta $7,425,139.28

34 |Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. Se acepta $8,565,498.45

35 |Caypo, S.A.de C.V. Se acepta $8,721,403.47

36 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. Se acepta $§7,322,727.96

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. $6,730,315.88
2 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,759,705.09
3 | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V. $6,844,074.22
4 |Panaobras, S. de R.L. de C.V. $7,076,603.25
5 |Maxiasfaltos, S.A.de C.V. $7,082,352.21
6 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,088,521.02 1
7 | Construcciones GHEC, S.Ade C.V. $7,322,727.96
8 | Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V. $7,323,682.63
9 |Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $7,328,344.02
10 | Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. $7,425,139.28
11 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $7,588,834.50
12 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $7,871,435.47
13 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V, $7,932,878.84
14 | Maden Constructores, S.A. de C.V. $8,031,506.38
15 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $8,099,504.40
16 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $8,136,818.97
17 | Urbpav, S.A. de C.V. $8,215,493.04
18 |Juan Gabriel QueZada Torres $8,268,636.81

Péagina 4 de 43



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ'?\ Infraestructura .
O] yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-044-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
19 |Codeca Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V. $8,431,045.53
20 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $8,565,498.45
21 |Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $8,672,738.74
22 |Caypo, S.A.de C.V. $8,721,403.47
23 | Grupo Taube de México, S.A. de C.V. $8,954,724.46
24 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. $9,311,521.84
25 | Construflexa, S.A. de C.V. $10,850,784.05

La Secretaria procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebrd el dia 24 de
marzo de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.5 numeral 1 del capitulo IV “evaluacién y causas 1
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaren incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.
1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

\
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AN A

J@%Esm}

BIERNO DEL EETADO

DOCUMENTOS

1.- Kp
Constructora e
Inmobiliaria, 5.A.
de C.V.

2.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

3.- Constructora y
Desarrolladora
Barba y Asociados,
S.A.de C.V.

4.- Panaobras, S.
de R.L.de C.V.

5.- Maxiasfaltos,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de Ia identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcion a la
presente licitacién
publica emitida por la
Secretariade
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacidn y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3,-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.-K 3.- Constru
Construct?:ra 2 2= onsucion Desarroll ':cltc‘ra“r 4.-P bras, S i
DOCUMENTOS truct Campujal, S.A. de olla .ora .- Panaobras, 5. | 5.- Maxiasfaltos,
Inmobiliaria, S.A. CV Barba y Asociados, deR.L.de C.V. S.A. de C.V.
de C.V. S S.A.de C.V,
Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elahoracién de la

propuesta...

Daocumento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, ohservando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales

técnicos y
administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de que, por su conducto
no participan permn;/

Pagi
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1.-Kp 3.- Constructora y
Constructora e ceLonstvetofa Desarrolladora 4.- Panaobras, S 5.- Maxiasfal

DOCUMENTOS ey Campujal, S.A. de : e Shr.3is S5 Masialon,;

Inmabiliaria, S.A. CV Barba y Asociados, deR.L.de C.V. S.A.deC.V.

de C.V. S.A.de C.V.

inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,

propuesto por el /

licitante... 4

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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1.- Kp 2 = Constructora 3.- Constructora y
Constructora e : Desarrolladora 4.- Panaocbras, S. 5.- Maxiasfaltos,

DOCUMENTOS g Campujal, S.A. d <
Inmobiliaria, S.A. pujc vV = Barba y Asociados, de R.L.de C.V. S.A.de C.V.

de C.V. S.A.de C.V.

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienenen la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.- 1

Integracién del catdlogo
de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretarfa a utilizar por
el licitante en la

R CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesta, indicando el
namero de bancos que

pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extensidn kmz...

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los

trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente, por

parte del contratista, a /

los programas de o

capacitacién y 7
adlestramiento de los //

4
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Jmﬁa

GOBRIERNG OEL ESTAL

CO

DOCUMENTOS

1.- Kp
Constructora e
Inmobiliaria, S.A.
de C.V.

2.- Constructora
Campujal, 5.A. de
C.v.

3.- Constructora y
Desarrolladora
Barba y Asociados,
S.A. de C.V.

deR.L.de C.V.

4.- Panaobras, S.

5.- Maxiasfaltos,
S.A.de C.V.

trabajadores de la
industria de |a
construccion...

Documento T21.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Buia
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Sandstone
Global, S.A. de
C.V.

7.- Construcciones
GHEC, S.Ade C.V.

8.- Grupo
Constructor
Terraferma, S.A.
de C.V.

9.- Incamm
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.-
Construcciones y
Servicios de
Infraestructura,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad

de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancla
de inscripcion a la
presente licitacidn
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Puiblica por conducto de
la Direccidn General de
Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

X I
1
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10.-
6.- Sandstone T Conethictionss C?J.r-ss(t;rr::c’:r 9.- Incamm Construcciones y
DOCUMENTOS Global, S.A. de = Construcciones, Servicios de
GHEC, S.Ade C.V. Terraferma, S5.A.
C.v. decCV S.A.de C.V. Infraestructura,

S.A.de C.V,

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaclones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la

propuesta...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

7\ Infraestructura ] . ) S
O 1 y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-044-2022 Lj QlLS CO

GOHIERND ODEL EETADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.-
8.- Grupo
6.- Sandstone 9.- Incamm Construcciones y
7.- Construcciones Constructor
D MENTO Global, S.A. d i ici

ocuU S obal, S e GHEC, S.A de C.V. Terlena s A Construcciones, Servicios de
C.V. de C.V S.A.de C.V. Infraestructura,

L S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus Implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento TE.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de gue, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...
Documento T8.-
Relacion de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas... ¥
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

f“?\ Infraestructura . 3
O | yobraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-044-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

L‘CG

JRIERND DEL EXTADG

J

8.- Grupo
7.- Construcciones Constructor
GHEC,S.AdeC.V. | Terraferma, S.A.
de C.V.

9.- Incamm
Construcciones,
S.A.deC.V.

6.- Sandstone
DOCUMENTOS Global, S.A. de
C.V.

10.-
Construcciones y
Servicios de
Infraestructura,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacian integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalaciédn permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

CUMPLE

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
vy Obra Pblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-044-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GORIFRNG DEL E o

10.-
8.- Grupo =
6.- Sandstone 7 Contt i tiones ContRictos 9.- Incamm Construcciones y
DOCUMENTOS Global, S.A. de = Construcciones, Servicios de
GHEC,S.Ade C.V. | Terraferma, S.A.
C.V. deCv S.A.de C.V. Infraestructura,
L S.A.de C.V.
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la ‘
proposicion...
O CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arjetas de basicos...
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18,-
VISEQFRCBO 6 catiliy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de
indirectos...
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
Stiliande:on fa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de su
propuesta, indicando el 1
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacidn
georreferenciada
extension kmz...
Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.22 (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitaciény
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién... "

CUMPLE CUMPLE CUMPFLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Manifestacién escrita o
bajo protesta de decir |~

CUMPLE

Pagina 14 d d
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GOBIERNQ DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

\ )] ./:"
J/_iu BN Infraestructura ) S

.y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL i
SIOP-E-ICAR-OB-LP-044-2022 Jalisco

GOMERNG DEL EETADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.-

6.- Sandstone 9.- Incamm Construcciones y

DOCUMENTOS Global, S.A. de Z=Constivctiones Sorstiicioe Construcciones, Servicios de
GHEC, S.Ade C.V. Terraferma, S.A. |
C.V. de C\ S.A.de C.V. Infraestructura, |

S.A. de C.V.

8.- Grupo

verdad de conocer la
guia
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

15.- Dagp
11.- Medgar 1% Concbucto s 13.- Dasam 14.- Maden

DOCUMENTOS Construcciones, Cobui. SA deCV Desarrolladora, Constructores, c;:f:znft:)c:s
SA. deCV. Pl e deit.b. S.A.de C.V. S.A.de C.V. SR L"ecves'

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los

documentos de la 1
proposicién técnica y '
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidna la
presente licitacidn
piiblica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Piblica por conducto de
la Direccién General de
Licitacién y
Contratacién...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

de que se analizaron y
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,

modelo de contrato... /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

K - ],»’
rf 1 Infraestructura . A ;
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL a Em

SIOP-E-ICAR-OB-LP-044-2022 J QlLSCO

GUBIERNG DEL EETADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Medgar 7 Coetuth s 13.- Dasam 14.- Maden [15'- I?agp
DOCUMENTOS Construcciones, o .ur S.A. de C.V Desarrolladora, Constructores, COEgEN;mS
S.A. de C.V. e = SA ey S.A. de C.V. 2 As ;e co:fs’

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asl como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber

visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
gue llegarena
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

—

=
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

fwi\ Infraestructura ) )
Ol yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-044-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Medgar 19" Concbiitos 13.- Dasam 14.- Maden
DOCUMENTOS Construcciones, Co 'ur SA. de C.V Desarrolladora, Constructores,
S.A.de C.V. et A = SRR S.A. de C.V.

15.- Dagp =]
Ingenieros
Constructores,
S.A.de C.V.

Documento T6.-

Escrito de proposicién

de los profesionales

técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

servicio del licitante,
anexando el curriculum

y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vieor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

f_"\\ Infraestructura ) )
_.Q__v.. y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-044-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

el il 12.- Constructora e 14.- Maden I::.‘S.-nl?agp
DOCUMENTOS Construcciones, : Desarrolladora, Constructores, genieros
S.A.de C.V. Constructores,

Copur, S.A. de C.V.
S.A, V. LA, Vs
deC S.A.de C.V S.A. deCV.

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maguinaria
y equipo de
construccidn, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién...

Documento T16.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenta T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracidn del catilogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones CUI\&E CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
A
y

solicitadas por la
secretaria a utilizar por

el licitante en la /

integracion de su
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

‘f?”i\] Infraestructura
_.__('.-:)_,.. y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-044-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

j_@iiscg

BIERHO DEL ESTADO

| 11.- Medgar 2 oo 13.- Dasam 14.- Maden
DOCUMENTOS Construcciones, B f Desarrolladora, Constructores,

Shidecy = | OPnSAdeCUE - iy S.A. de C.V.

15.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.de C.V.

propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/fo
proveedor, ubicacion
georreferenciada
extension kmz...

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimationes de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién...

CUMPLE

Documento T21.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir

dd I
veqtl :u?:"m’ 4 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE

16.- Mayar 19.- Codeca
DOCUMENTOS Corporativo de 17.- Urbpav, 5.A. 18.- luan Gabriel Ingenieria y

Ingenierias, S.A. de C.V. Quezada Torres | Construccién, S.A.
de C.V. de C.V.

20.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad

de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
ecandmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copla
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su -
cotejo... o

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

'/ﬁ\ Infraestructura i . ", M
_..E'?“L y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL 5"
SIOP-E-ICAR-OB-LP-044-2022 Jalisc

GORIERND DEL ESTARO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTOQ DE FALLO

16.- Mayar 19.- Codeca 20 Construct
Corporativo de 17.- Urbpay, S.A. 18.- Juan Gabriel Ingenieria y ; 5 e
DOCUMENTOS z o= Flores Fajardo,
Ingenierias, S.A. de C.V. Quezada Torres Construccidn, S.A.
S.A.de C\V.
de C.V. de C.V.

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidn a la
presente licitacién
ptiblica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacién y
Contratacidn...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMIPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el |
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

C{‘E) Infraestructura ) ] &

; y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL . g

SIOP-E-ICAR-OB-LP-044-2022 Jalisco
GOBIERNG DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.

de C.V.

17.- Urbpav, S.A.
de C.V.

18.- Juan Gabriel
Quezada Torres

19.- Codeca
Ingenieria y
Construccion, 5.A.
de C.V.

20.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitiode la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter téenico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
quellegarena
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de laLey de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/7 Infraestructura

[ O] yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-044-2022 J Cil!@@ ®
TADG

GOBIERNE

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.

de C.V.

17.- Urbpav, S.A.
de C.V.

18.- Juan Gabriel
Quezada Torres

19.- Codeca
Ingenieriay
Construccion, S.A.
de C.V.

20.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14,-
Relacidn de magquinaria
y equipo de
construccién, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

}UMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

‘/i* Infraestructura i . 2 3
O i y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL -i e
Jalisco
GOBIERN

SIOP-E-ICAR-OB-LP-044-2022

O DEL ESTARD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
19.- Codeca

16.- Mayar 20.- Constructora
Corporativo de 17.- Urbpav, S.A. 18.- Juan Gabriel Ingenieriay Fiores Fajardo,

DOCUMENTOS Ingenierias, S.A. de C.V. Quezada Torres | Construccién, S.A, S.A. de C.V
de C.V. de C.V. e bt

Documento T16.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de bdsicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Wpsgraadn dal catiogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptos de
indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con |as calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretarfa a utilizar por
ol leibantp on la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de su
propuesta, indicando el
namero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
ién kmz...
Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...
Documento T21.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
Verded d:u'i::“"‘“' W CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP con P
la metodologia para §
cargar estimaciones..

CUMPLE CUMPLE

e

CUMPLE CUMPLE

=
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.

de C.V.

17.- Urbpav, S.A.
de C.V.

18.- Juan Gabriel
Quezada Torres

19.- Codeca
Ingenieria y
Construccion, S.A.
de C.V.

20.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A. de C.V.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

21.-
Infraestructura

Global Kube, S.A.

de C.V.

22.- Caypo, S.A. de
C.V..

23.- Grupo Taube
de México, S.A. de
C.v.

24.- Multi Obras
DS, S.A. de C.V.

25.- Construflexa,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1,1-
Copia de la constancia
de inscripcién a la
presente licitacion
plblica emitida por la
Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Piblica por conducto de
la Direccién General de
Licitacidn y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

|~

CUMPLE
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GORIERNG DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.-
Infraestructura
Global Kube, S.A.
de C.V.

DOCUMENTOS

22.- Caypo, S.A. de
C.V..

23.- Grupo Taube
de México, S.A. de
C.V.

24.- Multi Obras
DS, S.A. de C.V.

25.- Construflexa,
S.A.de C.V.

elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de |a
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenteo T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asl como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y

sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

r

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.-
23.- Grupo Taube
Infraestructura | 22.- Caypo, S.A. de 24.- Multi Obras | 25.- Construflexa
DOCUMENTOS 31 A, E £
Global Kube, S.A. CV.. geMexico, S A 08 b cA decV, S.A.de C.V.
de CV, (ATA

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
lalisco y sus Municiplos
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento

constructivo de
ejecucion de los 1
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 26 de 43




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

f 11 Infraestructura ) :
O | y ObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL . .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-044-2022 Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1

21.-
23.- Grupo Taube
Infraestructura | 22.- Caypo, S.A. de - i = |
Ypo, de MExito; S A 86 24.- Multi Obras | 25.- Construflexa, |

Global Kube, S.A. C.V.. CV DS,S.A.de C.V. S.A.de C.V.
de C.V. ik

DOCUMENTOS

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion... 1

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracidn del catélogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en Ia

Integracién de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
propuesta, indicando el
nimero de bancos que

pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacidn

georreferenciada \
i6n kmaz... \
. ™
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e 23.- Grupo Taube
DOCUMENTOS Infraestructura | 22.- Caypo, 5.A. de de-Méxicl; SA. de 24.- Multi Obras | 25.- Construflexa,
Global Kube, S.A. GV iy DS, S.A.de C.V, S.A.de C.V.
de C.V. CV.

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

Documento T21.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir

d
verdad :u‘::“m’ 2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

RESULTADO
EVALUACION NO CUMPLE CUMPLE _ CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA |
Propuestas que presentaron incumplimiento.
Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Panaobras, S.
de R.L. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de
acuerdo a lo siguiente:
1

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
1 ,
/ I". /
{

conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa en el Documento T17 "Tarjetas de conceptos de trabajo” en su tarjeta NO.
SIOP-008 no considera la maquinaria solicitada conforme a la descripcién del concepto. "no considera

compactador de rodillos paetalicos ligeros con peso maximo de 4 ton." i

\

\
&)
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Fundamento: Se desecha la empresa Panaobras, S. de R.L. de C.V. por no cumplir con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV,
numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Infraestructura
Global Kube, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno
de los conceptos requeridos en el catélogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catélogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa en el Documento T17 "Tarjetas de conceptos de trabajo en su tarjeta NO. SIOP-
008 no considera la maquinaria solicitada conforme a la descripcion del concepto. "no considera
compactador de rodillos metalicos ligeros con peso maximo de 4 ton."

Fundamento: Se desecha la empresa Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. por no cumplir con los
requisitos solicitados en la Convocataria y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el
punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitacién Piblica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de
obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 [Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. $6,730,315.88
2 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,759,705.09
3 | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V. $6,844,074.22
4 | Maxiasfaltos, S.A. de C.V. $7,082,352.21
5 |Sandstone Global, S,A. de C.V. $7,088,521.02
6 ConstrUCC|on§$’é-IEC S.AdeCV. $7,322,727.96

o

"
l/"‘




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

“f‘j Infraestructura ) i
{O vy Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SiOP-E-ICAR-OB-LP-044-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CINE A

Jalisco

EL ESTADO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
7 | Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V. $7,323,682.63
8 |Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $7,328,344.02
9 |[Construccionesy Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. $7,425,139.28
10 [ Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $7,588,834.50
11 |Constructora Copur, S.A. de C.V. $7,871,435.47
12 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $7,932,878.84
13 | Maden Constructores, S.A. de C.V. $8,031,506.38
14 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $8,099,504.40
15 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $8,136,818.97
16 |Urbpav, S.A. de C.V. $8,215,493.04
17 [Juan Gabriel Quezada Torres $8,268,636.81
18 | Codeca Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V, $8,431,045.53
19 | Constructora Flores Fajardo, 5.A. de C.V. $8,565,498.45
20 | Caypo, S.A.de C.V. $8,721,403.47
21 [ Grupo Taube de México, S.A. de C.V. $8,954,724.46
22 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. $9,311,521.84
23 | Construflexa, S.A. de C.V. $10,850,784.05

2.- Evaluacién por tasacidn aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

1

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, méas los cargos obligatorios establecidos en la
ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el
licitante serd motivo de/d;eéechamiénto de la misma.

AV

&

.
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ll. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica, se verific que el licitante Medgar
Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria Licitacién Publica
Nacional, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E11.- Anélisis detallado del factor de integracion del salario real, considerando el INFONAVIT y
el fondo para el retiro (S.A.R), y 2% sobre néminas, en el caso de las aportaciones obrero patronal al .LM.S.S.,
se tomaran los porcentajes vigentes a la fecha de la presentacién de la propuesta, deber presentarse de
acuerdo a la Ley del 1.M.S.S. y al formato proporcionado por el Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa
del Estado de Jalisco (se deberd presentar un andlisis por cada una de las categorias), no debera considerarse
el .V.A; podrd presentarlos en los sistemas existentes para su calculo.

A Analisis del factor tp/ti;
B Tabla de calculo del factor de salario real;
C Anélisis, calculo e integracion del salario real. 1

Para el cdlculo del factor de salario real debera considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de desindexacion del salario minimo publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 27 de enero
de 2016, en el cual indica:

a) Todas las menciones al salario minimo como unidad de cuenta, indice, base o referencia para determinar
la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las entidades
Federativas y del Distrito Federal asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las anteriores,
se entenderan referidas a la unidad de medida y actualizacién (UMA).

b) El salario minimo no podra ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos
a su naturaleza.

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital,
firmado digitalmente con la imagen de |a firma autégrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para 1
la Evaluacidn por Tasacion Aritmética” se observa que en el Documento E11.- “Analisis detallado del factor

de integracion del salario real” presentado por el licitante, al no aplicar el porcentaje del impuesto sobre
nomina, aplicable con la fecha de inicio de los trabajos, de acuerdo a lo establecido en el articulo 13 de la
ley de ingresos del estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2022. Sefialado en la circular aclaratoria No. 2.

Fundamento: La propL}g_;ta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria %
bases de licitacién publica de acuerdo con lo sefialadg en el V, numeral 3 de la convocatoria
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de licitacion publica los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Asi, por no considerar lo establecido en la circular aclaratoria No. 2 del dia 14 de marzo de 2022, donde
sefiala que lo asentado en la presente, debera ser considerado para la elaboracidn y presentacion de sus
propuestas técnicas y econdmicas.

Como resultado de la verificacidn para la evaluacion econdmica, se verificd que el licitante Constructora
Copur, 5.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria Licitacion Publica Nacional,
de acuerdo con lo siguiente:

Documento E11.- Analisis detallado del factor de integracion del salario real, considerando el INFONAVIT y
el fondo para el retiro (S.A.R), y 2% sobre néminas, en el caso de las aportaciones obrero patronal al I.M.S.S,,
se tomaran los porcentajes vigentes a la fecha de la presentacion de la propuesta, deberd presentarse de
acuerdo a la Ley del 1.M.S.S. y al formato proporcionado por el Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa
del Estado de Jalisco (se debera presentar un analisis por cada una de las categorias), no deberd considerarse
el I.V.A; podrd presentarlos en los sistemas existentes para su célculo.

A Andlisis del factor tp/ti;
B Tabla de calculo del factor de salario real;
C Analisis, calculo e integracion del salario real.

Para el calculo del factor de salario real debera considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran
reformadas y adicionadas diversas dispasiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de desindexacidn del salario minimo publicado en el Diario Oficial de la Federacidn el 27 de enero
de 2016, en el cual indica:

a) Todas las menciones al salario minimo como unidad de cuenta, indice, base o referencia para determinar
la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las entidades
Federativas y del Distrito Federal asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las anteriores,
se entenderan referidas a la unidad de medida y actualizacion (UMA).

b) El salario minimo no podra ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos
a su naturaleza.

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital,
firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf).

1

Incumplimiento: Durante |la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacién Aritmética” se observa que en el Documento E11.- “Analisis detallado del factor
de integracién del salarje real” presentado por el licitante, al no aplicar el porcentaje del impuesto sobre
nomina, aplicable cor'la fecha de inicio de los trabajos, de acuerdo a lo establecido en el articulo 13 de Ia
ley de ingresos def estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2022. Sefiala laratoria No. 2.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases
de licitacion publica los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Asi, por no considerar lo establecido en la circular aclaratoria No. 2 del dia 14 de marzo de 2022, donde
senala que lo asentado en la presente, debera ser considerado para la elaboracién y presentacidn de sus
propuestas técnicas y econdémicas.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econdmica, se verificd que el licitante Grupo Taube de
México, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria Licitacion Plblica Nacional,
de acuerdo con lo siguiente:

Documento E16.- Anélisis de cargo adicional, los cargos adicionales saon las erogaciones que debe realizar el
contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del
precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucion de los
trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por
utilidad.

Unicamente quedaran incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales
aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como
derechos e impuestos locales y federales y gastos de inspeccién y supervision.

Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad.

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital, firmado
digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Se observa en el Documento E16 "Andlisis de cargo adicional”, presentado por el licitante
durante la evaluacién se detecto que no considera el formato proporcionado por la Secretaria.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Asi, por no considerar el formato mencionado en las juntas de aclaraciones de los dias, 25 de febrero del
2022, 01 de marzo de 2022 y 07 de marzo de 2022, donde menciona que los documentos correspondientes
al cargo adicional (documento E16), seran entregados en los formatos proporcionados por la Secretaria de

Infraestructura y Obra Publica.
/ 1
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GORIERNG DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La proposicién econdmica se evalud con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercacio;

[ll. Determinacian de insuficiencias;

IV, Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinaciéon de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacidn por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII, Presupuesto total. ]
El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.
En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mads bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.
Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
| I

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho I/o,,_- nterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el mon 1 table
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y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
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descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP- 044-2022

Consen.racsén penéd:ca del camino céchgo 435 La Frontera - Lagunillas, municipio de Tapalpa,
1alisco. Primera etapa.

$10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BA1O:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$5,801,996.45
$9,354,124.18
$6,747,550.49

$7,759,683.06
$5,735,417.91

8 D0 DE

wm

=W

0 o

10
11
12
13
14
15
16

D

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A de C.V.
Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.

Incamm Construcciones, 5.A. de C.V.

Construcciones y Servicios de Infraestructura, 5.A. de
C.V.

Dasam Desarrolladara, S.A. de C.V.

Maden Constructores, S.A. de C.V.

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
Urbpav, S.A. de C.V.

Juan Gabriel Quezada Tarres

$6,110,7932.98

$6,312,696.52
$6,313,519.51

$6,317,537.95
$6,400,982.14

$6,838,688.66
$6,923,712.40
$6,982,331.38
$7,014,499.11
57,082,321.59
$7,128,135.18
$7,268,142.70

1|Kp Constructora e Inmaobiliaria, 5.A. de C.V. $5,801,996.45 $6,730,315.88 SE ACEPTA

2|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,827,331.97 $6,759,705.09 SE ACEPTA

3|Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, 5.A. $5,900,063.98 $6,844,074.22 SE ACEPTA
de C.V.

4| Maxiasfaltos, S.A. de C.V. $6,105,476.04, $7,082,352.21 SE ACEPTA

$7,088,521.02

$7,322,727.96
$7,323,682.63

$7,328,344.02
$7,425,139.28

$7,932,878.84
$8,031,506.38
$8,0599,504.40
$8,136,818.97
$8,215,493.04
$8,268,636.81
$8,431,045.53

$9,311,521.84

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

15| Multi Obras DS, S.A. de C.V. $8,027,174.00

|~ 20[Construflexa, 5.A. de C.V. $9,354,124.18 $10,850,784.05| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

1
Codeca Ingenieria y Construccién, 5.A. de C.V. s * 2 o & 7
17|Ceonstructora Flores Fajardo, 5.A. de C.V. $7,3284,050.39 $8,565,498.45 SE ACEPTA
18 |Caypo, S.A.de C.V. i $7,518,451.27 $8,721,403.47 SE ACEPTA
I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd

la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada '
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

I. Iniciando con el rubrodenominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado, :

que se obtiene del prémedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, Q

o 4-
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omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
ndmero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

13, CO5TOS INDIRECTOS $240,025.17
14, FINANCIAMIENTO 52,905.5?]

Sandstone Global, 5.4. de
cV.

i 2 Lol i SA. i
AUBROS | lomablirin, SA.de CV. | . i Maxiasfaltos, SA. de C.V.

53,475,748.32 66.9766%| 63,277,288.29

1. IMPORTE POR MATERIALES 66.0431%

69.4947% 70.8121%| 53,581,656.38 64.7430% 53,191,268.52
2. IMPORTE POR MANO DE OBHA 9.8030% 5490,298.47 6.7362% $329,613.72 9.3984% $478,071.35 120914% 9.0927% $439,368.73
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 20.70273%| 51,035446.64 I6.2872%| 51,286,282.24 20.1895%| 51,025,979.68 231657 24.8647%| 51,201,463.70

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% ] $5,001,493.43 100.0000%| 54,893,184.25 | 100.0000%| $5,086,707.41 | 100.0000%| 54,883,685.34 | 100.0000%| %4,832,100.95

5, IMPDRTE POR COSTOS INDIRECTOS 4.79907% £240,025.17 9.00000% £440,386.58 4.80400% $244,365.42| 10.06830% 5491,704.09( 14.33209% 5$692,637.70
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.12248% 56,419.81 0.10708% 55,711.19] 0.12136% 56,469.79| 0.43720% 0.05261% 52,906.57
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $5524,793.84 B.6D000% 5459,178.25| 10.00000% %533,754,26) 12.50000% A61, 10.00000% $552,764.52
8, IMPORTE POR CARGOS ADICI ONALES 0.58000% 529,764 19 0.59548% $28871.70]  0.58002% 528,767.10]  0.62497% £31,724.08 . $30.384.25

5. PRESUPUESTO TOTAL $5,801.996.45 $5,827,331.97 900,063.98 $6,105,476.04

| Construcciones GHEC, S.A de Grupo Constructar ' incamm Construcdiones, S.A, |
| CV. - Terraferma, 5.A. de CV. de CV. ]

$3,270,722.83 GLIBATH| $3,291,184.82 B0.3954%

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES GL3TTE%

63.5693%| $3,422,580.12 714430%| 53,918,413.94 53,452,339.83
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 5.3405% $287,532.47 B2533%| S$452,667.06 10.6597% 5568,013.82 4.9708%)  $267,324.06 BOSBSH| 5461,216.35
3. IMPORTE POR MAQIUINARIA Y EQUIPO 31.0902%| 51,673,90054 $1,113,589.99 279630%|  $1,490,10254 33 B44SH| $1,820,527.22 315360%| $1,802,670.10

55,484,670.99 100.0000%
5435,922.20 7.86465%
55,796.85 0.33791%
$355,583.40 9.00000%

55,328,839.19 100.0000%
541909455  10.00000%
51942284 0.14480%
4519, 062.09 7.50000%

$5,379,096.10 100 0000% | 55,716,226,28
5537,909,61 6.30490%| 5360,402.35
$B,567.82 0.26960% 516,382.59
4444,418.02 1166670%| 5710,853.34

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $5,384,013.13 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.8a048% 5314,452.21 7.94801%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.54530% $36,772.20] 0.09791%
1. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.50000% 5544,847.57 6.00000%

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58615% 532,611.41 0.57556% $31,546.06 0.59281% $31,119.27 $30,950.59 0.53813% $34,824.09
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,312 696.52 $6,313,519.51 $6,317,537.95 $6,400,982.14 $6,838,688.65

1
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- [ Maden Constructores, .
! de V.

Dagp Ingenieros

Constr

SA.deC

Mayar Corporativode

genierias, 5.A. de CV,

Sk

3

i
5

Jalisco

GOBIERNG DEL ESTADO

Urhpav, S.A. de C.V.

duan Gabrisf Quezada Torres

£1,9204%| 53,599,319.35 69.1165%| 53,965,338.01 59.8617%| £3,539,534.48 65.0478%| 53,904,266.48 68.8548%| $4,160,197.69
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 10,9133% 5634,372.07 21467% $123,157.84 7.8871% 5466,349.93 10.2431% 5614,805.7% 9,3019% 5561,940.09
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPC 27.1663%| 51,579,127.43 28.7369%| 51,648,685.83 32.2512%| 51,906,965.33 24.7091%| 51,483,073.15 21,8333%) 51,318,97282
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.00000%| 55,812,818.85 100.0000% | 45,737,181.68 1D0.0000% | 55,512,849.74 100.0000% | $6,002,145.52 100,0000% | 56,041,110.60
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.18294% 5417,531.29 10.00000% §573,718.17 B.10000% 5478,940.83 B.04600% 5482,932.63 6.00000%] 5362,466.64
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06623% 54,126.36 D.06250% $3,944.31 0.14371% 59,185.54 0.20000% 512,970.16 0.10000% 56,403.58
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.50000%| 5654,620.03 10.00000%| 563148447 8.94000%| $572,247.27 8.45000%| 5549,085.08 10.64000%| $682,021.96
8. |MPOHRTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59556% 434,615 .85 0.60842% 536,002,850 0.59263% $41,275.63 0.59000% 535,188 70 0.58993% $36,132.41]
9. PRESUPLIESTO TOTAL $6,923,712.40 $6,982,331.38 $7,014,499.11 $7,082,321.59 57,128,135.18

|| Codecatngenieriay.

Caypo,

| Constructién,SA.de g
1. IMPORTE POR MATERIALES 60.5423%) 53,579,875.62 54,132,261.52 67.0288%| 54,266,521.97
2. IMPORTE FOR MAND DE OBRA 11.8451% 5700,401.08 10.940%% $600,097.40 59,1983% 5585,493 .64
3. IMPORTE FOR MAQUINARIA Y EQUIPO 27.6126%| %1,632,735.20 23.5456% | $1,485,139.73 237729 51,513,194 09
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTOD 100.0000% | $5,913,011.50 100.0000% | $6,307,458.65 100,0000% | 56,365,209.70
5. IMPORTE FOR COSTOS INDIRECTOS 11000005 S650,431.31 6.37864% 4402332 63 9.77800% 5622,390.20
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.17076% $11,207.74 0.45846% $30,761.89 0.98664% 568,942,456
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $657.465.09 9.00000% 4606,653.39 6.00000% $423,3592 54
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIOMALES 0.61862% 536,026.66 0.58535% 536,303.33 0.59052%% 538 516.37
|9. PRESUPUESTO TOTAL 57,268,142.70 5?384,05039 5?.518,451,2?

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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Sonstructorn ¥ - Sandstone Global, SA. de

s t— | Constructora Campujal, SA. de | Desarrofiadora Barbay | Maiasfaltos, SA. de GV,

i H Kimobhain 7A.Je 8 1i 24 Asodados, SA. de CV, i £

15.  INSUFICIENGA  PARGAL  DE $134,376.44 $332,836.47 £28,458.38 $448,280.72 4418 856.24
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA FARCIAL DE MAND $4,559.57 $165,244.32 $16,786.69 40,00 555,489.31
DE OBRA

13y INSUFIOENOA  PARCIAL DE 5415,568.97 5164,733.32 5424,035.88 5319,677.98 $249,551.86
MAQUINARIAY EQUIPO

18. INSUFIOENCGA PARTAL DE COSTOS 5212,16112 511,799.71 5207,820.87 50.00 S0.00
INDIRECTOS

19, INSUFIOENOA  PARQAL DE $6,557.94 £7,266.56 $6,507.96 50,00 510,071.18
FINANCIAMIENTO

20. INSUFIDIENCIA TOTAL: §773,223.99 $681,BH0.38 4683,619.78 $767,958.70 $733,968.59
15+16+17+18+19

21. SOLVENOA DE LAS PROPOSICIONES: -6248 430,15 -5222,702.13 -5149,855,52 -593,007.37 -5181,204.07
UTILIDAD - INSUFIQENTA TOTAL

22, CALIFICAQON INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCAUIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICAl|NSOLVENTE, SE DESCALIFICHINSOLVENTE, SE DESCALIFICA

| Construcdones GHEC,SAde ~  GrupoConstructor Incamm Construcciones, S.A. :::::::::: s“s“':: Dasam Desarrolladora, S.A.
i cv. Terraferma, SA.de CV. de CV. o 3 T odeew
15. INSUFIOENCIA PAROAL DE 5187, 544.64 S0.00 $339,401.93 5318,939.34 $157,784.93
MATERIALES
16. INSUFIOENOA PARCAL DE MANO $2[!}',3I25.5? 542,190, 98 20,00 522747398 £33,641.69
DE OBRA
17. INSUFIOENOA PARCIAL DE S0.00 5337,425 57 50,00/ S0.00, 50.00
MAOLINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $137,734.08 £16,264.10 53309174 S0.00 591,783,894
INDIRECTOS
19, INSUFIOENOA FARCIAL DE 50,00/ 5?,130.90 L0000 58,409.92 S0.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENOA TOTAL: 4532,604.30 5403,061.54 5372 493168 5500,823 85 $283,210.57
15416417+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 512,243.27 -547,478.14 5145 568.42 -5106,405 83 542764277
UTILIDAD - INSUFIOENCIA TOTAL
I;z. CAUFICADION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

Maden Constructores,SA. | Dagplngenieros | Mayar Corporativo de
de CV. | Constructores, SA de CV. - Ingenierias, S.A. de CV.

Urbpav,SA.de CV.  Juan Gabriel Quezada Torres

15. INSUFIOENOA  PAROAL DE 510,805.40 50.00 570,530,28 50.00 50.00

MATERIALES

16. INSUFIOENCOA PAROAL DE MANO 50.00 4371,700.20 528,508,11 50.00 50.00,
DE 08RA

17. INSUFICENOA PAROAL DE 50.00 50.00 sn.00 50.00 $132,042.74
MACLIT NARIA Y EQUIPD

18, INSUFIOENCA PAROAL DE COSTOS $34,655.00) 50.00 $0.00 50.00 $89,719.66
INDIRECTOS

18, INSUFIOENGA  PARCAL DE 5$8,851.39| $9,033.44 $3, 79211 $7.59 46,574.17 1
FINANCI AMIENTD

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $54,311.79 £380,733.64 4102,890.50 4759 5228 336.57
15416+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: £600,308.24 5250,750.78 5469,356.77 554907749 5453,685.39
UTILIDAD - INSUFIQENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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Codeca Ingenieria y : Constructora Flores Fa]ardo,.'

RUBROS Caypo, S.A.de C.V.

|| Construccién, 5.A. de C.V, S.A.de C.V.

15.  INSUFICIENCIA PARCIAL DE 530,249.14 50.00 $0.00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $0.00 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL DE 50.00 $0.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $49,853.66 50.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL DE 51,770.01 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 532,019.16 $49,853.66 $0.00
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $625,445.54 $556,799.72 542339254
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

| IMPORTEDELA | IMPORTEDELA “?"“;:“muz‘ﬂ“ | RESULTADO DE LA EVALUALION POR 1
Pnatus_'m | PROPUESTA CON m: R TASACION ARITMETICA

1|Kp Constructora e Inmobiliaria, 5,4, de C.V. 55,801,996.45 $6,730,315.88 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

2|Constructers Campujal, S.A. de C.V. 85,827,331.97 $6,759,705.09) CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

3|Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, 5.4, de C.V. $5,900,063.98 $6,844,074.22 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

4|Maxiasfaltos, S.A. de C.V. £6,105,476.04 §7,082,352.21 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

5|Sandstone Global, S.A, de C.V. $6,110,793.98 $7,088,521,02 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

6/Construcciones GHEC, 5.A de CV, $6,312,696.52 $7,322,727.96| CUMEPLE SOLVENTE

7|Grupo Canstructor Terraferma, S.A. de C v, $65,313,519,51 §7,323,682.63 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

B{Incamm Construcciones, 5.4, de CV, $6,317,537.95 57,328,344 CUMPLE SOLVENTE

SlCanstrucciones y Servicios de Infraestructura, 5.4, de C.V, 56,400,982.14 §7,425,130, 78 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10| Dasam Desarrolladora, 5.A. de C.V. $6,838 698,66 57,932,878.84 CUMPLE SOLVENTE
11{Maden Constructores, S.A. de C.V. $6,923,712.40 58,031,506.38) CUMPLE SOLVENTE
12|Dagp Ingenieros Constructores, 5.4, de C.V, $6,982,331.38 $8,099,504.40| CUMPLE SOLVENTE 1
13|Mayar Corporative de Ingenierfas, 5.4, de CV. $7,014,499.11 $8,136,818.97| CUMPLE SOLVENTE
La|Urbpay, 5.4. de C.V, §7,082,321.59 $8,215,493,04 CUMPLE SOLVENTE
15|Juan Gabriel Quezada Torres §7,128,135,18| 98,268,636.81 CUMPLE SOLVENTE
16|Codeca Ingenieria y Construccicn, S.A. de C.V, 57,268,142.70 58,431,045.53 CUMPLE SOLVENTE
17|Constructora Flores Fajardo, 5.4, de C.V, 57,384,050, 39| $8,565,498.45 CUMPLE SOLVENTE i
18{Caypn, S.A. de C.V. $7,518,451.27 $8,721,403,47 CUMPLE SOLVENTE /x

=g
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econémica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima primera sesién extraordinaria del dia 06 de abril de 2022, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Construcciones GHEC, S.A de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Conservacién periédica del camino cédigo 435 La Frontera - Lagunillas, municipio de Tapalpa, Jalisco.
Primera etapa, por un monto de $7,322,727.96 (siete millones trescientos veintidés mil setecientos
veintisiete pesos 96/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,196,818.39 (dos millones
ciento noventa y seis mil ochocientos dieciocho pesos 39/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-044-2022, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 07 de abril de 2022
alas 9:45 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacién y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 11 de abril de 2022 y de terminacién el dia 09 de julio de 2022,

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacién
y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representaciéon
de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:13
horas del dia 06 de abril de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipie y demds relativos con su reglamento.
1
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Por parte de la Secretaria de Infraestr}t,u;a/l’éﬁ/a

///{/ '/,/ i

Arq. C'&r]os“Edg‘lrﬁo Fg’i'ontreras
Director General de Licitacién y Contratacién

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A.
de C.V.

Panaobras, S. de R.L. de C.V.

Maxiasfaltos, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.Ade C.V.,

Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de
C.V.

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Maden Constructores, S.A. de C.V.

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Urbpav, S.A. de C.V.

Juan Gabriel Quezada Torres

Codeca Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V.

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

1
4
Infraestructura GIobaLK)he, S.A.de C.V. X
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA) |

Caypo, S.A. de C.V.

Grupo Taube de México, S.A. de C.V.

Multi Obras DS, S.A. de C.V.

Construflexa, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Mtro. Octavio Gonzalez Jiménez

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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