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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0053-2025 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MUL TIANUAL A PRECIO ALZADO 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO" A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EL ARQ. 
CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ING. JOSÉ RAFAEL AGUAYO CORTÉS, EN SUS RESPECTIVOS 
CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR GENERAL DE LICITACIÓN Y 
CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS 
DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA" Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD 
DENOMINADA TCC OBRAS E INFRAESTRUCTURA, S. A. DE C. V., REPRESENTADA POR EL C.  

 EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS 
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO 
SE LES DENOMINARA COMO "LAS PARTES", MISMO QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tiene por objeto auxiliar 
al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de confo rmidad con lo previsto en 
los artículos 36, 46, SO, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Política del Estado de Ja lisco, 
así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 fracción XI y 26 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en la Avenida Fray Anton io Alca lde No. 1351, Edificio "B", en la Colonia Observatorio, en 
el municipio de Guadalaja ra, Jalisco, C. P. 44266. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo dispuesto 
por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVII I del Reglamento Interno de 
la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titu lar de este Centra lizado Estatal, con 
el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2024, mediante el cua l se le otorgó el nombramiento y la toma de 
protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue extendido a su favo r por el 
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- Derivado de las funciones de derecho público que le corresponden, requiere llevar a cabo la obra estipu lada 
en la cláusula primera del presente contrato, de conformidad con la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios en sus artículos 9 numeral 1, 14 numeral 1 fracción 1, 15 numeral 1 fracción 111, 43 numeral 1 
fracción I y numeral 2 fracción 111, el presente contrato fue adjudicado como resultado del proced imiento de 
Licitación Pública Estatal, con número de asignación SIOP-E-PAV-OB-LP-0053-2025, para tal efecto se informó 
al Comité Mixto de Obra Pública de "La Secretaría", dentro de la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria, 
celebrada el día 07 de marzo de 2025, el resultado del fa llo mismo que fue emitido el día 07 de marzo de 2025. 

1.5.- En términos por lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y de sus 
Municipios, y el 77 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, "La Secretaría" 
se compromete a incluir en su Presupuestos de Egresos subsecuentes, dentro de la vigencia del presente 
contrato, la suficiencia presupuesta! para cubrir el pago al que se refiere la cláusula segunda. 

La pre ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por otro 
lado "El Contrat ista" TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-OB-LP-0053-2025, asignada bajo la 
modalídad de Licitación Pública Estatal. 
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1.6.- El presente cont rato será cubierto con los recursos asignados en el Programa Anual de Inversión Pública 
para el ejercicio presupuesta! 2025 y el Programa de Inversión Pública Multianual 2025 - 2030 que forman parte 
del Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco autorizados mediante el Decreto 29822/LXIV / 24 por el 
Congreso del Estado de Jalisco, así como por los recursos asignados para los ejercicios subsecuentes con cargo 
a la partida 6151 Construcción de ca rreteras, puentes y similares. 

1.7.- Que el presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número LP-0053-2025. 

1.8.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de Trabajo, 
que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida en el numeral 
inmediato anterior. 

1.9.- Que la presente asignación, se basó primordialmente, en que la propuesta presentada por "El Contratista" 
para la ejecución de la obra, representó las mejores condiciones de contratación para "La Secretaría", en sus 
aspectos legal, técnico y económico, además dicha propuesta, reunió las condiciones necesarias que garantizan 
el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria de la obra, cuya proposición resulto más conven iente 
al interés público, determinando que es la propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la 
de menor precio y el empleo de mat eriales de mejor calidad, resistencia y durabilidad; igualmente, se consideró 
que la empresa contará con la capacidad económica, técnica y administrativa congruente con los t rabajos a 
realizar, así como a que fuera de las inscritas en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Tiene capacidad jur ídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

11.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura pública número 735, de fecha 19 de octubre 
de 2009, otorgada ante la fe del Licenciado Armando Martinez Herrera, Notario Público Titular número SS, de 
la Ciudad de Torreón, Estado de Coahuila, y que se encuent ra debidamente inscrita en el Regist ro Público de la 
Propiedad y de Comercio de Gómez Palacio, Durango, bajo boleta de inscripción con folio mercantil número 
10071 * 2, de fecha 30 de octubre de 2009. 

11 .3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las 
facultades necesarias para suscribir el presente cont rato, de confo rmidad con el contenido del testimonio de la 
escritura pública número 932, de fecha 12 de septiembre de 2024, otorgada ante la fe del Licenciado Héctor 
Augusto Goray Valdez, Notario Público Titular número 49, de la Ciudad de Torreón, Estado de Coahuila de 
Zaragoza, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de 
Gómez Palacio, Durango, bajo boleta de inscripción con fo lio mercantil número 10071, de fecha 06 de diciembre 
de 2024, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni 
revocadas a la fecha. 

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: TOI091019BX1. 

11 .5.- Su rep resentante, se identifica con credencia l para votar número emitida por el Instituto 
Nacional Electoral. 

~ esponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por otro 
• lado " El Contrat ista" TCC Obras e Infraest ructu ra, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-OB-LP-0053-2025, asignada bajo la 

modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del Estado 
de Jalisco bajo el número de regist ro C-2384 y que dicho registro se encuentra vigente al día de hoy. 

11. 7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos 
objeto del presente cont rato. 

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la Calzada De Los Fresnos, No. 70A, Interior 13, Colonia Ciudad Granja, 
C.P. 45010, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que seña la para todos los fines y efectos legales de este 
contrato. 

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la ca lidad de los materiales; 
así como, el contenido del "programa genera l de ejecución de los trabajos" , el "presupuesto tota l de los 
trabajos", las "especificaciones generales", los anexos de las bases de licitación, la bitácora y en general su 
propuesta técnica y económica habiendo presentado los programas de obra por partidas, así como el 100% de 
las tarjetas de partidas de trabajo de la obra motivo del presente contrato, documentación que integran el 
mismo. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1.- Las estipulaciones contenidas en el presente contra to no modifican la convocatoria y bases de 
Licitación Pública Estatal, que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, planos 
arquitectónicos estructu rales y detalles de obra. 

111 .3.- Que se ob ligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas 
y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos 
y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, así 
como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

~~=ad..-. 
111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artícu los 92, 95 y 97 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en térm inos de lo establecido en el artículo 110 de su 
Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" y este se obliga a ejecutar 
la obra denominada: Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Camino Real a Colima, tramo Periférico 
Manuel Gómez Morín - Av. Ramón Corona - San Agustín, en los municipios de San Pedro Tlaquepaque, 
Za popan y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Frente 3, bajo su costo, riesgo, responsabilidad y dirección profesional, 
hasta su total terminación, de acuerdo al programa general de ejecución de los trabajos, presupuesto total de 
los trabajos, especificaciones generales, bitácora de obra y los anexos: 1 Proyecto de Intervención, 2 Estudios 

~ hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por nempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por otro 

. modalidad de Licitación Pública Estatal. W 
lado "El Contratista" TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-OB-LP-0053-2025, asignada bajo la 
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Preliminares, 3 Especificaciones Generales, 4 Alcance de los Trabajos, 5 Calificación del Estado de Físico de la 
Infraestructura, 6 Mecanismo de Pagos, 7 Procedimiento de Estimación y Pagos, 8 Modelo Financiero, 9 
Seguros, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de 
conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos 
ordenamientos y normas señalados en la declaración 11.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista". 
Queda entendido por "Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos 
materia de este contrato formará parte del mismo. 

Las Actividades que deberá llevar a cabo "El Contratista" para dar cumplimiento al objeto de este contrato 
incluyen todos los trabajos y acciones que necesite ejecutar para poder cumplir con lo señalado en el Anexo 1 
Proyecto de Intervención, 2 Estudios Preliminares, 3 Especificaciones Generales, 4 Alcance de los Trabajos y 5 
Calificación del Estado Físico de la Infraestructura. 

Las actividades que realizará "El Contratista" están programadas en tres etapas básicas conforme a lo estipulado 
en el Anexo 4 "Alcance de los Trabajos". 

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El costo total de la obra, en esquema multianual objeto de este contrato 
a precio alzado es por la cantidad de $369'969,737.98 (trescientos sesenta y nueve millones, novecientos 
sesenta y nueve mil, setecientos treinta y siete pesos 98/100 M.N.), Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido. 

El importe del contrato es fijo, no está sujeto a ajuste alguno, a excepción de las deducciones por no obtener 
resultados positivos en el indicador de Cumplimiento durante la Etapa de Proyecto y Construcción de 
Infraestructura o en la evaluación de los elementos del camino a implementarse durante la Etapa de 
Mantenimiento, ambas metodologías de evaluación descritas en el Anexo 5 Calificación del Estado Físico de la 
Infraestructura; o bien por la Penas Convencionales a que se haga acreedor "El Contratista" por incumplimiento 
en la ejecución de los trabajos, conforme a lo señalado en el Anexo 4 Alcance de los Trabajos. Tanto las 
deducciones como las penas convencionales se detallan en el Anexo 6 Mecanismo de pagos. 

~'(__ 
El monto del contrato cubre todas las actividades descritas en la planeación integral de "El Contratista" y 
necesarias para realizar los trabajos en apego a la normatividad vigente, misma que forma parte de los anexos 
del presente contrato. 

Si "El Contratista" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual "El Contratista" deberá observar las 
especificaciones que la "La Secretaría" señale. 

El pago del monto contratado, objeto del presente contrato, se realizará de la siguiente forma: 

l. Pago por concepto de anticipo en el ejercicio 2025, por un importe equivalente al 15% del monto 
correspondiente a los trabajos de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura (sin considerar los 
rendimientos financieros por la implementación de la Obra Pública Multianual ni el importe para supervisión), 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por otro 

• modalidad de Licitación Pública Estatal. W 
lado "El Contratista" TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-OB-LP-0053-202S, asignada bajo la 
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2. Pago correspondiente a la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura, el monto total a pagar por esta 
etapa es la cantidad resu ltante en el Anexo 8 "Modelo Financiero" presentado por "El Contratista" en su 
Propuesta Económica, este componente denominado Pago Mensual de Proyecto y Construcción de 
Infraestructura conformado por la sumatoria de los montos calculados y tramitados en cada estimación de 
avance que se genera durante la ejecución de esta etapa y reflejada en los Certificados de Avance 
correspondientes. Los pagos se realizarán de forma mensual ininterrumpidamente, durante el Periodo de Pagos 
Multianuales, a partir del mes de enero de 2026, conforme a lo seña lado en el Anexo 7 Procedimiento de 
Estimación y Pagos. 

3. Pago correspondiente a la Etapa de Mantenimiento, el monto total a pagar por esta etapa es la cantidad 
resultante en el Anexo 8 "Modelo Financiero" presentado por "El Contratista" en su Propuesta Económica, el 
cua l es susceptible a deducciones en caso de no alcanzar los valores requeridos en los indicadores de evaluación. 
Los pagos se realizarán de forma mensual durante el Periodo de Pagos Multianua les. 

2.1.- MONTO DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. 

El monto a pagar por este concepto,, es por la cantidad resultante en el Anexo 8 "Modelo Financiero" presentado 
por "El Contratista" en su Propuesta Económica , por la cantidad de $358'002,582.65 (trescientos cincuenta y 
ocho millones, dos mil, quinientos ochenta y dos pesos 65/100 M .N.), Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, 
menos las penas convenciona les a las que se haya hecho acreedor " El Contratista" Dicho monto contempla 
además de los costos de las acciones en cada frente de vialidad los gastos, accesorios financieros e intereses por 
la implementación de la Obra Pública Multianual. 

2.2.- MONTO POR MANTENIMIENTO. 

El monto para pagar por este concepto es la cantidad resultante en el Anexo 8 "Modelo Financiero" por la 
cantidad de $11'967,155.33 (once millones, novecientos sesenta y siete mil, ciento cincuenta y cinco pesos 

33/100 M.N.), Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido. El cual contempla además de los costos de las acciones 
en cada frente de via lidad para el mantenimiento, los costos por supervisión externa y el ajuste inflacionario 
anual de los costos de insumos que se utilizarán en esta etapa. Dicho monto es susceptible a deducciones en caso 
de no alcanzar la puntuación requerida conforme a lo seña lado en el Anexo 5 Calificación del Estado Físico de la 
Infraestructura y el Anexo 6 Mecanismo de Pagos. 

2.3.- DEDUCCIONES EN LOS PAGOS. 

2.3.1.- EN EL PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. 

Una vez emitidos los Certificados de Avance, los montos de estos no serán sujetos a la aplicación de retenciones 
económicas, penas convencionales o deducción alguna. 

2.3.2.- EN EL MANTENIMIENTO. 

Los pagos mensuales por este concepto estarán sujetos a deducciones en el caso de que se detecten 
incumplimientos con respecto de los valores máximos o mínimos estipulados o con relación a los tiempos 
máximos de respuesta y tiempos correctivos adicionales, este componente de pago será afectado por el 
resultado obtenido del cálculo del porcentaje de deducción mensual de acuerdo con lo indicado en el Anexo 6 
Mecanismo de Pagos. 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte " La Secretaría" y por otro 

• modalidad de Licitación Pública Estatal. W 
lado " El Contratista" TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-OB-LP-0053-2025, asignada bajo la 
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El periodo de pago de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura será de forma mensual 
ininterrumpida, a partir del mes de enero del 2026 y hasta el fin de la vigencia del contrato, de acuerdo con la 
obra ejecutada y reconocida en las Estimaciones de Avance, las cuales se respa ldan por medio de la emisión de 
los Certificados de Avance, conforme al Anexo 7 Procedimiento de Estimación y Pagos. 

El periodo de pago que corresponde para la Etapa de Mantenimiento será de forma mensual ininterrumpida, 
mediante estimaciones de cobro, las cua les se generarán y autorizarán a partir de acreditar la correcta ejecución 
de los t rabajos que correspondan y de comprobarse el cumplimiento de los elementos de la vialidad a evaluar 
confo rme lo establecidos en el Anexo 5 Calificación del Estado Físico de la Infraestructura. 

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO. - "El Contratista" se obliga a realizar los t rabajos 
objeto del presente contrato en las etapas definidas en el mismo, el cual tiene un plazo de 1,780 días naturales, 
cuya fecha de inicio es el día 08 de marzo de 2025, y de conclusión el día 20 de enero de 2030, conforme al 
ca lendario de obra entregado para la realización de la obra. 

Las actividades y trabajos a rea liza r, objeto de este contrato se rea lizará en tres etapas, como a continuación se 
describen: 

l. ETAPA DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, esta etapa, tendrá una duración de 299 días 
ca lendario, con fecha de inicio 08 de marzo de 2025 y fecha de term inación 31 de diciembre de 2025. 

Para la ejecución de los trabajos de construcción de infraestructura durante esta etapa, se han determinado 1 
Fase de Proyecto y 3 Fases de Construcción, cuyos elementos a considerar se detallan en el Anexo 4 Alcance de 
los Trabajos. 

2. ETAPA DE MANTENIMIENTO, que inicia al día siguiente de la terminación de la Etapa de Proyecto y 
Construcción de Infraestructura y hasta el in icio de la Etapa de Devo lución. 

3. ETAPA DE DEVOLUCIÓN, esta etapa tendrá una duración de 20 días natura les a partir de la conclusión de la 
Etapa de Mantenimiento y hasta concluir el contrato. 

La ejecución de los t rabajos de las tres etapas deberá rea lizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el 
programa general de ejecución de los trabajos, pactado en este contrato. 

Para cumplir con los tiempos de la obra objeto de este contrato, "El Contratista" tendrá la obligación de planear 
y mantener los frentes de t rabajo necesarios para rea liza r de forma simultánea en los distintos frentes de 
via lidad a intervenir tanto en la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraest ructura como en la Etapa de 
Mantenimiento, procurando en todo momento mantener la conectividad y flujos vehicu lares adecuados, así 
como cumplir con los requerimientos del Anexo 3 "Especificaciones Generales" y Anexo 4 "Alcance de los 
Trabajos" durante toda la vigencia del contrato, deberá considerar también los turnos y horarios de trabajo 
necesarios para el cumplimiento del cont ra to. 

~ ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte " La Secretaria" y por otro ' 

m lado " El Cont ratista" TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-OB-LP-0053-2025, asignada bajo la 
• modalidad de Licitación Pública Estatal. 
~ 
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CUARTA. - PRÓRROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. - El plazo para la conclusión de la ejecución 
de los trabajos del presente contrato no podrá ser modificado. 

Los plazos a los que se refiere la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y la Etapa de 
Mantenimiento podrán ser prorrogadas, sin que por ello se modifique el plazo de ejecución del presente 
contrato, adecuando el programa de ejecución, únicamente cuando ocurran los siguientes eventos: 

A} Si ocurre algún acontecimiento de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado, la fecha de 
terminación del plazo de ejecución de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura, será prorrogada 
por un período de tiempo igual al de la suspensión producida por el mismo, siempre y cuando se rea lice una 
anotación en la bitá,cora y "El Contratista" presente a "La Secretaría" su solicitud por escrit o de prórroga junto 
con la documentación soporte correspondiente, misma que deberá hacerse de manera previa a la fecha de 
terminación de los trabajos. Si dicha solicitud no es presentada por "El Contratista" y no se realiza dicha 
anotación no se concederá prórroga alguna. En caso de que proceda la prórroga, deberá formalizarse un 
convenio por escrito y quedar establecido el programa de ejecución actualizado; 

B) Si los trabajos o cua lquier parte de los mismos, ya sea en la Etapa de Proyecto y Construcción de 
Infraestructura o en la Etapa de Mantenimiento, no pueden avanzar o son atrasados debido a cua lquier acto u 
omisión de "La Secretaría", o de otro contratista que trabaje en el sitio, sin que se trate de "El Contratista" o 
cualquiera de sus subcontratistas, la fecha de terminación del plazo de ejecución será prorrogada por el período 
de tiempo por el que los trabajos, o parte de éstos, sean así suspendidos, siempre y cuando se rea lice una 
anotación en la bitácora y "El Contratista" presente a "La Secretaría" su solicitud por escrito de prórroga junto 
con la documentación soporte correspondiente, misma que deberá de hacerse de manera previa a la fecha de 
terminación de los trabajos. Si dicha so licitud no es presentada por "El Contratista" y no se realiza dicha 
anotación no se concederá prórroga alguna. En caso de que proceda la prórroga, se deberá levantar mediante 
el acta circunstanciada correspondiente, formalizarse el convenio respectivo y quedar establecido el programa 
de ejecución actualizado; y 

C) En caso de que "La Secretaría" ordene la suspensión de los trabajos, se procederá de conformidad con la 
cláusula trigésima cuarta "SUSPENSIÓN DE LA OBRA". 

Para que tenga va lidez la prórroga debe solicitarse por escrito en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles de 
ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecución de la obra a "La Secretaría", ésta tendrá un 
plazo de 5 (cinco) días hábiles para aprobar o rechazar la so licitud por escrito firmada por el titular, si esto no 
ocurre en ese periodo, se tendrá por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada 
extemporánea, una vez autorizada la prórroga deberá adecuarse el ca lendario de obra. 

QUINTA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. - Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor, aquellos 
fenómenos de la naturaleza o hechos de personas, ajenos a la vo luntad de cualquiera de "Las Partes" y que se 
producen sin que haya fa lta o negligencia por parte de las mismas, que son insuperables, imprevisibles, o que 
previéndose no se pueden evita r, que impiden a la parte afectada llevar a cabo sus obligaciones de conformidad 
con el presente contrato. Entre otros, se considera caso fortuito o fuerza mayor, acontecimientos t ales como 
huelgas y disturbios laborales (siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), motines, 
cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no) actos o atentados terroristas, bloqueos, disturbios civiles, 
insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos) tormentas y sismos. 

~ orresponde al Contrato de Obra P~blica a Precio Alzado por n empo Determinado que celebran por un aparte "l a Secretaría" y por ot ro 
lado "El Contratista" TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-OB-LP-0053-2025, asignada bajo la ( 
modalidad de licitación Pública Estatal. 

JAUSCO Página 7 de 26 

2



• / Infraestructura 
~ y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0053-2025 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO 

En caso de suspensión de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, se estará a lo dispuesto en las 
cláusulas cuarta "PRÓRROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS" y cláusula trigésima cuarta 
"SUSPENSIÓN DE LA OBRA" de este contrato. 

En caso de terminación anticipada de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, se estará a lo 
dispuesto en la cláusula trigésima sexta "TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO" de este contrato . 

SEXTA. - REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES. - "El Contratista" deberá asegurar que los frentes viales estén en 
todo momento transitables, esto es, abierto a la circulación vehiculary libres de interrupciones. Sólo se admitirá 
la interrupción del tránsito en los casos de emergencia inherentes, bien por causas de Fuerza Mayor (entre otras, 
declaración de Desastre Natural) o en aquellas zonas donde haya obras de Rehabilitación, en cuyo caso se 
deberá presentar una alternativa de modo que se garantice la continuidad del tránsito y capacidad de la vía. 

Cualquier actuación que afecte a uno o más carriles de algún frente vial en la Fase de Construcción que se 
encuentre y que requiera de la realización de desvíos y/o cierres de carriles, exigirá de la elaboración de un 
estudio de soluciones alternativas para el manejo del tránsito, el cual, deberá ser presentado al Supervisor para 
su revisión y, en su caso, validación y posterior aprobación de "La Secretaría". El incumplimiento de lo 
establecido en el estudio aprobado dará lugar a Penas Convencionales e, incluso, a la paralización de la actuación 
de "El Contratista" por parte de "La Secretaría", si el residente de obra así lo considera, hasta restaurar las 
condiciones requeridas . 

Todo el personal de "El Contratista" y de los subcontratistas, en su caso, que circulen por el frente vial para 
efectuar sus trabajos o actividades diarias, estarán capacitados para vigilar y atender cualquier incidente que 
afecte a la disponibilidad o seguridad del frente vial. 

Los requisitos y normas que "El Contratista" deberá de observar y cumplir durante el desarrollo de los trabajos 
y durante todo el contrato se definen en el Anexo 3 "Especificaciones Generales". 

Los requisitos y actividades que "El Contratista" deberá llevar a cabo se definen en el Anexo 4 "Alcance de los 
trabajos" . 

SÉPTIMA. - ANTICIPOS. - Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo 
de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, 
la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La Secretaría" otorga un 
anticipo equivalente al 15% del monto correspondiente a los trabajos de la Etapa de Proyecto y Construcción de 
Infraestructura (sin considerar los rendimientos financieros por la itnplementación de la Obra Pública Multianual 
ni el importe para supervisión) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; pudiendo "El Contratista" renunciar 
a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la ejecución de la obra materia del 
presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia de responsabilidad alguna por parte 
de "La Secretaría", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el anticipo señalado, es el contemplado en la 
convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal y el resultante del programa de erogación contenido en la 
propuesta presentada por "El Contratista" dentro del procedimiento de contratación que motiva la firma del 
presente instrumento. 

~ sponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por otro 

W lado "El Contratista" TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-OB-LP-0053-2025, asignada bajo la 
. modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúa éste 
a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción I y 100 
numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega de anticipo 
será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, formalizando mediante 
convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no entrega la garantía del anticipo 
dentro del plazo seña lado en el artícu lo 98 numeral 2, del mismo ordenamiento legal en cita, no procederá el 
diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará proporcionalmente a cada una 
de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen durante la Etapa de Proyecto y Construcción de 
Infraestructura, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la última estimación de avance de dicha etapa. 

No obstante, la consideración de pago de anticipo a "El Contratista", este se obliga a iniciar todos los trabajos 
programados en la fecha establecida en este Contrato para el inicio de la Etapa de Proyecto y Construcción de 
Infraestructura, esto en virtud de que "El Contratista" manifestó en su propuesta que dispone del 25% del 
monto de dicha etapa como capital de riesgo. 

OCTAVA. - DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. - El atraso en la entrega del anticipo por 
causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo dispuesto 
por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para lo cual "El 

Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles siguientes a la fecha 
del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, incorporando a la misma, copia del 
depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se le 
autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" deberán 
de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

e:>~~ <o:::.__ 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el artículo 
108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de terminación de los 
mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de 
ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la 
uspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin modificar el plazo de ejecución 

establecido en el presente contrato. 

NOVENA. - GARANTÍAS: "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego a los formatos 
establecidos en la convocatoria y bases de Licitación Pública Estata l que dio origen al presente, así como en los 
términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías siguientes: 

9.1.- FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación 
de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública, por la totalidad del monto concedido como 

~ hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte " La Secretaría" y por otro 

W 
lado "El Contratista" TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-OB-LP-0053-2025, asignada bajo la 
modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o 
devolución del importe total o parcial del anticipo, cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya 
amortizado el importe total del referido monto. En caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado 
para la ejecución de los trabajos encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" 

el monto total otorgado a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 
1, 32, 36 fracción 111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la 
garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la fianza 
para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del contrato; 
así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y "El Contratista" 

entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 numeral 4, de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo de ejecución de los trabajos 
se realizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

9.2.- FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y 
responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 
fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública, por valor del 10% 
del importe total de los trabajos contratados incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

La garantía estará vigente hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. 
Si transcurrido el plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento "El Contratista", no la hubiese 
otorgado "La Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

~'~ 
Por la estructuración de la ejecución y comprobación de la Obra Pública Multianual, la garantía de cumplimiento 
podrá ajustarse cada 12 meses al monto pendiente por ejecutar del Contrato, de acuerdo con lo que al efecto 
se señale en los Certificados de Avance generados y autorizados por la Secretaría, de acuerdo con lo señalado 
en el Anexo 7 Procedimiento de Estimación y Pagos. Lo anterior aplicará teniendo como premisa que, en todo 
momento, en tanto la obra no haya sido recibida por la Secretaría, el cumplimiento del Contrato siempre debe 
estar garantizado, de conformidad con los artículos 119 fracción I y 120 fracción II del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

En la suscripción de la fianza señalada en el párrafo anterior, se deberá manifestar que la afianzadora acepta 
expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas para la efectividad de las mismas, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, 
con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida, con fundamento en el artículo 
120 fracción 111 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ 
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio A lzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por otro 

W 
lado "El Contratista" TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-0 B-LP-00S3-202S, asignada bajo la 
modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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Para cance lar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de derechos y 
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la liquidación 
correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

9.3.-GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS 

Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura. - Con fundamento en el artículo 113 numeral 2 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, una vez concluidos los trabajos correspondientes a la 
Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y una vez emitida el Acta de Terminación y Cumplimiento 
de Estándares referida en el Anexo 5 "Calificación del Estado Físico de la Infraestructura", "El Contratista" 
quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en la Infraestructura Intervenida, de los vicios 
ocultos y de cua lquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el presente 
contrato y en la legislación aplicable. 

Los trabajos realizados sobre la Infraestructura Intervenida se garantizarán durante un plazo de doce meses por 
el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la suscripción 
del Acta de Terminación y Cumplimiento de Estándares referida en el Anexo 5 "Calificación del Estado Físico de 
la Infraestructura", "El Contratista", a su elección, deberá constituir fianza por el equivalente al diez por ciento 
del monto total ejercido, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, de los trabajos correspondientes a la Etapa 
de Proyecto y Construcción de Infraestructura, mediante fianza emitida por aseguradora debidamente 
registrada, a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública, de 
conformidad con en el artículo 113 numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Etapa de Devolución. - Con fundamento en el artículo 113 numeral 2 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, una vez concluidos los trabajos correspondientes a la Etapa de Mantenimiento y previo 
a la suscripción del Acta de Entrega Recepción Física (durante la Etapa de Devolución), "El Contratista" quedará 
obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra 
respon sabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el presente contrato y en la legislación 
aplicable. 

Los trabajos realizados durante la Etapa de Mantenimiento se garantizarán durante un plazo de doce meses por 
el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción 
de los trabajos, "El Contratista", a su elección, deberá constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del 
monto total ejercido, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, de los trabajos de la etapa antes señalada, 
mediante fianza emitida por aseguradora debidamente registrada, a favor de la Secretaría de Infraestructura y 
Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública, de conformidad con en el artícu lo 113 numeral 3 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la totalidad 
de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora quien responda 
ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 111, inciso 
A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como a la 
competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jal isco. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte " La Secretaría" y por otro 

W 
lado " El Contratista" TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-OB-LP-0053-2025, asignada bajo la 
modalidad de Licitación Pública Estatal. g 
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9.4.-ASEGURAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos para la ejecución en tiempo y forma, "El Contratista" 

considero desde la formulación de la Propuesta, recursos de su propio capital (capital de riesgo) por un mínimo 
del 20% del importe de los trabajos de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura, incluyendo el 
Importe al Valor Agregado, por lo que "El Contratista" es responsable de iniciar los trabajos de acuerdo con la 
programación. 

DÉCIMA. - DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL Y 

DEL INMUEBLE. - El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos será de 
exclusivo costo y riesgo de "El Contratista". Por lo tanto, "El Contratista" por su cuenta y riesgo, deberá realizar 
todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la 
tramitación y obtención de los Permisos, Licencias, Concesiones, etc., necesarios para la ejecución de las 
actividades contractuales, entre otras la explotación de bancos de materiales, disposición de material sobrante 
de las excavaciones, explotación de zonas de préstamo y de disposición de materiales sobrantes, explotación de 
fuentes de agua bien sea superficial o subterránea, ocupación temporal o definitiva de cauces, etc. 
"El Contratista" se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas 
de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual 
se desarrollan. 

"La Secretaría" se compromete a entregar el inmueble donde se realizarán los trabajos de la Obra Pública a 
ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el acta de entrega-recepción 
correspondiente, acorde a lo establecido por el numeral 6 del artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por lo que el residente de obra en conjunto con el supervisor delimitarán las acciones 
de inicio de obra y serán los únicos responsables por parte de "La Secretaría". 

DÉCIMA PRIMERA. - FORMA DE PAGO. - "Las partes" del presente contrato acuerdan que el monto total del 
mismo será cubierto a "El Contratista", conforme al Anexo 7 " Procedimiento de estimación y pagos". 

DÉCIMA SEGUNDA.- CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO.- "El Contratista" no podrá transferir los derechos y 
obligaciones que se deriven del presente contrato en forma parcial o total en favor de cualesquiera otra persona 
física o moral, con excepción de los derechos de cobro por trabajos ejecutados, en cuyo caso "El Contratista" 
deberá solicitar por escrito a "La Secretaría", su consentimiento, quien resolverá lo procedente, en un término 
de 10 (diez) días naturales contados a partir de su presentación. "La Secretaría" no podrá rechazar la 
autorización de la cesión de derechos sin causa o razón justificada. ~&~ 

Si con motivo de la solicitud para ceder los derechos de cobro efectuada por "El Contratista" se origina un 
retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros. 

DÉCIMA TERCERA. - PAGOS EN EXCESO. - Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "El Contratista", 

éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes. Los cargos se 
calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la 
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "La Secretaría", 

conforme al artículo 105 numeral 15, 16 y demás relativos de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte " La Secretaría" y por otro 
lado "El Cont ratista" TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-OB-LP-0053-2025, asignada bajo la 
modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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DÉCIMA CUARTA. -TRABAJOS NO CONSIDERADOS EN ESTE CONTRATO. "Las Partes" acuerdan que si derivado 
de la ejecución de los trabajos señalados en la cláusula PRIMERA del presente contrato y sus anexos, surgiera la 
necesidad de realizar trabajos adicionales no contemplados en el mismo, "El Contratista" deberá notificar y 
entregar la documentación correspondiente a "La Secretaría", para que esta en su caso, obtenga la suficiencia 
presupuesta! necesaria para cubrir las necesidades adicionales y/o resuelva lo conducente conforme a lo 
previsto en la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento. 

DÉCIMA QUINTA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que fungirá 
como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo que deberá 
de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter 
personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento 
de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de 
construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus 
modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, bitácora de obra, 
convenios y demás documentos inherentes que se generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 
y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas 
justificadas, la sustitución del responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro 
que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a cabalidad con 
las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales como las que emanan 
de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como empresario y patrón resulta ser el 
único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su cargo, ante las diversas instituciones y 
organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en ningún caso podrá ser considerada como 
intermediario laboral o responsable solidario, debiendo "El Contratista" responder por todas las reclamaciones 
que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto 
del presente contrato, así como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o 
por autoridades competentes. 

~<;:::~ 
En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, "La 
Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del 
presente contrato; siendo "La Secretaría" totalmente ajena a cualquier reclamación proveniente de dichas 
relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cualquier responsabilidad derivada de este caso a 
"La Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, 
aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA SÉPTIMA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos 
objeto del presente contrato. Así mismo, para fortalecer la economía local, deberá dar preferencia a la 
contratación de mano de obra que resida en la zona. 

~je hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte " La Secretaría" y por otro 

- modalidad de Lici tación Pública Estatal. W 
lado "El Contratista" TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-OB-LP-0053-2025, asignada bajo la 

.~ 
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DÉCIMA OCTAVA. - PÓLIZA DE SEGURO. - En virtud de que entretanto la obra no haya sido recibida por "La 

Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de siniestros de cualquier 
tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 10 días hábiles siguientes a 
la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 numeral 
2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" copia 
simple de una póliza de seguro de obra civil, la cual deberá contar con cobertura para garantizar la 
responsabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que pudieran ocasionarse durante la ejecución de 
los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y equipos de instalación permanente, entendiéndose por 
éstos como los materiales y equipos incorporados y que forman parte de la obra, por la suma asegurada 
establecida en la convocatoria y bases de licitación pública estatal, la cual deberá estar vigente mientras el 
presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas en 
dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los daños. 

Las coberturas mínimas solicitadas se encuentran descritas en el Anexo 9 "Seguros". 

La seguridad de la obra, materiales y equipo de instalación permanente correrá por cuenta de "El Contratista", 
en todo momento y hasta su entrega a "La Secretaría". 

Entre tanto la obra no haya sido recibida en los términos del artículo 111 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios por "La Secretaría", los riesgos y responsabilidad por el acontecimiento de siniestros 
de cualquier tipo durante su ejecución correrán por cuenta de "El Contratista". 

DÉCIMA NOVENA. - DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las 
autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y 
de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto 
señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que a partir de la 
suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único responsable de los daños y perjuicios que con , 
motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, pó'2)r v-~ 
inobservancia de las disposiciones dadas p~r "La Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos 
aplicables, en razón de ello "El Contratista" cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias 
que se causen por concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la 
cláusula primera del presente contrato . 

VIGÉSIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra persona física o 
moral la ejecución total o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por escrito por parte de "La 

Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra empresa para la ejecución de 
una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de la misma o adquiera materiales o 
e~ e incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito previamente y con anticipación a "La 

~~sen te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por otro 

J 
W 

lado " El Contratista" TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-OB-LP-0053-2025, asignada bajo la 
modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en estos casos "El Contratista" seguirá siendo 
responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de 
aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate 
para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho que hacer valer 
en contra de "La Secretaría" por tales obligaciones. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" sin 
que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá ordenar la 
suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea 
motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras de conformidad con el artículo 128 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y mucho menos al pago de gastos 
no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - "El Contratista" se obliga a que los materiales y equipos 
que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato cumplan con las normas de calidad y especificaciones de 
construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la inspección y pruebas necesarias 
de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la obra, ya sea en el lugar de ésta o en los 
lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA TERCERA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - "El Contratista" se compromete al pago 
puntual a proveedores de los materiales o servicios relativos de la obra. 1 

<=_;;,I ~ ~¼.o::.._ 
VIGÉSIMA CUARTA. - SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA. - "El Contratista" se obliga a cumplir 
con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar accidentes 
durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la previsión de riesgos 
presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de orientación necesarias para 
evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con cargo a sus gastos indirectos y 
conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de obra, anuncios, avisos y señales 
necesarias; de causarse cualquier siniestro será sufragada la responsabilidad por "El Contratista", en caso de 
incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el 
procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra pública 
conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por otro 

W 
lado " El Contratista" TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E- PAV-OB-LP-0053-2025, asignada bajo la 
modalidad de licitación Pública Estatal. 
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Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y condicionantes ambientales 
previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones que cause al medio ambiente, 
por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesarias para la remediación, restauración y 
compensación que corresponda y estará ob ligado a efectuar las labores y medidas que impongan las autoridades 
ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones generadas por la Dirección General de Proyectos 
de Ingeniería de "la Secretaría", a través de su Coordinación Ambiental. 

Así mismo, "El Contratista" se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE­
SEMADES- 007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos 
de manejo especia l y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/ 2016, misma 
que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la separación, 
clasificación, valo rización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se generen por la obra 
pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA SEXTA.-VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra imputables 
a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 162 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El Contratista" su 
reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y sin tener derecho a 
retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El Contratista" no atendiere los 
requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la autoridad facultada para hacer el 
reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que para que se inicie el procedimiento 
legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 del Reglamento de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen a 
"El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que 
provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de vicio: <c::::i....._ 
ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles anteriores 
al vencim iento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá con su 
devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados se deben a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, "La Secretaría" 
procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente cláusula y una vez hecho 
lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida reparación de lo construido y 
concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de las 
cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las 
garantías constitu idas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 

La presen hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por nempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por ot ro 
lado "El Contrat ista" TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número S10 P-E-PAV-0B-LP-0053-202S, asignada bajo la 
modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA. - RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" designara 
un servidor público, e l cual fungirá como su representante ante "El Contratista11 y será responsable de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de estimaciones presentadas 
por "El Contratista11 de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 1, fracción XVI de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, teniendo el derecho a supervisar en todo 
t iempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales que en ella se empleen, ya sea en el sitio de 
ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista11 las instrucciones y observaciones que est ime 
pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren 
pertinentes. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes11 acuerdan que será obligatorio la elaboración, contro l y 
seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio de 
comunicación, comprometiéndose en registra r los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la 
ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 138, 139, 140 y 
141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA NOVENA. -VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría11 verificará que las obras objeto 
de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista11 de acuerdo con el programa de obra aprobado, y 
conforme a las especificaciones pactadas, para lo cua l comprobará periódicamente el avance y la ca lidad de las 
obras en la intel igencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada 

TRIGÉSIMA. - SUPERVISIÓN EXTERNA. - "El Contratista" deberá contratar (durante los primeros quince días de 
la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura) la supervisión externa que deberá real iza r las funciones 
a que se obligue confo rme el contrato respectivo, tanto para la Etapa de Proyecto y Construcción de 
Infraestructura como para la Etapa de Mantenimiento, tomando en consideración los Términos de Referencia 
que al efecto se le entregará por conducto de la Dirección General de Construcción. ~· ~- +=-ª 

, '--TRI GES I M A PRIMERA. - PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y DEDUCCIONES. - En caso de no terminar 
en tiempo la Fase de Proyecto o cua lquiera de las Fases de Construcción, referidas en el Anexo 4 Alcance de los 
Trabajos, "El Contratista11 se hará acreedor a una pena convencional equivalente al 5% del monto de los trabajos 
pendientes por estimar de las partidas y/o subpartidas que correspondan a las actividades de la fase de que se 
t rate. Dicha pena se aplicará sobre la última estimación de avance que se genere y se reflejará en el Certificado 
de Avance respectivo. 

Una vez emitidos los Certificados de Avance, los montos de estos no serán sujetos a la aplicación de retenciones 
económicas, penas convencionales o deducción alguna. 

En caso de atraso en la ejecución de los t rabajos durante la vigencia del programa de la Etapa de Proyecto y 
Construcción de Infraestructura y únicamente originadas por cuestiones imputables a "El Contratista", se 
deberá aplicar el ca rgo por concepto de Retención Económica. Este cargo se determinará con base en el grado 
de atraso que se presente de acuerdo con el avance físico en relación con dicho programa. 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por nempo Determinado que celebran por un aparte " La Secretaría" y por otro 

. modalidad de Licitación Pública Est atal. W 
lado " El Contratista" TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-OB-LP-OOS3-2025, asignada bajo la 
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El monto determinado como retención económica se aplicará en la Estimación de Avance respectiva a la fecha 
en que se determine el atraso en el cumplimiento y a su vez en el Certificado de Avance correspondiente. Una 
vez cuantificadas las retenciones económ icas, la Dirección General de Construcción lo hará del conocimiento del 
Contratista mediante el oficio correspondiente. 

Durante la Etapa de Mantenimiento, en el caso de presenta r incumplimientos a los indicadores, según lo 
detallado en el Anexo 5 "Calificación del Estado Físico de la Infraest ructu ra", el pago mensual por trabajos 
ejecutados de esta etapa se verá reducido por las deducciones que cor respondan, conforme al Anexo 6 
Mecanismo de pagos. 

Retenciones por incumplimiento en el programa pactado de ejecución de los trabajos.- "la Secretaría" podrá 
verifica r mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por " El Contratista" de 
acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cua l "La Secretaría" comparará mes a mes el avance 
contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados. 

Si como resultado de la comparación ya citada en el párrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos 
es menor de lo que debía rea lizarse y sea por causas imput ables a "EL Contratista", "La Secretaría" procederá a 
hacer las retenciones económicas a las estimaciones de avance que se encuentren en proceso en las fechas en 
las que se determinen los atrasos en base a la siguiente fórmula: 

Sanción por atraso en la ejecución de los t rabajos= O.OSx (IAP-IAE). 

IAP = Importe acumulado programado. 
IAE = Importe acumulado ejecutado. 

Las retenciones rea lizadas a "El Contratista" como resultado de la aplicación de la fórmula anterior, podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

r:::::s," 
Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras motivadas p:= ~ 
caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de "La Secretaría" no sea imputable a "El 

Contratista" . 

Estas retenciones y penas convencionales se aplicarán a las estimaciones de avance, exclusivamente en la Etapa 
de Proyecto y Construcción de Infraestructura y Mantenimiento. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES Al CONTRATO. - El presente contrato no podrá ser modificado ni 
en monto ni en plazo, sa lvo lo previsto en el numeral 7 del artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA. - AJUSTES DE COSTOS. - El presente contrato no está sujeto a ajuste de costos. 

~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por nempo Determinado que celebran por un aparte " La Secretaria" y por otro 

• modalidad de Licitación Pública Estatal. m lado "El Contratista" TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-OB-LP-0053-202S, asignada bajo la 
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TRIGÉSIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender 
por causa justificada t emporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, en 
cualquier estado en que se encuent ren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en los 
numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en 
corre lación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante lo anterior cuando 
por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, bastara para ello con el 
levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento legal citado en líneas previas, 
de acuerdo con lo estab lecido en el artículo 147 del referido reg lamento. 

En caso de suspensión del contrato, prevalecerá la obligación de pago irrevocable e incondicional de los 
Certificados de Avance emitidos, de acuerdo con la programación de los pagos multianuales. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefin ida, según lo dispuesto por el numeral 2, del 
artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible determinar 
la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por terminado 
anticipadamente el presente cont rato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima sexta del presente. En 
caso de suspensión del cont rato que nos ocupa, éste podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una 
vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescindir admin istrativamente el presente cont ra to, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su reglamento, 
acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante los 
tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

En caso de darse una resc1s1on administrativa del presente cont rato, prevalecerá la obligación de pago 
irrevocab le e incondicional de los Certificados de Avance emitidos, de acuerdo con la programación de pagos 
multianuales. 

Además de las causa les para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 2 de la 
Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", ind ividual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La fa lta de presentación de "El Contrat ista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

~ º corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte " La Secretaria" y por ot ro 
lado " El Contrat ista" TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-OB-LP-0053-2025, asignada bajo la 
modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega Recepción 
de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del finiquito de los 
trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los términos y condiciones 
previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, 
dentro de los plazos establecidos para ello. 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha señalada para ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte a 
este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" no 
garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen el 
10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a "El 
Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que resulte 
de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, independientemente 
de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "El Contratista" 
los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEXTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" 

podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés general, caso fortuito, 
fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos y se demuestre 
que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, se determine 
la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolución de una 
inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad 
de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 108 
numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en 
correlación con lo establecido en el artículo 151 de su reglamento. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por otro 

. modalidad de Licitación Pública Estatal. lb 
lado "El Contratista" TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-OB-LP-0053-2025, asignada bajo la 
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Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión imputable 
a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan innecesaria o 
inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la terminación del contrato 
por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios; prevaleciendo la obligación de pago irrevocab le e incondicional de los 
Certificados de Avance emitidos, de acuerdo con la programación de pagos multianuales. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA. - De conformidad con el artículo 111 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este contrato 
hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la conclusión de los 
trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de obra, dentro del plazo 
máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", dentro del término que no podrá 
ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las cond iciones 
establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles para 
proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción correspondiente, 
quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas partes de la obra 
susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso se asentará constancia 
del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo convenido y 
puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El Contratista" lo ejecutado. 

~I ~ 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado anticipadamente e¡'i-2-a........._ 
contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que "Las Partes" convengan, 
conforme a lo establecido en este contrato . 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y liquidará el 
importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto por la 
resolución respectiva. 

La recepc1on parcia l o total de las obras y la liquidación de su importe se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los té rminos de este contrato. 

~ a corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por otro + lado "El Contratista" TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-OB-LP-0053-2025, asignada bajo la 

~ modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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TRIGÉSIMA OCTAVA. - FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO. - Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el finiquito 
correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que recibidos 
físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán elaborar el finiquito 
de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, 
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo cual se procederá conforme lo 
establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitación Pública, el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 
161 de su Reglamento. 

Si a la fecha de elaboración del finiquito existen Certificados de Avance pendientes de pago, tal condición se 
anotará en el acta respectiva y la obligación de pago de los mismo persistirá hasta su total liquidación. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 

Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El Contratista" 
dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de 
dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo que a su derecho 
corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta Administrativa que 
dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, no obstante si la 
liquidación de los saldos se realiza dentro de los 20 días hábiles siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, 
éste podrá utilizarse como el acta administrativa que extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el 
contrato, subsistiendo las obligaciones derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La Secretaría", a 
cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle por trabajos 
ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por "El Contratista" . 
Los Certificados de Avance que hayan sido emitidos y estén pendientes de pago quedarán exentos de tales 

. . re:::,• o:(.. prev1s1ones. ~'--

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de apoyo a 
la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos que "La 
Secretaría" deba hacer a "El Contratista" . 

CUADRAGÉSIMA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al millar) 
del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras públicas. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte " La Secretaría" y por ot ro 

W 
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• modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentim iento de manera escrita de aceptación o negativa de 
retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% (dos al 
millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de capacitación y 
adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El Contratista" acepte o 
rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente contrato. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es tota lmente 
responsable del respeto a los derechos inherent es a la propiedad inte lectual de t erceros, por lo que deslinda a 
"La Secretaría" de cualquier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectua l que se lleve a cabo por 
parte de "El Contratista" durante la rea lización de los trabajos contratados. 

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de 
manera alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le 
hubiese proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en medios 
electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de "la Secretaría" 
reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como secreta y confidencial, por lo tanto 
deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente instrumento, perdurando la obligación 
de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, contados a partir de su conclusión, salvo previo 
consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta cláusula, "La 
Secretaría" procederá a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislación aplicable, así como la rescisión 
del contrato en caso de encontrarse vigente. 

CUADRAGÉSIMA TERCERA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 

resolverán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar sobre 
problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de ca rácter técnico o administrat ivo relacionada con la interpretación 
o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días natura les siguientes a la fecha 
de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y motivos que le dieron origen y 
anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará por escrito ante el residente de obra, 
a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En caso de no efectuar su reclamo en el plazo 
indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se 
trate. 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la reso lución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los términos 

~ la. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por otro 

· modalidad de Licitación Pública Estatal. 

• 
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Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos y/o 
documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir de la 
recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 días 
naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden de 
cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el reclamo 
se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo, 
ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no podrá agregar peticiones 
adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer correcciones o sustituciones al reclamo 
original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente manera: 
"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, indicando 
los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El Contratista" hubiere 
recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de carácter 
técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones contractuales 
y legales que fundamenten su reclamo; 

Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente ordenada e 
identificada con número de anexo. 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por otro 
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"La Secretaría" podrá reso lver por sí misma la discrepancia de ca rácter técnico o administrativo que haya sido 
hecha valer por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo caso 
comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra . 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en t iempo 
y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en su caso, el área 
designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de discrepancia, quien tendrá 
un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que considere necesario y que no hubiera 
presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el área designada procederá a analizar y estudiar 
el tema en discrepancia y citará por escrito a "El Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados 
a partir de la presentación de la discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durant e las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán t antas veces como sea necesario y el área asignada deberá 
comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La Secretaría", 
o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá la orden de cambio 
que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, concluyendo así el 
procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o administrativo con efectos 
jurídicos concernientes a las partes. 

CUADRAGÉSIMA CUARTA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESO LUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTU RAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha cláusula, 
"Las Partes" podrán presentar ante la Contra loría solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del 
cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas y su 
cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso cont rario, quedarán a salvo sus 
derechos, para que los hagan va ler ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA QUINTA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" se 
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las 
cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la interpretación, ejecución y 
cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a la jurisdicción del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o 
futuro pudiera corresponderles. 

~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por otro 
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Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 07 de marzo de 2025. 

ARQ. CARLO 

CONTRATACIÓN 

I / Secretaria de 
• Infraestructura 
~ y Obra Pública 

UEL ZAMORA BUENO 

.c:3,1 ~ ~ 
ING. JOSÉ RAFAEL AGUAYO~ORfÉS 

DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 

POR "EL CONTRATISTA" 

REPRESENTANTE LEGAL 
TCC OBRAS E INFRAESTRUCTURA, S. A. DE C. V. 

TESTIGOS 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por otro 
lado " El Contratista" TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-OB-LP-0053-2025, asignada bajo la 
modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área : Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal' us 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 
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