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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA,
y Obra Publica SIOP-E-ICAR-OB-LP-020-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Contratista” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previo al inicio de la
ejecucidn de la obra materia del presente, lo que no dard lugar a que se ajusten los costas, ni a la existencia
de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
100 numeral 9, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
anticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria y bases de Licitacidn Pablica Estatal y el resultante
del programa de erogacidn contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del
procedimiento de contratacién que motiva la firma del presente instrumento.

Elimporte delanticipo concedido sera puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que efectde
este a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccion
l'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucion pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacién. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefalado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacion se hara
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- Elatrasoen la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, sera motivo de diferimiento del plazo de ejecucion, segtn lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” debera presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del deposito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con la formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspensidn de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el

articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de

rreinmmifa de los mismos se diferird en igual proporcidn al periodo que comprenda la suspension, sin
plazo de ejecucidn convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio dond
a el plazo de {a suspension y las fechas de reinicio y terminacidn de los trabajos o servicios, si
plazo de ejecucion establecido en el presente contrato.

’AGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precio
»nde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directo
gue origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas e
debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Public
e lalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su cas
ceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

yresponde at Contrate de Obra Publica a Precios Unitarics por Tiempo Determinadc que celebran por una parte “La Secretaria” y por otre lado “
os Guadaiajara S.A.Pl, de C.V,, correspondiente a la asignacién numero SIOP-E-ICAR-0OB-LP-020-2023, asignada bajo Ja modalidad de Licitacién
Publica Estatal.
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Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipiosy 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal que dio arigen al
presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacion o devolucidn del imparte total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucion de los trabajos
encomendados, la Institucidn Afianzadora sera quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccion
W inciso A}, 282, 283 y demas relfativos y aplicables de la Ley de instituciones de Seguros y de Fianzas, as
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistird hasta la total amortizacion de los anticipos correspondientes.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del misma,
impaosihilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisidn del
contrato; asi mismao en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspandiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Ohra Plhiica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucidn de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones

y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles

siguientes a la fecha de la notificacidon de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el

articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
cretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la
iblica del Estado de lalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
al Impuesto al Valor Agregado.

la celebracidon de convenios para ampliar el monto del contrato, se debera realizar
1 carrespondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 d
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigen!
s obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido
10 para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “I
procedera a la rescision administrativa del contrato.

irresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado *
s Guadalajara S.AP.L. de LV, correspondiente a fa asignacion ndmero SIOP-E-ICAR-OB-LP-020-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacic..
Piblica Estatal,
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Para cancelar la fianza serd requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincion de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito vy, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liquidacién correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccidn lll del Reglamento de la Ley de
Obra PUblica det Estado de Jalisco y sus Municipios.

C) FIANZA PCOR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentara la pdliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del valar
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estara vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de lJalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno censentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a a
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucidn Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, scmetiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion 111, inciso A}, 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante
la ejecucidn de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, debera solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacion y autorizacion, debiendo anexar para ello los analisis de los precios con la
documentacién que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucion y pago,
dicha conciliacién y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion,
para lo cual se deberd proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de falisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podrd autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades

adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no

rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
initarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido recanocidos, de
con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Pulblica del Estado de Jalisco y s

la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmen
' NO sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion :
la bitdcora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” pod
nediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Pablica d
sco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 1:
2nto.

asponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios per Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado
Lontratista” Astaltos Guadalajara S.A.P.I. de C.V., correspondiente 2 la asignacion ndmero SIOP-E-ICAR-OB-LP-020-2023, asignada bajo la modaiidad de Licitacion
Publica Estatal,
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DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que
fungira como responsable de obra, el cual debera previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
gue debera de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aun las de caracter personal y contar con las facuitades suficientes para la toma de decisiones en todo lo

2 relativo al cumplimiento de este contrato, asi como deberd conocer con amplitud los proyectos, hormas
de calidad y especificaciones de construccién, catalogo de conceptos, programa de ejecucin y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, bitacora de obra, convenios y demdas documentos inherentes que se
generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento: “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacion de nombrar a otro que redna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” deberd de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legistacion en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el tinico responsable de observar las obligaciones obrero - patronates a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos pUblicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningun caso podra ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Cantratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,

“La Secretaria”, dard aviso a las autoridades competentes, asi como podrd iniciar el procedimiento de

rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacién

proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualguier

responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 vy

1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segtn lo dispuesto
fo 16 de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

iINTA.- DANOS A_TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el (nico
de la ejecucién de [a obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
'dades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via pablica, proteccion
de medioc ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las
s que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comin acuerdo y de
{conloestablecido en el articulo 103, numeral 4 de fa Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco
iipios, que a partir de la suscripcion del presente contrato “El Contratista” serd el Unico
de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
;arse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La

rresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” ¥ par otro lado “El
wonuausta msiands Guadalajara S.AP.L de C V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-£-ICAR-OB-LP-020-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion

Jal{SCO Plblica Estatal.
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Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razon de ello “El Contratista”
cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
0 varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURC DE OBRA CIVIL.- En virtud de gue entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, {0s riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucion, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
debera presentar ante “La Secretaria” copia simple de una poliza de seguro de obra civil, la cual deberé
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucién de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de licitacion
publica estatal, la cual debera estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione aiglin dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha pdliza, seguird siendo el inico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacidn expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o0 equipo que incluyan su instalacién, debera solicitario por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacién correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucidn de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de QObra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” serd el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las
subcontrate para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna ac
que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

"AVA.- REPARACIONES.- Cuando los trahajos no se ejecuten de acuerdo con |
> 0 conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenard su reparacis
in las obras adicionales que resuiten necesarias, las cuales hara por su cuenta *
a derecho de retribucion alguna; en este casc “La Secretaria” si lo estima ne
Ispensidn parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo ¢
sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras d
lo 128 del Reglamento de la Ley de Qbra Publica del Estado de Jalisco y su:
’s al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de
stado de Jalisco y sus Municipios.

‘responde at Contrato de Obra Publica a Pracios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secret
s Guadatajara 5.A.P.I. de C.V., rorrespondiente a {3 asignacién nimerc SIOP-E-ICAR-OB-LP-020-2023, 35ignada Hajo A M eicun ve oo
Plklica £statal.
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sin tener derecho a retribucion por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
para que se inicie el procedimiento legal respective para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Nilas liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccién o maia calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucion o cancelacién de la garantia de
vicios ocultos, deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” proceders
con su devolucién o cancelacién, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados
se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente
clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de io construido y concederle un plaze para ello, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de ta Ley de Obra PUblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE _OBRA.- Para iniciar la ejecucién de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y serd
responsable de la supervisién, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacion de
estimaciones presentadas por “Ef Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccion XVI de ia Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta 0 en los lugares de adquisiciones y dard a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

WINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que serda obligatorio la elaboracién, control
to de la bitacora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
acion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
jecucién de ios trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
0y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

JEXTA.- VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA.- “La Secretaria” verificara que las obra
ste contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obr:
conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobaré periédicamente el avance
de las obras en {a inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

srresponde al Cantrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Daterminado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “E
AL Contratista” Asfaltos Guadaiajara 5.A.P.1. de C.V., correspendiente a la asignacion namere SIOP-E-ICAR-OB-LP-020-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacior
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TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por
causa justificada temporalmente la ejecucidn de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
en cualquier estado en gue se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y 5Us
» Municipios, en correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 de! su Reglamento; no obstante
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucion de los trabajos,
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.
Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, seglin lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de la ejecucién de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la clausula trigésima
segunda del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podrd continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de |a Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracién correspondiente.

Ademis de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, seran aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincién de la persona juridica
cantratada.

2.- La falta de presentacidn de “El Contratista” a “La Secretarfa” de fas garantias en los plazos, términaos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

itratista” una vez concluida la ejecucion de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
1 la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacion del
los trabajos y posterior emision del acta de extincion de derechos y obligaciones, en las
indiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

a por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
1 de los plazos establecidos para ello.

-esponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinadae gue celebran por una parte “La Secretaria” y per otro lado “E}
wunuauate  marenus Guadalajara 5.A.P.I. de CV., correspondiente a la asignacidn numero SIOP-E-ICAR-OB-LP-020-2023, asignada bajo la medalidad de Licitacion
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5.- Si “El Contratista” no termina la obra publica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

6.- 5i “El Contratista” se declara en suspension de pagos o si se hace cesién de bienes en forma gue afecte
a este contrato, o por |a falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indale.

7.- Si “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de |a “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las abligaciones de este contrato.

8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

10.- Las demds causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de

¥
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motiva ) i,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATOQ.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminade anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al tstado, se determine la nulidad total o parciai a los actos que dieron origen al cantrato
con mativo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucion de autoridad competente, o bien,
ble determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos; debiendo para ello proceder
) establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacidn con lo establecido en el articulo 151 de su

o de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision
| “El Contratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada gue hagan

0 inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio la
1 del contrato par mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
' Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

orresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios per Tiempe Determinade gue celebran por una parte “La Secretaria” ¥ por otro lado
Lontrausia  Astaros Goadalajara S.A.P.1. de CV., correspondiente 2 ia asignacién nimero SIOP-E-ICAR-OB-LP-020-2023, asignada haio la modalidad de Licitacic
Pibtica Estatal.
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TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de |3 bitdcora de
obra, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusion de los mismos, para que “La Secretaria”,

) dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifique la debida terminacién de los mismos
conforme a fas condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacién de los trabajos, “La Secretaria” contara con un plazo de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcion
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
partes de [a obra susceptibles de ejecucion por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso
se asentard constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcidn de la fase de que se trate.

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidard a “El
Contratista” lo ejecutado.

I'  De com(n acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que
“Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

c) “laSec rescinda el contrato, en este caso la recepcidn parcial quedard a juicio de éste vy
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d)  la autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto
por la resclucién respectiva.

La recepuon parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
tos gue deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se debera elabarar el
Tespondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, por lo que
icamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias hahiles, debera
iniquito de los mismos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que resultel
no de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para |
edera conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitacidn Publica, el articuls
y de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacidn con lo plasmado e
156, 157, 158, 159, 160y 161 de su Reglamento.

wrespande al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celeliran per una parte “La Secretaria” y por otro lado *
wuliudustd  Asiaios Guadalajara S.AP.L de C V., correspondiente a la asignacién namero SIOP-E-ICAR-OB-LP-020-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacic

JQ’.{SCO Publica Fstatal.
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De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, a bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracidn en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procedera a su elaboracion de foerma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un términc de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendra un término de 10 dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestidn, se tendra como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantard el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el articule 112 numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacion de los saldos se realiza dentre de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA QUINTA.- DEDUCCION DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liguidacin
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacidon o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza ctorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa auterizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
apoyo a la obra serd con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion det 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Plblica del Estado
T sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las chras

'El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacion o negativa
n, con la finalidad de que de las estimacicnes gue se le cubran se le haga la retencion del 0.2%
ar) del importe de cada estimacidon, para aportarlo voluntariamente a los programas de
1y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccién. En caso de que “El
" acepte o rechace la retencién antes mencionada, el escrito deberd ser anexado al presente

orresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “E|
os Guadalajara S AP de C.V., correspondtente a la asignactén nomero SIOP-E-ICAR-CB-LP-020-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion
Piblica Estatal.
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TRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la viclacién de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacidn de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacidn que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen al presente, asi como de la que
se genere comao resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electronicos, en dispositivos magneticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacion es considerada como secreta y
confidencial, por lo tanto debera permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumenta, perdurando la abligacion de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su conclusidn, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
cldusula, “La Secretaria” procedera a ejercitar lasaccion legi 5 : lec 1sen lalegislacidn aplicable,
asi como la rescision del contrato en caso de encontrarse vigente,

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
resolveran entre si fas controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato.

Cuando surja algun reclamo o discrepancia de caracter técnico o administrativo relacionada con la
interpretacion o ejecucion del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
mativos que le dieron origen y anexara la documentacidn que sustente su peticion. El reclamo se realizara
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En
caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a cualquier
reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

il Contratista”, por cada diferencia, solo podra interpaner un reclama ante el residente de ahra vy, por el
esacuerdo con la resclucidn al reclamo, una discrepancia de caracter técnico o administrativo en los
irminos de esta clausula.

ara resolver el reclamo, el residente de obra efectuard las consultas pertinentes y reunira los elemento
o documentos necesarios. El residente de obra tendra un plazo de 10 dias naturales contados a parti
e la recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacion por escrito
ymunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decision.

wg;li srresponde al Centrate de Cbra Piblica & Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte "La Secretarfa” y por otro lado
B Lantratista” asraitos Guadalajara S.A.PJ. de .V, correspondiente a |3 asignacién numero SIOP-E-ICAR-OB-LP-020-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacic
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Una vez recibida la determinacién de la residencia de obra, “El Contratista” contara con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendré por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacién final, el residente de obra proceders a la emisién de |a orden
de cambio y, en su caso, se procedera a la formalizacién del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por gque el reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de cardcter técnico o administrativo se llevard a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” deberd presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacion final del residente de obra, respecto de la resolucién del
reclamo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” debera indicar que se trata de una discrepancia de

caracter técnico o administrativo sujeta a resolucion y contendra como minimo:

a} Descripcion pormenorizada de los hechos en discrepancia, relaciondndolos en forma especifica con la
documentacion que los compruebe;

Indicacién clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
ntractuales y legales que fundamenten su reclamo;

Documentacién comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
‘denada e identificada con nimero de anexo.

irresponde al Contrate de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “E
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021

Area: Direccion de Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de Proteccion de

Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados

Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con
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