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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-046-2022, para la

contratacion de obra publica: Conservacion Periddica y Reconstruccion del acceso al poblado del Tecudn |

en una longitud de 1600 m, municipio de Encarnacidn de Diaz, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:20 horas, del dia 06 de abril de 2022, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 17 de febrero de 2022, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-046-2022, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.
Mavyar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
Roths Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V.
Jarh Ingenieria, S.A. de C.V.”

Grupo Emporio Contemporaneo, 5.A. de C.V:
Sergio Cabrera .

GSS Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V.

Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.

12 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.
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Con fecha del dia 24 de marzo de 2022, a las 16:00 horas se realizd el acto de presentacidn y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacidon Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
propaosiciones recibidas en el acto 9 -
proposiciones por servicio postal o paqueterfa 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $4,130,803.86
2 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $4,385,045.47
3 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $4,048,736.85
4 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $4,471,989.49
5 | Roths Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
6 |JarhIngenierfa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
7 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. Se acepta $4,331,043.34
8 |Sergio Cabrera No se presentd $0.00
9 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,421,551.69
10 |Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $4,496,091.70
11 | Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. Se acepta $4,372,119.46
12 |Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,248,912.33

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $4,048,736.85
2 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $4,130,803.86
3 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $4,248,912.33
4 | Grupo Emporio Contempordneo, S.A. de C.V. $4,331,043.34
5 | Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. $4,372,119.46
6 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. $4,385,045.47
7 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. $4,421,551.69
8 [Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $4,471,989.49
9 [Constructora Copur, S.A. de C.V. $4,496,091.70

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 24 de
marzo de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacidon binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacidn y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.5 numeral 1 del capitulo IV “evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desecho ninguna proposicion.
1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 4
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Jalisco

DOCUMENTOS

1.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.de C.V.

2.- Sandstone
Global, S.A. de
C.V..

3.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC.V.

4.- Grupo Emporio

Contemporineo,
S.A.de C.V.

5.- Obras Civiles
Acuario, 5.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
deinscripcién a la
presente licitacién
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidgn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 4 de 21




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(i:?'\'. Infraestructura } SWEAG
O | yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL jalis
SIOP-E-ICAR-OB-LP-046-2022 JAUSCO

B EL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

~D
I: eniaegrzs 2.- Sandstone 3.- Nogaforte 4.- Grupo Emporio | 5.- Obras Civiles
DOCUMENTOS Conftructores Global, S.A. de Construcciones, Contemporaneo, Acuario, S.A, de
¢ C.V.. S.A.de C.V. S.A.de C.V. C.V.

S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme caon el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de |las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del

terreno y prever las 1
posibles contingencias

que llegaren a
presentarse en el

desarrollo de la obra, de

conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

Documento T6.-

Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y /

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad CUMPL CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de que, por su conducto
no participan personas
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1.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.de C.V.

2.- Sandstone 3.- Nogaforte 4.- Grupo Emporio | 5.- Obras Civiles
Global, S.A. de Caonstrucciones, Contemporaneo, Acuario, S.A. de
C.V.. S.A.de C.V. S.A.de C.V. C.V.

DOCUMENTOS

inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificade de la
utilizacién mensual de
la mano de cbra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.- 1
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,

propuesto por el /

licitante...
A

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.- (
Programa calendarizado v
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \
instalacién permanente,

propuesto por el rd ’\
licitante... / %

1
Pagina 6 de 21




AN

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-046-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

DOCUMENTOS

1.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.de C.V.

2.- Sandstone
Global, S.A. de
C.V..

3.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Grupo Emporio

Contemporaneo,
S.A.de C.V,

5.- Obras Civiles
Acuario, S.A. de
C.v.

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propledad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16,-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17,-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del catélogo
de conceptos de
indiractos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/fo
proveedaor, ubicacidn
georreferenciada
extensidn kmaz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar} para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los

CUMPLE

rd

CUMPLE

CUMPLE

/./ |

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A. de C.V.

2.- Sandstone
Global, S.A. de
C.V..

3.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A.de C.V,

5.- Obras Civiles
Acuario, S.A. de
C.V.

trabajadores de la
industria de la
construccidn...

Documento T21.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Campujal, S.A. de
c.v.

7.- GSS
Construcciones,
S.A.deC.V.

8.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.

de C.V.

9.- Constructora
Copur, 5.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad

de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documente T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidna la
presente licitacidon
piblica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccidn General de
Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Constructora
Campuijal, 5.A. de
C.V.

7.- GSS
Canstrucciones,
S.A.deC.V.

8.- Mayar
Corporativo de

Ingenierias, S.A.

de C.V.

9.- Constructora
Copur, S.A. de C.V,

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han

sido consideradasenla |

elaboracidén de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y gue estas
han sido consideradas
en |a elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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S Boreuare i Co?‘:::l:::i‘\:zrde 9.- Constructor
DOCUMENTOS | Campujal, S.A. de | Construcciones, = B T : S5 OC?!
CV. SA. de CV. genierias, S.A. opur, S.A. de C.V,

de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
amblentales asl como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaclones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizaré
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas =

inhabilitadas en los X y
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE i "‘, ,""
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
replamento para evadir
sus efectos...
Documento T8.-
Relacién de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piiblicas y
privadas...
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DOCUMENTOS

6.- Constructora
Campuijal, S.A. de
Cc.v.

7.- GSS
Construcciones,
S.A. de C.V.

8.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.

de C.V.

9.- Constructora
Copur, S.A. de C.V.

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Decumento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
intepracién de la
proposicion...

CUMPL

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\
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8.- Mayar
& Fonshuion £on Cor crati:o de 9.- Constructora
DOCUMENTOS | Campujal, 5.A. de | Construcciones, e : ;
Ingenierias, S.A. | Copur, S.A. de C.V.
C.V. S.A. de C.V.
de C.V,

3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-
nfegcacicn del catoge CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptos de

indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por

ELeciteeis CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracidn de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre

del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extension kmz..,

Documento T20.-
Escrito en el gue haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidn y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn...

Documento T21.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

gula
estimaciones SECIP con
la metodologia para /
cargar estimaciones... /

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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A
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Mayar
b= CoRsERtORd LSS Cor ora:it:: de 9.- Constructora
DOCUMENTOS | Campujal, S.A.de | Construcciones, i ’
Ingenierias, S.A. | Copur, S.A. de C.V.
C.v. S.A. de C.V.
de C.V.

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econoémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pablica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

1 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $4,048,736.85

2 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $4,130,803.86 1

3 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $4,248,912.33

4 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $4,331,043.34

5 | Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. $4,372,119.46

6 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. $4,385,045.47

7 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. $4,421,551.69

8 |Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $4,471,989.49

9 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $4,496,091.70 /(f
2.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econémica. /

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de/aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la k
evaluacion binaria, lo antefior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de’la Ley de Obra Publica del Q\)

Estado de Jalisco y susMunicipios.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

La proposicion econdémica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

. Eliminacién por Rango de Aceptacidn;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

IIl. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe més alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Plblica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

 LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-046-2022
| B ik : o Tl : i
Conservacion Periddica y Reconstruccidn del acceso al poblado del Tecuédn en una longitud de 1600

Presupuesto _

_ Autorizado

m, municipio de Encarnacién de Diaz, Jalisco. $4,899,208.14
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,490,290.39
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $3,875,941.12
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $3,739,096.75
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $4,299,961.27 . 1

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $3,178,232.24

| RESULTADO DE LA

Pégina 15 de 21

5 : ! IMPORTE DE LA IMPORTE DELA

FHERE UESTA PUESTA EVALUACION
1|Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V., $3,490,290.39 $4,048,736.85 SE ACEPTA
2|Sandstone Global, S.A. de C.V. $3,561,037.81 $4,130,803.86 SE ACEPTA
3|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $3,662,855.46 $4,248,912.33 SE ACEPTA
4|Grupo Emporio Contemporaneo, 5.A. de C.V. $3,733,658.05 $4,331,043.34 SE ACEPTA
5|0bras Civiles Acuario, S.A. de C.V. $3,769,068.50 $4,372,119.46 SE ACEPTA
6|Constructora Campujal, 5.A. de C.V. $3,780,211.61 $4,385,045.47 SE ACEPTA
7|GSS Construcciones, S.A. de C.V. $3,811,682.49 $4,421,551.69 SE ACEPTA
8|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $3,855,163.35 $4,471,989.49 SE ACEPTA
9|Constructora Copur, S.A. de C.V. $3,875,941.12 $4,496,091.70 SE ACEPTA
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SIOP-E-ICAR-OB-LP-046-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecer3
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedic a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mds bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
pdrrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

€OSTO DE

" RUBROS

MERCADD

10. MATERIALES $1,850,199.57| 52,695,404, $2,189,105.93|
11. MAND DE OERA $56,531.92 $812,732.47 $172,167.61| 7
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPOD $314,302.01} $1,004,375.52 £$642,683.42
|13. COSTOS INDIRECTOS $284,662.20 $344,949.59 $306,814.61

14. FINANCIAMIENTO 51,971.97 $19,416.81 $6,987.15

Gripe Emporio

Dagp Ingenlercs.

i flUBﬁ?-s_ ; 5 | Consthictoras, SA e L. IEand#ane G_.!hl;al.__S.At de CTV ! .da oy, _CanterhpuééJeb, SA.de
= TSR e T T Fi R L P O R L & ] R y TEEVE T R e e T Pt L - 12k - o W 0o om0 53 2 |
1. IMPORTE POR MATERIALES 78.6483%| 52,255,887.36 70.0466%| 52,010,078,58 60,6578%| 51,850,199.57 63.7672%| $1,952,118.63
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 1.9709% $56,531.92 7.2728% $208,703.65 6.4142% £195,648.01 8.5840% 5262,784.03
2, IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 19.3808% S555,905.08 22.6805% 5650,847.40 32.9279%| %$1,004,375.52 27.6488% 5846,417.20
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,868,324.36 100.0000%| 52,869,629.63 100.0000%| 53,050,223.10 100.0000%| 5$3,061,319.86
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000% 5286,832.44 12.00000% 5344,355.56| 10.00000% $305,022.31| 10.00408% 5306,256.89
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06250% 51,971.97 0.22000% $7,070.77 0.57870% 519,416.81 0.28797% $9,697.61
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% 5315,712.88 10.0000056 %322,105.60 B.ODODO% $269,972.98| 10.00000% $337,727.44
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60842% $17,448.74 0.62046% $17,876.26 0.60044% $18,220.26 0.60981% 518,656.26
9. PRESUPUESTO TOTAL §3.49IJ.290-39 $3,561,037.81 $3,662,855.46 $3,733,658.05
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Mayar Corporativo de

i 3 e i
| Obras Civiles Acuario, S.A, | Constructora Campujal, S.A
| ingenierias, S.A. de C.V.

boeti ideinys i tol de C.V,

i.f.l‘.’ons.tructnra Copur, 5.A. de |
i’l 7, cV. |

4$2,656,191.58

$1,899,777.56

70.8273%

$2,306,637.74

$2,695,404.82

83.8126% 70.6709%| 42,243,050.04 £0.1309% £5,5009%
6.1868%| $196,071.39 3,2385% $102,788,80 25,7239%|  $812,722.47 2,9595% $95,396.79 4.5201%| $142,780.58
10.0006%|  $316,939.58 26.0906% $828,099.90 14.1452%|  $446,902.84 26.2127% 5853,671.92 9.9700%| 5314,302.01
100.0000%| 53,169,202.55 100.0000%| $3,173,938.74 100.0000%| $3,159,402.87 100.0000%| $3,256,706.45 100.0000%| $3,152,487.41
10.30155%| 5326,476.99 9.00000% 5285,654.49 9.01000%|  $284,652.20 9.00000% $293,103.58 10.94214%| $344,94559
0.26071% $9,113.59 0.10744% $3,716.93 0.26090% $8,985.57 0.05619% 41,994 68 0.23820% $8,330.89
7.00000%| %245,335.52 8.60000% 5297,844 68 9.83330%| $339,548.83 8.00000% $284,144,37 10.00000%| $350,576.79
0.594623% $18,939.85 0.59548% $19,056.72 0.60322% $19,083.03 0.59189% $19,214.31 0.61471% 519,596.44
$3,769,068.50 $3,780,211.61 43,811,682.49 $3,855,163.35 $3,875,941.12

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeras absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

1l. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

[ T
Sandstone Global) 4! de €.V

[ Obres Civiles Acuarlo, SA. | 1
de L.V, |

Nogaforte Constricdones, | R Emporio
|| Contempordneo, SA; de
S.A.de CV, £ cv

g ! g ~ Daspingenleros |
RIAES 4 ;[ Constructores, S.A; de CV. |

LR, il
15, INSUFICIENCIA

PARCIAL DE 40.00 £179,027.35 $338,906.36 $236,987.30 £0.00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND $115,635.69 50.00 50.00 S0.00 40.00
DE OBRA
17. INSUFICIENOA  PARCIAL DE 586,778.34 50.00 50.00 S0.00 5325,743.84
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, |INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 519,982.17 50.00 $1,792.30 §557.72 $0.00
‘INDIRECI’DS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $5,015.18 50.00 $0.00 50.00 50.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $227,411.37 $179,027.35 $340,698 655 $237,545.02 $325,743.84
15+16+17+18+13
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 588,301.51 5143,078.25 -570,725.68 5100,182.42 -$80,408.32
UTILIDAD - INSUFICIENCA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA|
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#

? T : T ' .
e Constructora Campulal, 5.A. ][ GSS Construcciones, 5,A.de || Mayar Corporativode | || Constructora Copur, S.A. de
2 15 'C.V. |

de C.V. | Ingenierlas, S.A, de C.V, C.V.

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL D $0.00 $289,328.37 50.00 $0.00
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $69,378.81 50.00 §75,770.82 $29,387.03
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50,00 5195,780.58 50.00 $328,381.41
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS £21,160.12 $22,152.41 513,711.03 $0.00
INDIRECTOS i

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE %3,270.16 $0.00 54,992.51 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCI A TOTAL: $93,809.09 $507,261.35 $94,474.35 %357,768,43
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5204,035.59 -$167,712.52 $189,670.02 -$7,191.65
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

i IMPORTEDELA Il  IMPORTEDE LA 3523:{?;3;? RESULTADO DE LA EVALUACION POR

ki s o QUEE Bl s e i
1/Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $3,450,250.39 $4,048,736.85 CUMPLE SOLVENTE
2|Sandstone Global, S.A. de C.V. $3,561,037.81 $4,130,803.86 CUMPLE SOLVENTE
3|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. 43,662,855.46 $4,248,912.33 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 7
4]Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de CV. 53,733,658.05 §4,331,043.34 CUMPLE SOLVENTE 1
5|0bras Civiles Acuario, 5.A. de C.V. $3,769,068.50 54,372,119.46 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $3,780,211.61 54,385,045.47 CUMPLE SOLVENTE
7]GSS Construcciones, S.A. de C.V. 53,811,682.49 $4,421,551.69 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
8|Mayar Corporativo da Ingenierias, S.A. de C.V. 53,855,163.35 54,471,989.49 CUMPLE SOLVENTE
9|Constructora Copur, S.A. de C.V. 53,875,941.12 §4,496,091.70 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de 7
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias /'\
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion. )/

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,

Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacione
. 1
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima primera sesion extraordinaria del dia 06 de abril de 2022, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.,-para ejecutar los trabajos

consistentes en: Conservacién Periédica y Reconstruccion del acceso al poblado del Tecuan en una
longitud de 1600 m, municipio de Encarnacién de Diaz, Jalisco, por un monto de $4,048,736.85 (cuatro—

millones cuarenta y ocho mil setecientos treinta y seis pesos 85/100 M.N.),V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,214,621.06 (un millén
doscientos catorce mil seiscientos veintitin pesos 06/100 M.N.)

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-046-2022, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 07 de abril de 2022
a las 11:30 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacién v
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 11 de abril de 2022 y de terminacion el dia 09 de julio de 2022.

El presente acto fue presidido por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacién
y Contratacidn de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacién
de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:23
horas del dia 06 de abril de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

~

~
/ ///
Arg. Carlgs Edg/am”as

Director General de Licitacién y Contratacién™
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Infraestructura

SIOP-E-ICAR-OB-LP-046-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Emporio Contempordneo, S.A. de C.V.

Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

GSS Construcciones, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V.
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Lic. Joel Yaiiez Gutiérrez ) P a7 i §

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Mtro. Octavio Gonzélez Jime’ggzﬁ

e TESTIGO SOCIAL

Pagina 21 de 21




Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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