@ Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-ICAR-OB-LP-021-2023
CONTRATO JBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ING., OMAR DAVID PAREDES FLORES EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, A
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA
SECRETARIA”, Y POR LA OTRALA SOCIEDAD ASFALTOS GUADALAIARA, 5.A.P.I. DE C.V., REPRESENTADA
por L c. NN |\ U CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN
EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS
QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracion Pdblica Centralizada que tienen por objeto

-auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones |, X, XIX, XX, XX|, XXIl y XXVII, de ta Constitucién Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién IlI, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion Xy 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutive del Estado de Jalisco.

I.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccién XIX, 9 fraccién X, 11 fracciones X1 y XVI y 33 fraccién XVIII del
Reglamento Internc de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Piblica, mismo que fue
extendid a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

I.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Licitacién Pablica Estatal, con
asignacion SIOP-E-ICAR-OB-LP-021-2023, instaurado por “La Secretaria”, en términos de lo
or los articulos 43 numeral 1 fraccién I, numeral 2 fraccién Il y 60 numeral 1 fraccién |, de la
Publica del Estade de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informé al Comité Mixto de
| de “La Secretaria”, dentro de la Décima Quinta Sesidén Extraordinaria celebrada el dia 09 de
123, el resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 09 de marzo de 2023, fecha en la cual
1 “El Contratista” el presente contrato.

nte contrato sera cubierto con cargo a la clave presupuestal que se especifica en el “Anex
falidacian Financiera”, adjunto al presente contrato.

nte contrato cuenta con Orden de Trabajo Namero LP-021-2023,

rrespende al Contrato de Obra Piblica a Precios Unftarios per Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y pot otro lado “
Contratista” Asfaltos Guadalajara, 5.A.P.l. de C.V,, correspondiente a |2 asignacion numero SIOP-E-ICAR-DB-LP-021-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacic

Jalisco  riblicagstatsl,
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I.7.- La Direccion Ejecutora de la Obra Publica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida

en el numeral inmediato anteriar.

Il.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

I.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

I1.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura pablica nimero 4,912, de fecha 26 de
enero de 1982, otorgada ante la fe del Licenciado Guillermo Martinez Ugarte, Notario Pablico Titular
numero 02, del Municipio de Chapala, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo boleta de inscripcién nimero 47-48, del
Tomo 60, Libro Primero, Agrego con nimero 28, Apéndice 178, de fecha 20 de febrero de 1982,

Misma que cambio su denominacién social de “Asfaltos Guadalajara, S.A.”, a “Asfaltos Guadalajara,
S.A.P.I de C.V.” con el testimonio de la escritura publica nimero 14,078, de fecha 09 de junio de 2010,
otorgada ante la fe del Licenciado Javier Macias Vazquez, Notario Publico Titular nimero 32, del Municipio
de Zapopan, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de
Comercio del Estado de Jalisco, bajo boleta de inscripcién con folio mercantil niumero 3869*1, de fecha 07
de julio de 2010.

1
I1.3.- Su representante, el C. || o < caricter ya indicado, cuenta con las

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio
de la escritura publica nimero 50,213, de fecha 08 de noviembre de 2019, otorgada ante la fe del
Licenciado Pablo Gonzalez Vézquez, Notario Publico Titular nimero 35, del Municipio de Zapopan, Jalisco,
y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado
de Jalisco, bajo boleta de inscripcién con folio mercantil nimero 3869 de fecha 16 de enero de 2020,
manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido madificadas ni revocadas
a la fecha.

I.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: AGU8403195C3.

4
I1.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar nimerci I - itida por el

Instituto Nacional Electoral. ’

lentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
ilisco bajo el nimero de registro C-1058 v que dicho registro se encuentra vigente al dia de

a con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
tos objeto del presente contrato.

establecido su domicilio en Av. Chapalita, No. 1097, Colonia Chapalita, C.P. 44500, en el
le Guadalajara, Jalisco, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este

rrresponde al Contrate de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado
S Contratista” Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V., correspondiente a la asignacién numero SiOP-E-ICAR-OB-LP-021-2023, asignada bajo la modalidad de Licitaci

Jalisco  roblicaEstatal,
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I1.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen ta Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y su Reglamento; las normas para la construccién e instalaciones y de la calidad de los
materiales; asi como, el contenido del “programa general de ejecucién de los trabajos”, el “catalogo de
conceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitacora y en general su propuesta
técnica y econdmica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de andlisis
de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

I1.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienenensue ucién.

Il.- “Las Partes” declaran:

lll.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de
Licitacidn Pablica Estatal, que le dan origen.

lIl.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

l11.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

I1.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95y 97 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipics, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucion de la

~hra denominada: Conservacion Periddica de la carretera estatal codigo 404 El Zapote - Teocuitatlan del
n 0+000 al km 18+380, Municipios de Atoyac, Techaluta de Montenegro y Teocuitatlin de Corona,
lisco. Segunda etapa. Frente 1, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y direccién
ofesional, hasta su total terminacion, de acuerdo al programa general de ejecucién de los trabajos,
oyecto, catdlogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitdcora de obra, asi como a las normas de
instruccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con tos numerales
8y 9 del articulo 92 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 108 y
19 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas
fialados en la declaracion 11.9 del apartado de declaraciones de “El Contratista”. Queda entendido por
as Partes” que la bitacora que se genere con motivo de la ejecucion de los trabajos materia de este

wuntrato formara parte del mismo.

sl

2

i arresponde al Cantrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-ICAR-OB-LP-021-2023, asignadz bajo la modalidad de Licitacién

ks
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$6'928,643.58 (seis millones, novecientos veintiocho mil, seiscientos cuarenta y tres pesos 58/100
2 M.N.}, incluye el Impuesto al Valor Agregado.

El monto del presente contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco ¥ sus Municipios,
en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra.

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrira
a “El Contratista” por la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, debiéndose formular para
ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el
articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas serd al dia dltimo de cada mes, asi como el dltimo dia del periodo de ejecucién establecido
en la cldusula cuarta del presente; para el dltimo mes de ejecucién de los trabajos, se podra generar la
estimacian que corresponda y el finiguite respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 90 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 11 de marzo de
2023, y concluirla el dia 08 de junio de 2023, mismo que deberd realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa Gen~--' - "'~ ~ucién de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciard a partir de la suscripcion de éste por "“El
Contratista” y finalizara cuando se formalice el acta de extincién de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcidn del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean fliquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacidn de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en
los articutos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHQOS DE BANCOS DE MATERIAI

B aria” se obliga a poner a disposicidn de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizar;
s de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante
trega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de
a Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisc
demds autorizaciones que se requieran para su realizacién.

ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de s
macenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria
construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccidn de materiales ¢
an, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, “
" otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “

carresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado
e Lontratista” Astaltos Guadalajara, S.A.P.). de C.V, correspondiente a |z asignacién nimero SIOP-E-ICAR-OB-LP-021-2023, asignada bzjo la modalidad de Licitac

JCI.“.SCO Publica Estatal.
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Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipiosy 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal que dio origen al
presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con o establecido en el articulo 98 numeral 2,dela
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Ag  ado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacion o devolucién del importe total o parcialde  nticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucidon de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora serd quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose |a afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccidn
Ilinciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de |a Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistira hasta la total amortizacidn de los anticipos correspondientes.

Sitranscurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucidn de los trabajos se realizara a partir de |a fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTQ.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones

y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles

siguientes a la fecha de |a notificacion de la Orden de Trabajo, de conformidad con lg establecido en el
tumeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
rretaria” fianza a favor de {a Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la
Iblica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
!l Impuesto al Valor Agregado.

la celebracion de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la

1 correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
s obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
10 para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no |la hubiese otargado “La
arocederd a la rescisidn administrativa del contrato.

rresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro ladao “Ef
EAIN R Contratista” Asfaltos Guadalajara, S.AP.I. de C.V., correspondiente a la asignacian numero SIOP-E-ICAR-OB-LP-023-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion

Jalisco  Fiblica Estatal,
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Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincion de
derechos y obligaciones, o bien, el finigquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liguidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccién Ill del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentara la poliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de infraestructura y Obra Publica
y/olaSecretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estard vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcién Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Qbra Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para gque en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucién Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion Ilt, inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL - Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, debera solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacion y autorizacion, debiendo anexar para ello los andlisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucién y pago,
dicha conciliacién y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rahacan ol nrgsupuesto autorizado en el contrato; tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
unitartos pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
| con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

1 la realizacién de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
'0 No sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacidn se

la bitdcora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra
mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
lisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126y 127
nento.

. rrespende al Contrate de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro ladc
Contratista” Asfaltos Guadalajara, S.A.P.L de C.V., cerrespondiente a la asignacion namero SIOP-E-ICAR-OB-LP-D21-2023, asignada bajo {a modalidad de Licital

JO_U_SCO Piblica Estatal.
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Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razdn de ello “El Contratista”
cubrird el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretante la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucion, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pdblica del Estade de Jalisco y sus Municipios,
debera presentar ante “La Secretaria” copia simple de una péliza de seguro de obra civil, la cual debera
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en Ia convocatoria y bases de licitacién
publica estatal, fa cual deberd estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algun dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha poliza, seguira siendo el Unico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica 0 moral la ejecucién total o parcial de los trabajos, salvo autorizacién expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales 0 equipo que incluyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacién correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucion de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” serd el unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para |a realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no tendrd ninguna accién o derecho
jue hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

JECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo caon lo estipulado en
iste contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenard su reparacion o reposicion
nmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hard por su cuenta “El Contratista”
in que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podrd
yrdenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
in que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras de conformidad
:on el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obr:
o ado de Jalisce y sus Municipios.

sponde af Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinadc que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “f
Lontratista” Astaltos buadalajara, 5.A.P.1. de C.V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-ICAR-QB-LP-021-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacio
Publica Estatal.
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VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
2 ejecucion de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas (nicamente en
funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusion
- total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados serd del 5%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus Municipios. En ninglin caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del

monto del presente contrato, de lo contrario se considerard causa de rescision del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucién
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucion de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicara a “El Contratista” retenciones econémicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacién de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su célculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacidn de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y § del articulo 109 de |a Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucion de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberdn de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
le Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123,
24,125,126 y 127 de su Reglamento.

fIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS - Si durante el plazo de ejecucién de los trabajos del presente
‘ontrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
rero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
leterminen un aumento o reduccién de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
ualguiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de fa Ley de Obra
'lblica del Estado de lalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
Jleterminado por “La Secretaria”.

:orresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretar(a” y por otre lado “E
tos Guadalajara, 5.A.P.1. de C.V., correspondiente a la asignacidn namero SIOP-E-ICAR-OB-LP-D21-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacior
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TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan gue “La Secretaria” podra suspender por
causa justificada temporalmente la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y Sus
Municipios, en correlacién con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucion de los trabajos,
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.
Toda vez que la suspensidn de los trabajos no puede ser indefinida, segdn lo dispuesto por el humeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica def Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensidn de la ejecucion de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la clausula trigésima
segunda del presente. En caso de suspensidn del contrato que nos ocupa, éste podrd continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan gue “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme fo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracidn correspandiente.

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 108 numeral
2 de la Ley de Obra Pudblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, seran aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincion de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

Contratista” una vez concluida la ejecucion de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega

de la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacion de!
le los trabajos y posterior emisidn del acta de extincién de derechos y obligaciones, en los
r condiciones previstas en el presente, asi como en [a Ley de la Materia.

10ra por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de
itro de los plazos establecidos para ello.

i _scorresponde al Contrato de Obra Pablica & Precios Unitarios por Tiempo Determinadc que celebran por una parte
Coniratista” Asfaltos Guadalajara, S.A.P.l. de C.V., correspondiente a la asignacién nimerg SIOP-E-iCAR-OB-LP-021-32023, asigna
Publica Estatal.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021

Area: Direccion de Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacién Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de Proteccion de

Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados

Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con
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