











Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Pablica SIOP-E-FINEDUC-08-LP-078-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Elimporte delanticipo concedido sera puesto a disposicién de “El Contratista”, previa entrega que efectde
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccion
I'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo serd motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucion pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacién. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar el servicio en |a
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetard a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacién se hard
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liguidar el faltante por amortizar en la estimacién final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTQ AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucii st _
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” dehera presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, asi como el nueve programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendré derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con la formalizacién del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspensién de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Qbra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismos se diferira en igual proporcion al periodo que comprenda la suspensién, sin
modificar el plazo de ejecucién convenido, para lo cual “Las Partes”, deberdn suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos o servicios, sin
modificar el plaze de ejecucion establecido en el presente contrato.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagardn a base de precios

rmimviae d--e seincluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
le origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
:biendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica
alisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
;0 “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

~de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
1 que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

LANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
ado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
» establecidos en la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal que dio origen al

iponde at Cantrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
v o wSTTUCCIONES, S.A. de OV, correspondiente a la asignacién numero SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-078-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion

JCI_',{SCO l:;]”bhca Estatal.
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construccion y normas de calidad, bitdcora de obra, convenios y demas documentos inherentes que se
generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacién de nombrar a otro que redna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA” .- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERQ-PATRONALES.- “El Contratista” debera de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacién en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patrén resulta ser el Unico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningln case podra ser considerada como intermediario laboral o responsable sclidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretar{a”, dara aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacion
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 vy
1402 del Cédigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segtn lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el Unico
responsable de la ejecucién de ta obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
‘oridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via puablica, proteccién

y de medioc ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las

nes que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de

lad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco

nicipios, que a partir de la suscripcion del presente contrato “El Contratista” serd el Unico

le de fos dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,

Jstarse a lo estipulado en ei contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La

" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”

o los dafos a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
wentualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente

EXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de gue entretanto la obra no haya sido
or “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
de cualquier tipo durante su ejecucién, carren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los

3 corresponde al Centrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por ctro fado “Ef
wuiigusie medgar Construcciones, S.A. de CV., correspondiente a la asignacidn numero SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-078-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion
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VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo deberd adoptar para Ia
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacidn necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las
autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescision del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacidn de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pulblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisas v
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
gue cause al medio ambiente, por lo que deberd realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracion y compensacion que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacion Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales cantenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicién final de residuos solidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacion, clasificacion, valorizacidn y destino de los residuos de la construccién y demolicién que se
generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra

imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
imento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenara a “El
su reparacion o reposicion inmediata, lo que debera hacer “El Contratista” por su cuenta y
echo a retribucion por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitira las actuaciones respectivas a la
Jltada para hacer el reclamo respectivo de |a fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
icie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
to de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

iones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
sta” de |a responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
n por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales,

1" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucién o cancelacién de la garantia de

debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles
rencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” proceders
cion o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados
:spende al Contrato de Obyra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Detarminade que celebran por una parte “La Secretaria” y gor otro lado “El

e g COOStTUCCICNES, S.A. de (Y., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023, asignada bajo |a modalidad de Licitacion
Fublica Estatal.
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se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procederd a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de |a presente
cldusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo construide y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo tos derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de |la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucién de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor puablico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y serd
responsable de la supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacién de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccién XVI de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dara a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que serd obligatorio la elaboracién, control
y seguimiento de |a bitacora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los trabajos, asi come a cumplir con |as previsiones establecidas en los articulos
138, 135, 140y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA.- VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA.- “La Secretaria” verificara que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “E! Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobard periddicamente el avance
vy la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

PTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
retaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serdn determinadas Unicamente en
nperte de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para ta conclusién
yra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados sera del 5%, asi como por el
entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el
e la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ninglin caso las penas
les podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
‘esente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del mismo.

12, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucion
s durante la vigencia del Programa General de Ejecucién de los Trabajos, “La Secretaria” en
itablecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
aplicard a “El Contratista” retenciones econémicas con cargo a las estimaciones que se
responde &l Contrata de Obra Publica a Frecios Unitarios por Tiempo Determinade que ceiebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El

— i memem o——g-. CONStrucciones, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero SIOF-E-FINEDUC-0OB-LP-078-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion
Paklica Estatal.
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encuentren en preceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del
avance de la ejecucion de los trabajes, conforme a la fecha de corte para la presentacidn de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su caiculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por este, al momento en gue el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacién de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
gue resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
2 advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucion de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederdn a celebrar el convenio modificaterio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberédn de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correfacion con lo plasmado en los articulos 123,
124,125,126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AIUSTE DE COSTOS - Si durante el plazo de ejecucion de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccidon de los costos, podrén ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de |la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”.

TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por

ranca instifirada temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
351, 2,3, 4,5y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
in correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento: no chstante
uando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucion de los trabajos,
ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
'n lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

: la suspension de los trabajos ne puede ser indefinida, segln lo dispuesto por el numeral 2,
.08 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
a temporalidad de la suspension de la ejecucion de los trabajos, serd necesario dar por
nticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cldusula trigésima
presente. En caso de suspensién del contrato que nos ocupa, éste podra continuar
todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

responde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lada “El
il S e
é-l‘g!"ﬁ-* Contratlsta Medgar Canstrucciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nomera SIOP-£-FINEDUC-0OB-LP-078-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacién

Jal.[SCO Publica Estatal,
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Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contratoy el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a fos actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en el articulo 151 de su
reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés pubtico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio la
terminacion del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibird las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretarfa” la
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitacora de
obra, dentro del plazo maximo autorizado para fa conclusién de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifique la debida terminacidn de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacién de los trabajos, “La Secretaria” contara con un plazo de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcion
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
partes de la obra susceptibles de ejecucion por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso
se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcién de la fase de que se trate.

as obras podran recibirse de forma parcial cuando:

astar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
renido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidard a “El
tratista” lo ejecutado.

comun acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
cipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que
s Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

e pe meme e empe 2OITESpONde 8l Contrato de Clora Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “Lz Secretaria” ¥ por otro lado “El
Contratista” Medgar Construcciones, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacidn numero SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-078-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacién
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€}  “laSecretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de éste y
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto
por la resolucidn respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.,

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberd elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias hébiles, deberdn
elaborar el finiquito de los mismos, en ef que se hara constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procedera conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitacidn Pablica, el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de falisco y sus Municipios y en correlacién con lo plasmado en
2 los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Cantratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procederd a su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un términa de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emisidn; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendrd un término de 10 dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se tendra como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantara el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
) "" d con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pdblica del Estado de
Municipios, no obstante si la liquidacidn de los saldos se realiza dentro de ios 20 dias habiles
la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
s derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones

2 los vicios ocultos.

QUINTA.- DEDUCCION DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacidn
ente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “La
a cargoe de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirle
»ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
ratista”.

causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de
bra sera con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos
retaria” deba hacer a “El Contratista”.

srresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro fado “El
it Contratista” Medgar Construcciones, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimera SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-078-2023, asignada bajo Ja modalidad de Licitacion
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TRIGESIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al
millar} del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 4 de |a Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras
plblicas.

Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacién o negativa
de retencion, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga |a retencion del 0.2%
{dos al millar) del importe de cada estimacion, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccién. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencidn antes mencionada, el escrito debera ser anexado al presente
contrato,

TRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretarfa” de cualquier responsabilidad por la violacién de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacién de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacion que “La Secretaria” e hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacién que dio origen al presente, asi como de la que
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electronicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacién es considerada como secreta vy
confidencial, por lo tanto debera permanecer en estricto secret. durante la vigencia de! presente
instrumento, perdurando la obligacion de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su conclusidn, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargoe contenidas en esta
clausula, “La Secretaria” procedera a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacion aplicable,
icision del contrato en caso de encontrarse vigente.

DVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” v “El Contratista”
tre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
1as especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato.

algtn reclamo o discrepancia de cardcter técnico o administrativo relacionada con la
o ejecucion del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
1 fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas v
+dieron origeny anexara la documentacion que sustente su peticion. El reclamo se realizara
e el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En
ctuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a cualguier
rior por la diferencia de que se trate.

sponde al Contrato de Obra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lada “El
ez wonirausta meugar construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacitn nomero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-D78-2023, asignada bajo ta modalidad de Licitacion
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021

Area: Direccion de Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de Proteccion de

Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados

Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con
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