GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura i i
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-048-2022 ~ J Cl I.!.S C 0

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretarfa dio a conocer el fallo de la Licitaciéon Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-04S~2022;"pa ra la
contratacion de obra publica: Conservacion periddica del camino municipal sin cédigo E.C. 404 - Milpillas,
en el municipio de Teocuitatlan de Corona, Jalisco. ~

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:30 horaéx, del dia 06 de abril de/zozz, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde ndmero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 17 de febrero de 2022;’bara la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-048-2022, $e inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Proyectosy Construcciones Cupe, S.A. de C.V.

2 Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

3 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

4  Sandstone Global, S.A. de C.V.

5 Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.

6 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

7  Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.

8 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

9 Sergio Enrique Chavez Cuevas

10 Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

11 Maden Constructores, S.A. de C.V.

12 Jarh Ingenieria, S.A. de C.V.

13 Constructora Copur, S.A.de C.V. -~

14 Grupo Emporio Contempordneo, S.A. de i

15 Construflexa, S.A. de C.V. 7

16 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.~
17 Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.~

18 Sergio Cabrera /

19 Ricardo Diaz de la Torre

20 Edificaciones San Julian, S.A.de C.V. ,

21 Juan Gabriel Quezada Torres ~ 5
22 Grupo PG Constructores”y Supervisores, S.A. de C.V.""'I
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23  Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.

V

24 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

-
/

25 Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente, S.A. de C.V.

26 Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 25 de marzo de 2022, a las 10:00 horas se realiz6 el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Puiblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia

Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

y

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas

recibidas
proposiciones recibidas en el acto 20
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0

proposiciones por medios electrénicos

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Proyectosy Construcciones Cupe, S.A. de C.V. Se acepta $5,871,900.37
2 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $5,447,809.53
3 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. Se acepta $5,941,010.42 1
4 | Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $4,932,189.18
5 | Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $6,877,467.14

" 6 | Constructora Cam pujal, S.A. de C.V. Se acepta $4,976,859.09
7 | Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
8 |Codecam Construcciones, S.A. de C.V, Se acepta $5,625,026.68
9 |Sergio Enrique Chavez Cuevas No se presento $0.00
10 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $5,199,997.93
11 .'Maden Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $5,686,905.92
12 | Jarh Ingenierfa, S.Asde C.V. Se acepta $5,262,218.99
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
13 |[Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $6,035,742.35
14 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. Se acepta $4,729,161.87
15 | Construflexa, S.A. de C.V. Se acepta $7,969,369.60
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
t :
va Construcciones, S.A. de C.V, Seacepta 35,462,297.95
/17 | Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $6,474,703.27
18 |Sergio Cabrera Se acepta $5,471,408.92
19 |[Ricardo Diaz de la Torre Se acepta $5,470,753.17
20 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
21 |Juan Gabriel Quezada Torres No se presento $0.00
i Ad
22 gr\;Jpo PG Constructores y Supervisares, S.A. de Seatepts $5.184,819.84
Construcciones y Servicios de Infraestructura, ,
N ;
.2.3 SA deCV. o se presentd $0.00
724 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
¥ Servicios Profesionales para la Construccion de
/25 Occidente, S.A. de C.V. Se acepta S5,368,607.26
26 | Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. Se acepta $5,482,566.39

Relacidon de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $4,729,161.87
2 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $4,932,189.18
3 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $4,976,859.09
4 | Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V. $5,184,819.84
5 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $5,199,997.93
6 |Jarh Ingenieria, S.A. de C.V. $5,262,218.99 @
7 |Servicios Profesionalessara la Construccion de Occidente, S.A. de C.V. $5,368,607.26

£

/
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
8 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. $5,447,809.53
9 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $5,462,297.95
10 | Ricardo D_ia_; de la Torre $5,470,753.17
11 | Sergio Cabrera $5,471,408.92
12 | Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. $5,482,566.39
13 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $5,625,026.68
14 | Maden Constructores, S.A. de C.V. $5,686,905.92
15 | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. $5,871,900.37
16 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $5,941,010.42
17 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $6,035,742.35
18 | Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $6,474,703.27
19 | Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. $6,877,467.14
20 | Construflexa, S.A. de C.V. $7,969,369.60

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 25 de

marzo de 2022, y’onforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacidon y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.5 numeral 1 del capitulo IV “evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacién previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicién.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid
el articulo 73 de la

“y de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

realizar el anadlisis detallado de las proposiciones aceptadas de canformidad con

Pagina 4 de 35

/Y



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura . .
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-048-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

Legrupo ' 5. sandstane 3.- Constructora W Gnpa e
Emporio Constructores y

! A / jal, S.A.
Cotitemparénes, Global, S.A de/ Campujal, S.A. de

C.V. C.v.
S.A. de C.V. de C.V.~”

DOCUMENTOS

Supervisores, S.A.

5.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.decCV. /

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposician técnica y
econdmica es autografa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambeos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcion a la
presente licitacién
publica emitida por la

Secrataria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econémicos,
madelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elabaracién de la
propuesta...

CUMPLE

éj
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1.- Grupo - ik
Empol:‘?o 2.- Sandstone 3.- Constructora C:n lt';irru::o 3 |5 Diagp
DOCUMENTOS : Global,S.A.de | Campujal, S.A. de e ey
Contemporaneo, Cv CV Supervisores, S.A. Constructores,
S.A.de C.V. il = de C.V. S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de |as mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la

propuesta...

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitiode la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrallar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara

la obra, observando las
peculiaridades del 1
terreno y prever las
posibles contingencias
que |llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaracionas...

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexanda el curriculum
y copia de la cadula
profesional...

Documenta T7.-

Manifestacidn bajo {
protesta de decir verdad CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de que, por su conducto /

no participan personas &
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1.- Grupo 4.- Grupo PG 5.- Dagp

Emporio 2.- Sandstone 3.- Constructora P s
P Global, 5.A. de Campujal, S.A. de Y genieros

Contemporaneo, cV CV Supervisores, S.A. Constructores,
S.A.de C.V. Al s de C.V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

inhahilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias pdblicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcidén de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizacidn mensual de
Ia maquinaria y equipo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,

propuesto por el
licitante... /

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

|
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1.- Grupo 4.- Grupo PG 5.- Da
Em or?o 2 Suuustone Be SORBIUCIOTS Construc‘:cores In eniegrp
DOCUMENTOS P Global, S.A.de | Campuijal, S.A. de : y Gt
Contemporaneo, cV CV Supervisores, S.A. Constructores,
S.A. de C.V. i v de C.V. S.A.de C.V.
Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracian de la
proposicién...
Documento T16.-
Tarjetas de bisicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
ineegrricion el cloge CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptos de
indirectos...

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la

integracién de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propueasta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada
extensidn kmz...

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

voluntariamente, por }

parte del contratista, a
los programas de /
capacitacion y

adiestramiento de los |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

\
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1.- Grupo 4.- Grupo PG -
Em or?o 2.- Sandstone 3.- Constructora Construc:or y |5 D-agp
DOCUMENTOS P Global,S.A.de | Campujal, S.A. de s e
Contemporaneo, cv cv Supervisores, S.A. Constructores,
S.A.deC.V. Liri e de C.V. S.A.de C.V.
trabajadores de |a
industria de la
construccion...
Documento T21.-
Manifestacién escrita
bajo pratesta de decir
vy ":uj:“"‘er a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
7.- Servicios e
7 8.- Codeca Infraestructura,
Sl Pfoiosianalex para Ingenieria Pavimentos, 10.- Ricardo Di
DOCUMENTOS Ingenieria, S.A. | la Construccion de 5 i3 v : GEamrehad s
: Construccién, S.A. Asfaltos y de la Torre
de C.V. ~Occidente, S.A. de .
o CV A de C.V. /| Construcciones, 7
=it / S.A.de CV.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidn a la
presente licitacidn
publica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
|a Direccién General de
Licitacion y
Contratacion...
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9.-
8.- Codeca Infraestructura,
Ingenieriay Pavimentos,
Construccion, S.A. Asfaltos y
de C.V. Construcciones,
S.A.deC.V.

7.- Servicios
6.- Jarh Profesionales para
DOCUMENTOQS Ingenieria, S.A. | la Construccion de
de C.V. Occidente, S.A. de
C.v..

10.- Ricardo Diaz
de la Torre

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de

planos o estudies, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexas de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la

propussta...

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Servicios 9
: 8.- Codeca Infraestructura,
6.- Jarh Profesionales para —— Pavi t 10.- Ricardo D
DOCUMENTOS Ingenieria, S.A. | la Construccidn de Con:fru ::?;:\;A :\nfn}ten el :I |Icar R
de C.V. Occidente, S.A. de pasib o P Y o Tome
CV de C.V. Construcciones,
il S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
abra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber

visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
| sitio donde se realizard
| la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dela Ley de Obra
Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

Documento T8.- 4
Relacién de contratos A
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y /

privadas... /"’ {

/ U
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) )
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-048-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

-

Jalisco

9.
8.- Codeca Infraestructura,
Ingenieriay Pavimentos,

Construccion, S.A. Asfaltos y

de C.V. Construcciones,

S.A.de C.V.

7.- Servicios
6.- larh Profesionales para
DOCUMENTOS Ingenieria, S.A. | la Construccién de
de C.V. Occidente, S.A. de
C.V..

10.- Ricardo Diaz
de la Torre

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendao el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
gjecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

Documenta T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la |

utilizacion mensual de
b vrans diabra | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias

propuesto por el

licitante...

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacign mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documentao T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicande CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra...

£

CUMPLE

»

7
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura i .
y Obra Pdblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-048-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.-
8.- Codeca Infraestructura,
Ingenieria y Pavimentos, 10.- Ricardo Diaz
Construccion, S.A. Asfaltos y de la Torre
de C.V. Construcciones,
S.A.de C.V.

7.- Servicios
6.- Jarh Profesionales para
DOCUMENTOS Ingenieria, S.A. | la Construccidn de
de C.V. Occidente, S.A. de
C.v..

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicidn...

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitantz en la
integracién de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que 1
pudiera utilizar, nombre
del banca y/o
proveedor, ubicacidn
georreferenciada
extension kmz...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidn y
adiestramiento de los
trabajadores de la

industria de la
construccion... /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ Infraestructura ) ) =
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL Jali
SIOP-E-ICAR-OB-LP-048-2022 lisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.-
7.- Servicios
3 8.- Codeca Infraestructura,
R S HEDIREGHEGl Pt Ingenieria Pavimentos 10.- Ricardo Di
DOCUMENTOS | Ingenieria, S.A. | la Construccién de e : ' %
i Construccion, S.A. Asfaltos y de la Torre
de C.V. Occidente, S.A. de s
cv de C.V. Construcciones,
SR S.A.de C.V.
Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
eergd ":uf:""“’ ‘a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
11.- Sareio 12.- Obras Civiles 13.- Codecam 14.- Maden 15.- Proyectos y
DOCUMENTOS C.abrerga : Acuario, S.A. de |- Construcciones, Constructores,//' Construcciones //
eV, | S sAdeCN AT SAdECY.

Cupe, 5.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
| protesta de decir verdad
| de que la firma |
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple par ambos lados
de la identificacion 1
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcion a la
presente licitacidn
publica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccion General de
Licitacion y
Contratacidn...

e
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@- Infraestructura ] . 5
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-048-2022 J CI.[[SCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11, Servin 12.- Obras Civiles 13.- Codecam 14.- Maden 15.- Proyectos y
DOCUMENTOS C.abrei! Acuario, S.A. de Construcciones, Constructores, Construcciones
c.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. Cupe, S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajao
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convecatoria y bases de
licitacion, anexos

técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
| protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratarias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
canvacante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracion de la
propuesta... 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
[ O] yoObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-048-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4 12.- Obras Civiles 13.- Codecam 14.- Maden 15.- Proyectos y
DOCUMENTQS C-a brerga Acuario, S.A. de Canstrucciones, Constructores, Construcciones
C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. Cupe, S5.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de |a obra, de
conacer &l acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de |os profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo B8 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

Documento T8.-

Relacidn de contratos \
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE |
dependencias publicas y
privadas...
P
7
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@ Infraestructura ) .
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-048-2022 JG.I.I.S CO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

§1.« Serila 12.- Obras Civiles 13.- Codecam 14.- Maden 15.- Proyectos y
DOCUMENTOS Clabrerga Acuario, S.A. de Construcciones, Constructores, Construcciones
C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. Cupe, S.A. de C.V.

Documenta T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la 1
utilizacidn mensual de
Banbis okia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado |
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidna compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de la

proposicion... /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraastruc_tum. X i N2
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-048-2022 Jalisco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
11 Savte 12.- Obras Civiles 13.- Codecam 14.- Maden 15.- Proyectos y
DOCUMENTOS C.abreri Acuario, S.A. de Construcciones, Constructores, Construcciones
C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. Cupe, S.A. de C.V.
Documento T16.-
Taristes S biskcors CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Integracidn del catidlogo
b apionnts CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

indirectos... |

Documenta T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la

HitearaciSdR st CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nambre

del banco y/o
proveedor, ubicacidn
gearreferenciada
extension kmz...

Documento T20.-
Escrito en el que haga

constar su aceptacion o
negativa, para

descontar de las 1
estimaciones de los

trabajos ejecutados. El
0.2% [dos al millar) para
ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
Industria de la
construccion...

Documento T21.- T
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conaocer la

gula CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

RESULTADO
EVALUACION Cy/ CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

BINARIA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-048-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deCV.

17.- Constructora

‘Copur, S.A. de C.V.
1

18.- Aguasy
Caminos de
_Jalisco, S.A. de _~
C.V.

19.- Grupo
Constructor MR de
lalisco, 5.A. de

C.V. ‘

2

20.- Construflexa,

_— S.A.deC.V.

Documenta T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos ladas
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidna la
prasente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccion General de
Licitacidn y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaran la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — economicos,
madelo de contrata...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifastacidon bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-048-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

=

l;sco

DOCUMENTOS

16.- Dasam

Desarrolladora,

S.A.de C.V.

17.- Constructora
Copur, 5.A. de C.V.

18.- Aguasy
Caminos de
Jalisco, 5.A. de
C.V.

19.- Grupo

Constructor MR de

Jalisco, S.A. de
C.V.

20.- Construflexa,
S.A.de C.V.

Documente T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionadas por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracicn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifastacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento al
sitio dande se realizara
|a obra, ohservando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacian bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto

y(s

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

neo participan personas

&
&

4
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@- Infraestructura i .
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-048-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Aguasy 19.- Grupo
17.- Constructora Caminos de Constructor MR de | 20.- Construflexa,
Copur, S.A. de C.V. Jalisco, S.A. de Jalisco, S.A. de S.A.deC.V.

C.V. Cc.v.

16.- Dasam
DOCUMENTOS Desarrolladora,
S.A.de C.V.

inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...
Documenta T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
| privadas...

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimienta
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
. ejecucion de los NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajos, propuesto par
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado da la 1
utilizacidn mensual de
la maquinaria y equipo
de canstruccidn,
propuesto par el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado N
y cuantificado del \
suministro de |os
faterialas y equtpe.de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \
instalacién permanente, I
propuesto por el
licitante...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura i .
y Obra Pubtica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-048-2022 Jalisc

tI.’a

=

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Aguas y 19.- Grupo
17.- Constructora Caminos de Constructor MR de | 20.- Construflexa,
Copur, S.A. de C.V. Jalisco, S.A. de Jalisco, S.A. de S.A.de C.V.

C.V. C.V.

16.- Dasam
DOCUMENTOS Desarrolladora,
S.A.de C.V.

Documento T14.-
Relacian de maquinaria
y equipo de
construceién, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
OpCcion a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-

: 3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por 1

A Hritanis.on CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que

pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georrefarenciada
extensién kmz...

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@- Infraestructura P29/
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL J l-
SIOP-E-ICAR-OB-LP-048-2022 ausco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
6. Basam 18.- {-‘\guas y 19.- Grupo
DOCUMENTOS Bl 17.- Constructora Caminos de Constructor MR de | 20.- Construflexa,
' | Copur, S.A. de C.V. Jalisco, 5.A. de Jalisco, 5.A. de S.A.deC.V.
S.A.de C.V.
C.v. C.V.
trabajadores de la
industria de la
construccion...
Documento T21.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad d:;:nocer la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...
RESULTADO
EVALUACION NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Proyectos y
Construcciones Cupe, S.A. de C.V. No cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento T18.- Integracion del catdlogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnoldgicos y demas
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacion y/o en la junta de aclaraciones
para la correcta administracidon, organizacidn, direccion técnica, vigilancia, medidas de seguridad,
supervisidn de la ejecucion de los trabajos que realizara el licitante tanto en oficinas centrales, asi como en
las oficinas de campo. Ademas de lo anterior, el licitante podra proponer en el catalogo de conceptos de
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucion de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad
y caracterfsticas particulares de la obra donde demuestre sus conacimientos técnicos y de construccion.
(Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante
legal en formato pdf).

Para la elaboracion de las propuestas en los documentos T18 y E13, se debera considerar con cargo a los
indirectos que el personal encargado de ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, cuente con los
insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento a las instrucciones y
medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar y contener la
propagacion del COVID-19, cumpliendo con los lineamientos y acciones preventivas sefialadas en el
Acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el cual se emiten diversas medidas
de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de caracter general y obligatorio, con motivo de la
pandemia de COVID-19, de fecha 28 de octubre del 2020 y publicado el mismo dia en el Periadico Oficial
“El Estado de Jalisco”; asi como lo sefialado en la siguiente liga
https://coronavirus.jalisgg’gob.mx/descargables/ y Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el
entorno laboral.
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Incumplimiento: Se observa que el licitante en el Documento T18.- Integracién del catdlogo de conceptos
de indirectos, omite la consideracion establecida en el acta de |a junta de aclaraciones, donde la Secretaria
informd a todos los licitantes que para la elaboracion de sus propuestas deberan considerar con cargo a sus
indirectos las siguientes indicaciones:

El equipo de seguridad y proteccion del personal (uniformes, chalecas, cascos, arneses, botas, guantes, etc.)
y demas disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones |, lll y XVII del capitulo |, Titulo Cuarto
de la Ley Federal del Trabajo, y demas lineamientos, normas y especificaciones aplicables en materia de
seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de Salud, la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y el
Instituto Mexicano del Seguro Social y las sefiales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta
proteccion del sitio de los trabajos instalados durante la ejecucién de los servicios, siendo propios o
arrendados por el licitante, considerando el anexo “Manual de sefializacion vial y dispositivos de seguridad
2014 emitido por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y
dispositivas para proteccién en zonas de obras viales”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Asi, por no considerar lo establecido en las actas de juntas de aclaraciones del dia 25 de febrero de 2022,
02 y 08 de marzo de 2022 ya que en estas actas se sefiala que lo asentado en la misma debera ser
considerado para la integracion de las propuestas técnicas y econdmicas, de lo contrario seran causa de
desechamiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Proyectos y
Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V., No cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento T10.- Programa general de ejecucidon de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario (con corte al Gltimo dia de cada mes, y en su caso, al ultimo dia del
periodo de ejecucion sefialado en las presentes bases),considerando ademds que para el Ultimo mes
calendario de ejecucién se programardn los trabajos que representen al menos el 20% del importe total de
los trabajos a contratar, conforme a los plazos determinados por la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en esta convocatoria y bases de licitacion, utilizando preferentemente diagramas de barras;
considerando los frentes necesarios para la ejecucion de los trabajos. Este documento debera ser
congruente con el restg de su propuesta. (Presentarlo de manera impresa y con la firma autdgrafa del
representante Iegap;/d{;'!m! en la memoria USB).
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Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T10.- “Programa general de ejecucion de los
trabajos”, no representa al menos el 20% del importe total de los trabajos de su propuesta en el tltimo mes
de ejecucién conforme a lo propuesto en su documento E3 “Programa general de ejecucion de los trabajos;
propuesto por el licitante, conforme al catdlogo de conceptos, indicando erogaciones” y lo solicitado en la
convocatoria y bases de licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco vy sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacidn binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocateria y bases de licitacion publica:

Nec. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $4,729,161.87
2 | Sandstone Global, S.A. de C.V. $4,932,189.18
3 | Constructora Campuijal, S.A. de C.V. $4,976,859.09
4 | Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V. $5,184,819.84
5 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $5,199,997.93
6 |Jarh Ingenieria, S.A. de C.V. $5,262,218.99
7 | Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente, S.A. de C.V. $5,368,607.26
8 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. $5,447,809.53
9 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $5,462,297.95
10 |Ricardo Diaz de la Torre $5,470,753.17
11 |Sergio Cabrera $5,471,408.92
12 | Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. $5,482,566.39
13 | Codecam Construccjones, S.A.de C.V. $5,625,026.68
14 | Maden Co nstr%tées, S.A.de C.V. $5,686,905.92

2 /.'

Pagina 25 de 35




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ Infraestructura i i e i}

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL »

SIOP-E-ICAR-OB-LP-048-2022 J a l. LSC
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
15 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $6,035,742.35
16 | Aguasy Caminas de Jalisco, S.A. de C.V. $6,474,703.27
17 | Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. $6,877,467.14
18 | Construflexa, S.A. de C.V. $7,969,369.60

2.- Evaluacidn por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaran, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

La proposicion econdmica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercadg;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiarhiento;

VI. Importe por u/' fdad propuesta; y
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VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
del numeral 9, més los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Ptblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-048-2022

Presupuesta

. Autorizado

Conservacion periddica del camino municipal sin cédigo E.C. 404 - Milpillas, en el municipio de
Teocuitatlan de Corona, Jalisco.

$5,797,211.14

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$4,076,863.68
$6,870,146.21
$4,793,069.70

$5,512,030.15
$4,074,109.24

| IMPORTEDELA _
| PROPUESTA SIN IVA | PROPUESTA CON VA

IMPORTE DE LA

|| RESULTADO DE LA

EVALUACION |

mos W s | oot

o

!

0o

=]

10
11

12
13
14
15

16

17

18

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

Sandstone Global, 5.A. de C.V.

Constructara Campujal, S.A. de C.V.

Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V.
Dagp Ingenieros Constructores, 5.A. de C.V.

Jarh Ingenieria, S.A. de C.V.

Servicios Profesionales para la Construccion de
Occidente, S.A. de C.V.
Codeca Ingenieriay Construccion, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, 5.A. de C.V.

Ricardo Diaz de la Torre

Sergio Cabrera

Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.
Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
Maden Constructores, S.A. de C.V.
Constructora Copur, S.A. de C.V.

Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.
Grupo Constructor MR de Jalisco, 5.A. de C.V.

Construflexa, S.A. de C,V.

$4,076,863.68

$4,251,887.22
$4,290,395.77
$4,469,672.28
$4,482,756.84

$4,536,395.68

$4,628,109.71

$4,696,387.53

$4,708,877.54

$4,716,166.53
$4,716,731.83

$4,726,350.34
$4,849,160.93
$4,902,505.10
$5,203,226.16

$5,581,640.75
$5,928,850.98

$6,870,146.21

$4,729,161.87

$4,932,189.18
$4,976,859.09
$5,184,819.84
$5,199,997.93

$5,262,218.99

$5,368,607.26

$5,447,809.53

$5,462,297.95

$5,470,753.17
$5,471,408.92

$5,482,566.39
$5,625,026.68
$5,686,305.92
$6,035,742.35

$6,474,703.27
$6,877,467.14

$7,969,369.60

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

4
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

J‘alisco

GTHIERND DEL ESTADD

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Piblica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;
[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en numeros absolutas;
V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados

en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que

no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera

con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

52.548,965.00)

11. MAND DE OBRA

515 682.67|  5369,429.88

12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO

57395557 5899,794.66

13. COSTOS INDIRECTOS

5192,135.24 5443,534.71

14, FINANCIAMIENTO

5253269 534,876.88

RUBRCS

SrupaEmporia |l o drane Global, SA. de GV, |

{ Contemparaneo, SA. de CV.

5.4, da CV.

| Constructora Campujal, | Grupo PG Constructoresy
| Supervisores, S.A. de C.V.

Dagp Ingeniaros
: Constructores, S.A: ds C\L

1. IMPORTE POR MATERIALES 84,2789 $2,818,535.29] 83.3993%| 52,902,270.59 B86.53059%| 53,096,573.83 B7.6337%| 53,401,519.77 75.6786%| 52,787,931 29
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 4.8473% 5155,419.51 6.3513% $221,022.87 1 8BaH S67,447.84 2578T% 5100,091.78, 0.A257% 515,682.67
3. IMPORTE POR MACUINARIA Y ECILIPO 11.0737% 5370,338.53 10.2494% 5356,677.55 11.5843% 5414,553.20 97876 $379,308.40) 23.8957%, SBB0,297.26
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 53,344,283 33 100.0000%| 5$3,479,971.01 100.0000%| 53,578,574.93 1D0.0000%| 53,881,519.95 100.0000%) 53,683,911.22

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00225%) 5334504 58 10.29981%) 535843040 9.00000%| 5322,071.74 4.95000% 5192,135.24) 10.00000% 5368,351.12
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.24165%) 58,889 82 0.19862%| 57,623.83  0.13088% 55,105.17|  0.15790% 56432300 0.06250% $2,532.69
7. IMPORTE FOR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% 5368.768.77 10.00000% 5384,602.52 9.30000% 5363,234.92 5.00000%% $367,207.87| 10.00000% 5405,483.50
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIOMNALES 0.60952% 520,407.18 0.61091%) 521,259.4% 0.59946%| 521,409.01 0.57576% 522,376.91 0.60842% 522,438,30
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,076,863.68 $4,251,887.22 $4,250,385.77 $4,469,672.28 54,482 756.84
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Servidos Profesionales para Codecalngeniertay Infraestructura, Pavimentos,
. Jarh Ingenieria, S.A. de €.V, | |a Constructidn de Occidente, Construcddn, S.A. de C.V. Asfaltas y Construcdones, Ricardo Diaz de |a Torre
i SA. de CV. 3 : 5.4, de C.V,
1. IMPORTE POR MATERIALES B7.8715%| 53,274553.11 B7.5468%| 53.371,306.69 66,7809%|  53,548,065.00 79.1837%| $3,213,987.29 72.7790%| 52,208,916.89
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 9.9135% $369,429.88 2.6052% $100,321.96 9.6451% 5368,146.08 6.0551%| 5245,770.06 4.9074%|  $196,145.29
3. IMPORTE POR MACUINARIA Y EQUIPD 2.2150% $82.541.81 5.8480% $379,233.86 23.5739% S899,794.65 14.7612%| 5599,140.38 22.3136%| SB91,B55.46
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,726,524 80 100.00005( 53,850,862.51 100.0000%| 53,816,905 74 100.0000%| 54,058,897.73 100,0000%| 53,5596,917.64
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.90210% 544353471 9.75400%| 537561313 11.00000% 5419,859.63 B.76979%|  5355,956 81 6.00000%| 5139,215.06
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.22510% 59,385.80 0.82520% 534,876.88 0.26574% 511,258.78 0.11958%) 55,279.28 0.10000% 54,236.73
TIMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA B.00000% 5334,355.70 B.0B450%|  5343,656.77 10.00000%| 5424,802.47 6.00000%| 5265,208.03 10.65000%| 5451,663.24
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60867% 522 593.66 0.60082%| 523,100.42 0.61520% $23,560.95 0.58007%| 523,535.69 0.58338% 523,533.85
$4,536,395.68 $4,628,109.71 $4,696,387.53 $4,708,877.54 54,716,166.53

Ofiras Civiles Acuario, S.A. |

RAUBROS Sergio Cabrera

de CV.

L IMPORTE POR MATERIALES B9.7805%| 53,615920.73 83.3109%| 53,292,429.45
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 5.4308%(  5220,738.60) 9.3280%| $368,639.20|
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPD 4,7388%| 5190,853.25 7.3611%| $290,908.95

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 54,027,513.19 100.000054| 53,951,977.60

Codecam Construcciones, |
SA de V.

BO.6314%| 53,233,149.01
3.2669% 5130,995.69
16.1017% $645,643.19

100.0000% | 54,009,787.89

de CV.

75.4878%( 53,129,017 60

6.5712%| 5272,379.08
17.9010%( 5743,667.90

100.0000% | 54,145,064.58

|| Maden Constructores, S.A. || Constructora Copur, S:A. de

95.2715%| 54,086,645.97

3.0044%
1.7241%

S128,872.54
573,955.57

100.0000% | 54,289,474.08

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.50000% 5422 888 BR 9.90262% 5391,349.32 9.00000% 5360,380.91 7.80297%| 5305,357.89 9.42541%| 5404,300.52
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.43282% 519,262.23 0.25203% 510,946.49 0.10227% 54,169.88) 0.06443% 52,868.37 0.27215% 512,774.11
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPLIESTA 5.00000% $223,483.22 8.00000% 5348,341.87 10.28000%)  5449,764.26 9.50000%| 542320513 10.00000%] 547065487
8. [MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58556% 523,584.31 0.59796% 523,735,05 0.60466% | 524,257.99 0.59137% $24,508.13 D.60651% $26,022.59
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,716,731.83 £4,726,350.34 £4,849,160.93 $4,902,505.10 $5,203,226.16

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que

hubieren resultado insolventes.

Grupo Empario

JUENEE ontempordnen, S.A. de V.|

Sandstone Global, SA. da C.V. |

|| Constructora Camgujal,
SA. de CV.

- Grupo PG Constructores y

i Supervisores, S.A de C V.

Dagp Ingenleros
Constructores, 5.A. de C.V,

15; INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $338,857.91 5255,122.:61 $60,819.31 50,00 5368,461.91
MATERIALES

16, INSUFICENCIA PARCIAL DE MANO 542,733.61 S0.00 $130,705.28 598,061.34 5182,470.45
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL - DE 5108,555.34 5122,71632 564,340 67 598,985.47 50.00
MAGUINARIA Y EQUIPD

1B, INSUFICIENTIA PARCIAL DE COSTOS 524,027.73 s101.81 536,460.56 5166,397.07 5000
INDIRECTDS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL - DE| 50.00 §724.92 $3,243.59 51,916.45 55,815.06
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: G514,174.59 $378,165.76 5295,5659.41 5365,360.33 5557, 748.43
15416+17418+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSIOONESF -5145,405.81 $6,436.77 $67,665.51 51.847.54 -6152,264.92
UTIUDADR - INSUFICIENCIA TOTAL /

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
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Infraestructura, Pavimentos,
Asfaltos y Constructiones, | Ricardo Diaz de fa Torre
SA.de C.V.

:' Servidos Profesionales para
Jarh Ingenieria, SA. de CV. | |a Construcddn de Ocidente,
| SA. de CV.

Codeca Ingeniariay
Construccidn, 5.A. de CV.

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| S0.00 S0.00 SG08,428.20 50.00 5248,476.31
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND| 50.00 597,831,156 50.00 50.00 42,007.83
DE DBRA

17.  INSUFICIENCA  PARCIAL  DE $396,352.06 5099,660.01 $0.00 50.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPOD

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 50.00| 50,00 52,575.50 5118,717.25
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCA  PARQAL DE 0,00 50.00 G000 $3,068.47 $4,112.02
FINANCIAMIENTO

. INSUFICIENCIA TOTAL: 539,352 06 $197,491.17 $608,428.20 £5,644.97| $373,313.41
15416417+16+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSIOONES: -561,306.36) 5146,165.61 -5183,625.78 4259,563.06) 378,3459.84
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVEMNTE, SE DESCALIFICA SOLYENTE SOLVENTE

Obras Civiles Acuario, SA. | Coducam Construcdanes, | Maden Constructares, S.A: || Constructora Copur, S.A. de

RieHOS decV. SA.de CV, _ deCV.

15 INSUFIQENCIA PARCIAL DE 50.00 50.00 40.00 528,375,601 50.00
MATERIALES

156, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 50.00 50.00 567,157.43 40,00 569, 280.58(
DEOBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5288,040.01 S187,984.92 50.00 50.00 S404,938.30
MACQUINARIA ¥ EQUIPD

13 INSUFIQENCIA PARTIAL DE COSTOS 50.00 50.00 40.00 551,674.42 50.00
INDIRECTOS

15 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50,00 50.00 $3,879.87 55,480.38 50,00
FINANCIAMIENTO

20 INSUFIJENTA TOTAL: 5288,040.01 4187,984.92 471,036.30| $85,530.40 5474,218 88
15416+1T7+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -564,556.80 5160,355.95 5378,727.96 5337 674.73 -53,564.01
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSCLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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I IMPORTEDELA = IMPORTEDELA mt:‘:i{:iodg:m RESULTADO DE LA EVALUACHIN POR
PROPUESTA | PROPUESTA CON VA | BINARIA TASACION ARITMETICA
LiGrupo Empario Contampardneo, 5.A, de CV, 54,076,263.68 54,729,161 87 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2isandstone Global, 5.a. de C.V. 54,251 BR7.22 54,932,189.18 CUMPLE SOLVENTE
3| Constructora Campujal, 5.A. de C.V. 54,290,395.77 54, 976,855.09) CUMPLE SOLVENTE
4|Grupo PG Constructares y Supervisares, SA, de CV. 54,465,672.28 55,184,819 84 CUMPLE SOLVENTE
5|Dagp Ing=nizras Constructores, S.A. de C.V 54,482, 756,24 55,199,997 93| CUMPLE INSOLVEMTE, SE DESCALIFICA
6)larh Ingenieria, 5.4 de C.V, 54,536,395.68 $5,262,718.99 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
T|servicios Profesionalas para la Canstrueeien de Ozcidente, S A, d= C.V. 54,628,109, 71| $5,368,607.25) CUMPLE SOLVENTE
BlCadeca Inganieria y Construccion, 5.4. de TV 54,6596,387.53 55,447,809,53 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
infrasstructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, 5.A. de V. 54,708,877.54] 55,462,297.95 CUMPLE SOLVENTE
10|Ricardo Diaz d= la Tarre $4,716,166.53 $5,470,753,17, CUMPLE SOLVENTE
11{sergio Cabrera 54,716,731.83 55,471,408,92 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
12 Obras Civiles Acuario, S.A. de CV. 54,726,350.34 55,482,566.39 CUMPLE SOLVENTE
13| Codecamn Canstrucciones, 5.A. de C.V 54,849,160.93 55,625,026.68 CUMPLE SOLVENTE
laIMaden Constructores, 5.A. de C.V, 54,902,505, 10) §5,685,905.92 CUMPLE SOLVENTE
15| Constructara Copur, 5.A. da C.V. $5,203,226 15| $6,035,742.25 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacién.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima primera sesion extraordinaria del dia 06 de abril de 2022, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Sandstone Global, S.A. de C.V:, para ejecutar los trabajos consistentes en;:
Conservacion periédica del camino municipal sin cddigo E.C. 404 - Milpillas, en el municipio de
Teocuitatlan de Corona, Jalisco, por un monto de $4,932,189.18 (cuatro millones novecientos treinta y
dos mil ciento ochenta y nueve pesos 18/100 M.N.), l.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos
en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de
las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,479,656.75 (un millén
cuatrocientos setepta y nueve mil seiscientos cincuenta y seis pesos 75/100 M.N.).
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-048-2022, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 07 de abril de 2022
a las 12:00 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion vy
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 11 de abril de 2022 y de terminacion el dia 09 de julio de 2022.

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacién
y Contratacién de la Secretaria de Infraestructura y Obra Ptiblica, quien actia a nombre y representacion
de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:33
horas del dia 06 de abril de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Director General de Licitacion y Contratacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRM

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V.

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

Jarh Ingenieria, S.A. de C.V.

Servicios Profesionales para la Construccion de
Occidente, S.A. de C.V.

Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V,

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Ricardo Diaz de la Torre

Sergio Cabrera

Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.

Codecam Construcciones, S.A. de C.V, QJ

Maﬁy@ﬁnstructores, S.A.de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V.

Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.

Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.

Construflexa, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
' DE CONTROL

Lic. Joel Yanez Gutiérrez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

ESTADO DE JALISCO NE L
Al “é
Mtro. Octavio Gonzalez Jiménez )
_ TESTIGO SOCIAL

//
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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