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{ h’\ Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
- y Obra Publica SIOP-E-FINEDUC-OB-C55-236-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Numero €55-236-2023.
I.7.- La Direccidén Ejecutora de la Obra Publica materia de este contrato es |a establecida en fa Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

Il.- Deciara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

Il.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

11.2.- Acredita su legal existencia con el testimenio de la escritura publica nimero 16,251, de fecha 11 de
julio de 2011, otorgada ante la fe del Licenciado Juan Diego Ramaos Uriarte, Notaric Publico Titular nimero
115, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Pablico
de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcion con el folio mercantil ndmero
62704-1, de fecha 09 de agosto de 2011.
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11.3.- Su representante, el C. | NNNNIIINIEEEEEE o | caricter va indicado, cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio de la poliza
numero 1,830, de fecha 02 de octubre de 2018, otorgada ante la fe del Licenciado Diego Torres Soule,
Corredor Publico nimero 70, de la Plaza del Estade de Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en
el Registro Pubtico de la Propiedad y Comercio del Fstada de Jalisco, bajo la boleta de inscripcién con el
folio mercantil nimero 62704, de fecha 30 de octubre de 2018, manifestando a través de dicho
represe ante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

I1.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: FCO110711N24,

4
IL5.- Su representante, se identifica con credencial para votar numero | BB < itida por el
Instituto Federal Electoral.

I.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el numero de registro €-1050 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

I.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos ohjeto del presente contrato.

11.8.- Tiene establecido su demicilio en Av. Lazaro Cardenas, Na. 435, Interior 37, Colonia Parques de
Tesistan, C.P. 45200, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que sefiala para todos los fines y efectos
legales de este contrato.

11.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pdblica del Fstado de Jalisco y sus

Municipios y su Reglamento; las normas para la construccién e instalaciones y de la calidad de los

materiales; asi como, el cantenido del “programa general de ejecucidn de los trabajos”, el “catdlogo de

conceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitacora y en general su propuesta técnica vy

econdomica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de analisis de precios
le la obra motivo del presente contrate, mismos que lo integran.

1 corresponde al Contrato de Qbra Pablica a Precios Unitarics por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
wanuausta cnnitas Constructa, S.A. de C.V., correspondiente a [a asignacién nurmero SIOP-E-FINEDUC-0B-CS5-236-2023, asignada bajo la modalidad de Concurse
Simplificado Sumario.
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11.10.- Conace debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién,

Ill.- “Las Partes” declaran:

.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen.

l.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programa de obra?
planos arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

11.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

I11.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95 y 97 de fa Ley de
Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi coma en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucidn de la
obra denominada: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Preescolar Jalisco CCT 14DJN0031C, en
el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y direccién
profesional, hasta su total terminacion, de acuerdo al programa general de ejecucién de los trabajos,
proyecto, catdlogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitdcora de obra, asi como a las normas de
construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales
7, 8y 9 del articulo 92 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 108 y
109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas
sefialados en la declaracion 11.9 del apartado de declaraciones de “El Contratista”. Queda entendido por
“Las Partes” que la bitacora que se genere con motivo de la ejecucion de los trabajos materia de este
contrato formara parte del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de fa obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$10'825,510.78 (diez millones, ochocientos veinticinco mil, quinientos diez pesos 78/100 M.N.}, incluye
el Impuesto al Valor Agregado.

El monto del presente contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo plasmado en los articuios 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
indanandiantemente de las responsabilidades en que incurra.

Lu s sngu COresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "El
Contratista® Firmitas Constructa, 5.A. de CV., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-0B-C55-236-2023, asignada hajo la modalidad de Concurso
Simplificado Sumario.
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Elimporte del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que efectiie
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en ios articulos 98 numeral 1, fraccion
l'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Fl atraso en la entrega
del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucidén pactado, 2
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciaciéon. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procederad el diferimiento y por lo tanto éste deberd iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacion se hard
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacian final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- Elatraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucién, segun lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” debera presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del deposito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con la formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspension de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismos se diferird en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucidon convenido, para lo cual “Las Partes”, deberdn suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacidn de los trabajos o servicios, sin
madificar el plazo de ejecucidn establecido en el presente contrato.

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagardn a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
e indirectas que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismaos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variarinnac gin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

La preasine nwja wrfEsponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarias por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro Jado “El
Contratista” Firmitas Constructa, 5.A. de C.V., correspandiente a fa asignacidn nuniero SIOP-E-FINEDUC-OB-(S5-236-2023, asignads bajo |a modalidad de Concurso
Simplificado Sumario.
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liquidacidn correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccién Ill del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los

defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El

Contratista” presentard la pdliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 2
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, |a cual estard vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcidn del Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, de conformida
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucion Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion lll, inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catdlogo
original det contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, debera solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacién y autorizacidn, debiendo anexar para ello las andlisis de los precios con I3
documentacion que |os soporte y apoyos necesarios para su rev’ “3n, previamente a su ejecuciény  1go,
dicha conciliacidn y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacidn,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catdlogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacian se
asentard en la bitdcora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y127
de su Reglamento.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a 1a
iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que
fungira como responsable de obra, el cual debera previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
que debera de estar facultado para air y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
~"~ I~~~ caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo

acorresponde al Contraio de Cbra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que ceiebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “Fl
wwwuagwe omitas Construcia, 5.A. de CV., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-0B-C55-236-2023, asignads bajo la modalidad de Concurso
Simplificado Sumaria.
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relativo al cumplimiento de este contrato, asi como debera conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos, programa de ejecucion y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, bitacora de obra, convenios y demds documentos inherentes que se
generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con io dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucidn del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra |a obligacién de nombrar a otro que redna los requisitos
exigidos en el presente contrato. ‘

DECIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” debera de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en |a legislacion en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patrén resulta ser el tinico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningln caso podra ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dard aviso a las auteridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacion
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Cadigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segun lo dispuesto
par el articulo 16 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el dnico
responsable de la ejecucion de |la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via plblica, proteccidn
ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comdn acuerdo y de
conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, que a partir de la suscripcion del presente contrato “El Contratista” serd el Unico
responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La
Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”
rubrira el n los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias gue se causen por concepto de una

ntualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente

rresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarias por Tiempo Determinado que celebran por unz parte “La Secretariz” y por otro tado “El
Cont{atlsta” Firmitas Constructa, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SICP-E-FINEDUC-OB-CS5-236-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso

Jalisco Simplificado Sumario.
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“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucidn o cancelacidn de la garantia de
vicios ocultos, debera redactar uninforme sobre el estado de |a obra recibida, dentro de los 15 dias habiles
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera
con su devolucion o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados
se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialado en el primer pdrrafo de la presente
clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacign de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucién de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungira como su representante ante “El Contratista” y serd
responsable de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacién de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccion XVI de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi coma los materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dara a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucidn, a fin de que
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que serd obligatorio la elaboracién, control
y seguimiento de la bitacora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “La Secretaria” verificara que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobadao, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periddicamente el avance
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
ejecucidn de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serdn determinadas Unicamente en
funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusidn
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados serd del 5%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su cilculo conforme lo establece el
~-+i~1~ 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningin caso las penas
onales podran ser superiares, en su canjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
3| presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del mismo.

La presente noja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celetiran pos una parte “La Secretaria” y por otro lado "E
Contratista” Firmitas Canstructa, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-236-2023, asignada bzja Is modalidad de Concurso
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De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucidn
de tos trahajos durante ta vigencia del Programa General de Ejecucidn de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de |a Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicarda a “El Contratista” retenciones econémicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacidn de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por este, al momento en gue el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacion de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del secbrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el socbrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Publica de! Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto ¢ el plazo de ejecucion de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberan de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de |a Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123,
124,125, 126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS - Si durante el plazo de ejecucién de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualguiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccion de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualguiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Publica del [stado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”.

TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por
causa justificada temporalmente la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
en cualguier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, en correlacién con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucién de los trabajos,
bastara para ello con el levantamiente del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

Toda vez que la suspensidn de los trabajos no puede ser indefinida, segln lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determmar la temporalidad de la suspensién de la ejecucién de los trabajos, sera necesario dar por

' anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la clausula trigésima

\J}' corresponde al Contrato de Cbra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretariz” y por otro lade “E
S contrausta  Firmitas Constructa, S.A. de C.V., correspandiente a la asignacion ndmero SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-236-2023, asignada bajo la modalidad de Cancurso
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segunda del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado 2
de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracion correspondiente.

Ademads de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, serdn aplicables las siguientes:

1.- Lamuerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o |a extincion de |a persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucion de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcion de la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacién del
finiquito de los trabajos y posterior emisién del acta de extincion de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

5.- Si “El Contratista” no termina la obra publica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspension de pagos o si se hace cesién de bienes en forma que afecte
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole.

7.-Si “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

1ds causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
“El Contratista” similar a las antes expresadas.

Le presenee noja corresponde al Contrato de Obra Paklica a Precios Unitarios per Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” ¥ por otro lado “El
Contratista” Firmitas Constructa, S.A. de C.V.,, correspondiente a |a asignacién nimero SIOP-E-FINEDUC-DB-CSS-236-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
Simplificado Sumario.
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TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% {(cinco al
millar} del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras
pablicas.

Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacion o negativa
de retencién, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.2%
(dos al millar) del importe de cada estimacion, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccién. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencién antes mencionada, el escrito deberd ser anexado al presente
contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacion de la propiedad intelectual gue se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante |a realizacién de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacion que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen al presente, asi como de la que
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electrdnicos, en dispositivos mz ~~éticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacién es considerada como secreta y
confidencial, por lo tanto debera permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacién de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su conclusién, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las cbligaciones a su cargo contenidas en esta
clausula, “La Secretaria” procedera a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacién aplicable,
asi comao la rescisién del contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
resolveran entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato.

Cuando surja algun reclamo o discrepancia de caracter técnico o administrativo relacionada con la
interpretacion o ejecucion del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
motivas que le dieron origen y anexara la documentacion que sustente su peticién. El reclamo se realizara
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre “Las Partes”.
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a
cualauier reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

La presenwe nuja orresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade gue celebran por una parte “La Sacretarfa” y por otro lado “F
Centratista” firmitas Constructa, 5.A. de C.V,, correspondiente a la asignacion namerc SIOP-E-FINEDUC-0B-£55-236-2023, asignada baje la modalidad de Concurse
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“El Contratista”, por cada diferencia, sélo podra interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el
desacuerdo con la resolucién al reclamo, una discrepancia de cardcter técnico o administrativo en los
términos de esta clausula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuara las consultas pertinentes y reunird los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendra un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacion por escrito y
comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decision,

Una vez recibida la determinacion de |a residencia de obra, “El Contratista” contard con un plazo de 1
dias naturales para que €ste comunique su rechazo, en caso contrario se tendra por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacion final, el residente de obra procedera a la emision de la orden
de cambio y, en su caso, se procedera a |la formalizacién del convenio correspondiente.

Si la determinacién del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de caracter técnico o administrativo se llevard a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” deberd presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacion final del residente de obra, respecto de la resolucién del
reclamo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” deberd indicar que se trata de una discrepancia de
caracter técnico o administrativo sujeta a resolucién y contendra como minimo:

a) Descripcion pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionédndolos en forma especifica con la
documentacién que los compruebe;

b) Indicacién clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
contractuales y legales que fundamenten su reclamo;

¢) Documentacién comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con nimero de anexo.

5
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(% 1’ a corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por ctro iado “El
Hy Contratista” Firmitas Canstructa, 5.A, de C.V., correspandiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-0B-C55-236-2023, asignada bajo Ia modalidad de Concurso
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021

Area: Direccion de Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacién Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de Proteccion de

Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados

Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con
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