GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-059-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretarfa dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-059-2022/ para la
contratacion de obra publica: Reconstruccion del camino coédigo 620 E.C. (Ameca - Mascota) -
Guachinango del km 0+000 al km 6+700, municipio de Guachinango, Jalisco. Primera etapa. Frente 1 .

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:25 horas, del dia 06 de abril de 2022, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 17 de febrero de 2022, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-059-2022, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Edificaciéon y Caminos Alpe, S.A. de C.V.

2 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

3 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.:

4 Constructora Pecru, S.A. de C.V.

5 Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.

6 José de Jesuis Garza Martinez

7 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

8 Constructur, S.A.de C.V,

9  Multi Obras DS, S.A. de C.V.~

10 Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

11 Impulsare Construcciones, S.A. de C.V.

12 Lizette Construcciones, S.A. de C.V. - //\
13 Soluciones Constructivas Camade, S.A. de C.V. \
14 Kp Constructora e Inmobiliaria, S5.A. de C.V. /‘
15 Sandstone Global, S.A. de C.V.

16 Uijtais, S.A.de C.V. - _

17 Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de CV

18 Arca Pavimentos Asfélticos, S.A. de C.V.

19 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

20 Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.

21 Grupo Foferr, S.A.de C.V.

22 Construcciones Dara’g,,zs/.A. de C.V..

1
- - e : b
1
1



23
24
25
26
27

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL _1c
SIOP-E-ICAR-OB-LP-059-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Construcciones GHEC, S.A de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.
Expekta Construcciones, S.A. de C.V,
Construcciones Paloza, S.A. de C.V.
Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

Con fecha del dia 28 de marzo de 2022, a las 14:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 18
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V. - No se presentd $0.00
2 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $10,328,029.71
3 | Grupa Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
4 | Constructora Pecru, S.A. de C.V. Se acepta $12,219,834.69
5 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $11,580,541.15°
6 |José de Jesls Garza Martinez Se acepta $10,897,144.50
7 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $11,000,394.52
8 | Constructur, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
9 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. - Se acepta $10,494,090.03
10 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
11 |Impulsare Constru/cg—iﬁnes, S.A.de C.V.” Se acepta $9,959,813.44 .
12 | Lizette Constry -(:/iones, S.A.de C.V. Se acepta $11,582,134.70
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
13 [Soluciones Constructivas Camade, S.A. de C.V. Se acepta $11,653,728.40
14 [Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. Se acepta $10,139,277.80 -
15- | Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $10,395,825.95 -
16 |Ujtais, S.A. de C.V. Se acepta $10,583,257.36 /
17 Ze\:racenas y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de Sty $10,221,516.25
18 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. Se acepta $10,135,895.54 *
19 '_ Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. No se presento 50.00
20 Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. No se presents $0.00

de C.V.
21 | Grupo Foferr, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

22 .| Construcciones Darae, S.A. de C.V. Se acepta $10,176,269.07
23 (| Construcciones GHEC, S.A de C.V. Se acepta $11,011,843.60
24 ;| Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V, Se acepta $10,067,257.34
25 /| Expekta Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
26 | Construcciones Paloza, S.A. de C.V. No se presento $0.00

27 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

Se acepta

$9,897,243.61

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $9,897,243.61 .
2 | Impulsare Construcciones, S.A, de C.V. $9,959,813.44
3 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $10,067,257.34
4 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $10,135,895.54
5 | Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. . $10,139,277.80 -
6 | Construcciones Darae S. A de C.V. $10,176,269.07
7 |Terracerias y Pa\n ntos de la Ribiera, S.A. de C.V. $10,221,516.25
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-059-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
_ 8 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $10,328,029.71
_9 Sandstone Global, S.A. de C.V. ~ $10,395,825.95
10 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. _ $10,494,090.03
11 | Ujtais, S.A. de C.V. $10,583,257.36
12 |José de Jesus Garza Martinez $10,897,144.50
13 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. 511,000,394.5_2“_
14 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. $11,011,843.60
15 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $11,580,541.15
16 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. $11,582,134,70 -~ '
17 |Soluciones Constructivas Camade, S.A. de C.V. $11,653,728.40
18 | Constructora Pecru, S.A. de C.V. $12,219,834.69

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas vy
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 28 de
marzo de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.5 numeral 1 del capitulo IV “evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicién.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1

Pagina 4 de 34 %




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-059-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora ‘ 2.- Impulsare

Anguibara N.G.,
S.A.de C.V.

Construcciones,
‘ S.A.de C.V.

3.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.de C.V.

4.- Arca
Pavimentos
Asfalticos, S.A. de
C.V.

5.- Kp
Constructora e
Inmobiliaria, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentas de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidn a la
presente licitacidn
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Puiblica por conducto de
la Direccion General de
Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacian, anexos
técnicos — economicos,
maodelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuasta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-059-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A.de C.V.

2.- Impulsare
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Dasam
Desarrolladora,
S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

| Dacumentao T5.-
| Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referantes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizarda
la obra, observanda las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de |a obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifastacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto

no participan personas |

/}UGPLE

CUMPLE

CUMPLE

4.- Arca 5.-Kp
Pavimentos Constructora e
Asfalticos, S.A. de | Inmobiliaria, S.A.

C.V. de C.V.
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-059-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Anguibara N.G.,

S.A.de C.V.

2.- Impulsare
Construcciones,
S.A. de C.V.

3.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.de C.V.

4.- Arca
Pavimentos
Asfalticos, S.A. de
Cc.v.

5.- Kp
Constructora e
Inmobiliaria, S5.A.
de C.V.

inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

Documento T8.-
Relacion de contratos
envigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn da los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11,-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto par el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

v

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-059-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A.deC.V.

2.- Impulsare
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.de C.V.

4.- Arca
Pavimentos
Asfalticos, 5.A. de
C.V.

5.- Kp
Constructora e
Inmobiliaria, S.A.
de C.V.

Documento T14.-

Relacidn de maguinaria |

y equipo de
construccion, indicando
sl son de su propiedad,

arrendadas con o sin
opcién a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en |a
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Intagracidn del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
niimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada
extensidn kmz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2%% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la

construccidn.,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-059-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A.de C.V.

2.- Impulsare
Construcciones,
S.A.deC.V.

3.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.de C.V.

4.- Arca
Pavimentos
Asfilticos, S.A. de
C.v.

5.- Kp
Constructora e
Inmobiliaria, S.A.
de C.V.

Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia
estimaciones SECIP con
la metedelogia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.~

Construcciones

Darae, S.A. de
C.v.

7.- Terracerias y
Pavimentos de la
Ribiera, S.A. de
C.V..

8.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.v.

9.- Sandstone
Global, S.A. de
C.V.

10.- Multi Obras
DS, S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcion a la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica par conducto de
la Direccién General de
Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
| protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
| técnicos — economicos,
| modelo de contrato...

CUMPLE

/

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

” 4 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-059-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.~
Construcciones
Darae, S.A. de
C.V.

7.- Terracerias y
Pavimentos de la
Ribiera, S.A. de
C.V..

8.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

9.- Sandstone
Global, S.A. de
C.v.

10.- Multi Obras
DS, S.A.de C.V.

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad

de conocer las

especificaciones
particulares o generales

de canstruccidn

aplicables y que han

sido consideradas en la

elaboracidn de la

propueasta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme can el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
| proyecto, relacién de
planes o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en [a elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegarena
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\

N,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-059-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

b.-
Construcciones
Darae, S.A. de

Cc.v.

7.- Terracerias y
Pavimentos de la
Ribiera, S.A. de
C.V..

8.- Constructora
Campujal, S.A. de
c.v.

9.- Sandstone
Global, S.A. de
C.V.

10.- Multi Obras
DS, 5.A. de C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de |a Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructive de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de |a
utilizacidén mensual de
la mano de obra
dividido en categorfas
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1
- ll

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-059-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- 7.- Terracerias y
Construcciones Pavimentos de la Si-RORRS BEtLn) 3. Sandstore 10.- Multi Obras
DOCUMENTOS | parss,SAde | Ribtera;SA da- | =P ”’C"t Sk e G'°b"'cl'3'A' de | bs,s.A deCV.

C.V. C.V..

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maquinaria y equipo
de canstruccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maguinaria
¥ equipo de
construccion, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
sison de su propiedad,
arrendadas can o sin
opcion a compra..,

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicion...

Documento T16,-

Tarjetas de bésleos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracidn del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-059-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.-
Construcciones
Darae, S.A. de
Cc.V.

7.- Terracerias y
Pavimentos de la
Ribiera, S.A. de
C.V..

8.- Constructora
Campujal, S.A. de
cY.

9.- Sandstone
Global, 5.A. de
C.V.

10.- Multi Obras
DS, S.A. de C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada
extension kmz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

ser aportado |
voluntariamente, por |
| parte del contratista, a |
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION

BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

N
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-059-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Mayar $h 2 15.- Carl s
11.- Ujtais, S.A. | 12.- José de Jesis Corporativo d oz iy
DOCUMENTOS ! , rp. a‘ ST Construcciones Construcciones,
de C.V. Garza Martinez Ingenierias, S.A.
deCN GHEC,S.Ade C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que |a firma

plasmada en los |
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia |
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documentao T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidn a la
presente licitacidn
pliblica emitida por la

Secretarfa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de |
la Direccién General de
Licitacidn y
Contratacidn...

Documente T2.-
Manifastacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de canstruccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-059-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Mayar
DOCUMENTOS 11.- Ujtais, S.A. 12.- José de J'esus Corp(_:ratwo de
de C.V. Garza Martinez Ingenierias, S.A.

de C.V.

14.-
Construcciones

GHEC, S.A de C.V.

15.- Carlomi
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la

propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentas al grado de
dificultad de |os
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter téenico, haber |
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicidén
de los profesionales
técnicos y
administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexanda el curriculum

y copla de la cédula
profesional... |

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad CumPp CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de que, por su conducto
no participan personas

//f/

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-059-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Ujtais, S.A.
de C.V.

12.- José de lesiis
Garza Martinez

13.- Mayar
Corporativo de

Ingenierias, S.A.

de C.V.

14.-
Construcciones
GHEC, 5.Ade C.V.

15.- Carlomi
Construcciones,
S.A. de C.V.

inhabilitadas en los
términos del articule 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para avadir
sus efectos...

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-

| Descripcian de la

planeacion integral del

| licitante para realizar los

trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los

trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.- I

Programa general de |

ejecucién de los |

trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorfas
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
prapuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-059-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Ujtais, S.A.
de C.V.

12.- José de Jesus
Garza Martinez

13.- Mayar
Corporativo de

Ingenierias, 5.A.

de C.V.

14.-
Construcciones

GHEC, S.Ade C.V.

15.- Carlomi
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-

| Listado de insumos que

| Intervienen en la

integracion de |a
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18,-
Integracidn del catdlogo
de conceptos de
indiractos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta, indicandao el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada
ion kmaz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

voluntariamente, por

‘ parte del contratista, a
los programas de
‘ capacitacién y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

adiestramiento de los |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-059-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

trabajadores de la

11.- Ujtais, S.A.
de C.V.

l

| 12.- José de Jesis
Garza Martinez

13.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.
de C.V.

14.-
Construcciones
GHEC, S.Ade C.V.

15.- Carlomi
Construcciones,
S.A.de C.V.

| industria de la
construccian...

Documento T2L1.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de canocer la

guia
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

16.- Lizette
Construcciones,
S.A.de C.V.

17.- Soluciones
Constructivas
Camade, S.A. de
C.V.

18.- Constructora
Pecru, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
dacumentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotagrafia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcion a la
presente licitacian
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

¥y

1
/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-059-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

== - -
| | 16.- Lizette lg‘;ni::uzfmes =
DOCUMENTOS Construcciones, b -=-Lonstructora
Camade, 5.A. de | Pecru, S.A. de C.V.
S5.A.de C.V. cv

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrata...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la

propuasta...

t,
—
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-059-2022

DOCUMENTOS

16.- Lizette
Construcciones,
S.A. de C.V.

17.- Soluciones
Constructivas
Camade, S.A. de
C.V.

18.- Constructora
Pecru, 5.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-059-2022

DOCUMENTOS

16.- Lizette
Construcciones,
S.A.de C.V.

17.- Soluciones
Constructivas
Camade, 5.A. de
C.V.

18.- Constructora
Pecru, S.A. de C.V.

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la

/(UMPLE

roposicion...
prop /]

CUMPLE

CUMPLE

/

\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-059-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Lizette 17.- Soluciones

DOCUMENTOS Constructivas 18.- Constructora

Const i 3
Libois b Camade, 5.A.de | Pecru, S.A. de C.V.
S.A.de C.V. CV

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Relacian de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

salicitadas por la
secretaria a utilizar por
€l licitante en la
integracién de su
propuasta, indicande el
namero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacidn
georreferenciada
extension kmz...

Documento T20.-
Escrito en el que haga

constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE

voluntariamente, por

parte del contratista, a
los programas de

capacitacion y
adiestramiento de los

trabajadores de la
industria de la
construccian...

Documenta T21.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

s CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
estimaciones SECIP con

|a metodologia para

cargar estimaciones... / |
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-059-2022

; 17.- Soluciones
29+ Histie Constructivas 18.- Constructora
DOCUMENTOS | Construcciones, : i
Camade, 5.A.de | Pecru, S.A. de C.V.
S.A.de C.V.
C.v.
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion ptblica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $9,897,243.61
2 | Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. . $9,959,813.44
3 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $10,067,257.34
4 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.- $10,135,895.54
5 | Kp Constructora e Inmabiliaria, S.A. de C.V. $10,139,277.80
6 | Construcciones Darae, S.A. de C.V. $10,176,269.07
7 | Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. - $10,221,516.25
8 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $10,328,029.71
9 [Sandstone Global, S.A. de C.V. $10,395,825.95
10 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. $10,494,090.03
11 | Ujtais, S.A. de C.V. $10,583,257.36
12 | José de Jesus Garza Martinez $10,897,144.50
13 | Mayar Corpora;Lvo de Ingenierias, S.A. de C.V. $11,000,394.52
14 | Construccipdes GHEC, S.A de C.V. $11,011,843.60
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-059-2022
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

15 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. - $11,580,541.15

16 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. _ 511,582,134.70_

17 |Soluciones Constructivas Camade, S.A. de C.V. . $11,653,728.40
'_T_E&-:_(‘Zonstructora Pecru,S.A.de C.V. - $12,219,834.69

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdomica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E13.- Anadlisis de costo indirecto: Los costos indirectos deben estar representados como un
porcentaje del costo directo y desglosarse en:

I.Los correspondientes a la administracion de oficinas centrales, determinados a traveés de dividir los costos
y gastos de las oficinas centrales entre el monto a costo directo de la obra publica ejecutada en el afio &
fiscal inmediato anterior; y i F/

Il.Los correspondientes a la obra de oficinas de campo, determinados a través de dividir los costos y gastos
de la oficina de obra grfire el costo directo de la obra. 1
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Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera impresa con
la firma autdgrafa del representante legal y de forma digital en pdf).

Deberd considerar con cargo a los indirectos el costo que genere el personal encargado de ejecutar los
trabajo, cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento
a las instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar
y contener la propagacion del COVID-19, cumpliendo con los lineamientos y acciones preventivas sefialadas
en el Acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el cual se emiten diversas
medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de cardcter general y obligatorio, con motivo de
la pandemia de COVID-19, de fecha 28 de octubre del 2020 y publicado el mismo dia en el Periédico Oficial
"El Estado de Jalisco”; asi como lo sefalado en la siguiente liga
https://coronavirus.jalisco.gob.mx/descargables/ y Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el
entorno labaoral.

Incumplimiento: En el documento E13 "Analisis de costo directo” al no considerar lo correspondiente a la
administracion de oficinas centrales, determinados a través de dividir los costos y gastos de las oficinas
centrales, entre el monto a costo directo de la obra publica ejecutada en el afio fiscal inmediato anterior,
conforme a lo solicitado en las bases de esta licitacion publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposicion econdmica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

. Eliminacidon par Rango de Aceptacion;

ll. Determinacidn de precios de mercado;

lll. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menar precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;
Il. Impaorte por mano de obra; /
[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VIl. Presupuesto total,/
d
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El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 ala VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimienta.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

i :

/
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Reconstruccion del camino cédigo 620 E.C. (Ameca - Mascota) - Guachinango del km 0+000 al km
6+700, municipio de Guachinango, Jalisco. Primera etapa. Frente 1. -

$12,500,000.00

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

RANGQO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $8,586,046.07
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $10,534,340.25

$9,210,758.96

$10,592,372.81 -
$7,829,145.12 .

1{impulsare Construcciones, S.A. de C.V. $8,586,046.07 $9,959,813.44{° SE ACEPTA
2|Dasam Desarrolladora, 5.A. de C.V. $8,678,670.12 $10,067,257.34 SE ACEPTA
3|Arca Pavimentos Asfalticos, 5.A. de C.V. $8,737,840.98 $10,135,895.54 SE ACEPTA
4|Kp Constructora e Inmobiliaria, 5.A. de C.V. $8,740,756.72 $10,139,277.80| SE ACEPTA
5|Construcciones Darae, S.A. de C.V. $8,772,645.75 $10,176,269.07|°  SE ACEPTA
6|Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, 5.A. de C.V. $8,811,651.94 $10,221,516.25/' SE ACEPTA
7|Constructora Campujal, 5.A. de C.V. $8,903,473.83 $10,328,029.71 | SE ACEPTA
8|Sandstane Global, S.A. de C.V. $8,961,918.92 $10,395,825.95|  SE ACEPTA
9| Multi Obras DS, S.A. de C.V. $9,046,629.34 $10,494,090.03)  SE ACEPTA
10|Ujtais, S.A. de C.V.- 59,123,497.72 $10,583,257.36 ' SE ACEPTA
11|José de Jesus Garza Martinez $9,394,090.09 $10,897,144.50  SEACEPTA
12|Mayar Corporativo de Ingenierias, 5.A. de C.V. 55,483,098.72 $11,000,394.52  SE ACEPTA
13|Construcciones GHEC, 5.A de C.V. $9,492,968.62 $11,011,843.60 SE ACEPTA
14|Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $9,983,225.13 $11,580,541.15 SE ACEPTA
15|Lizette Construcciones, S.A. de C.V. $9,984,598.88 $11,582,134.70 SE ACEPTA
16|Soluciones Constructivas Camade, S.A. de C.V. $10,045,317.59 $11,653,728.40 SE ACEPTA
17|Constructora Pecru, S.A. de C.V. $10,534,340.25|-  $12,219,834.69 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera ]
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada

uno de los rubros seﬁal;dﬁs en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
W

P
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Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mds bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES $5,259,067.52] 57.014,208.35| $6,080,947.58
11. MIANO DE OBRA $126,581.71 5633.874.55 S}ﬂ].?lz.ESl

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $316.488.26] $2,286.07053]  $1,354,118.73
13. COSTOS INDIRECTOS 5162.519.62] 582318322  $702,629.64]
14, FINANCIAMIENTO s2513.03]  ssoos78l|  sis7saas
1. IMPORTE POR MATERIALES 85.0874%| $6,164,51185 778420%] $5,637,37980|  74.1000%| 55.325,767.30| 86.5865%| 55,264,50299)  74.1340%| $5,353,737.09
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 43535%|  $312,744.51 300094 321876946  a2576w| 530590099 39954n| Sums7asas|  4237im| 30599049
5. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ ECUIPO 9.5591%(  $684,501.79 191351%| 51,385,745.51) 21838a%| $1555,12669| o31m1n| Se733snza| 21eme| d1serovals
4. \MPORTE POR COSTO DIRECTD 100.0000%| 57,160,758 15 1000000%| $7,241,824.77 | 100.0000%{ 57.186,380.48 | 100.0000%| §7,226,618.56 | 100.0000%| 7,221, 70073
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 1117520%|  $600,229.05) 791054%|  §57352475 B.50000%| $610.885.18| 10.08410%| 372729013 macooox|  4evs 2286
6. IMPGRTE POR FINANCIAMIENTO ozozms| vaas7aw|  s3ammsi|  o022030%|  s17.0784s| 0.31520%|  $25.07073| ozzaamk| 21003
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.00000%|  $558,897.44 wo0000%|  $785,033.80) 1125000%| 5879,18167| 9.00000%| S718,08.51| 1nz0000%|  $a79,180.57
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES os99s25|  $a2.899.01) < osss2aw|  sa3oeazal <osorses]  s43.71117) 7 oooaven|  saassami|  osorssx|  s43.837.24
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,586,046.07 $8,678,670.12 $8,737,99098 $8,740,756.72 £8,772,645.75
L. IMPORTE POR MATERIALES 90.2009%| $6,78140131| ©  762349%| 65,725,42806] - 71.2975%| 3525906752 69.0384%| 55273,00821)  809917%| S7,004,208.25
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA ssaaaw|  $42022036 37036 42718917 so621%|  537338R72 agrne|  s295,733.08|  18525%| suzaveT
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 42087%)  S316488.26)  200815%| S150656820  2aGdoan|  $1,743,77022 52,068,944.93 7AS62%|  §551648.72
4 IMPORTE POR COSTO DIRECTO 1000000%| 5751811003 | 100.0000%( 5751024543 |  100.0000%| 57.376.226.5 |  1000000%| $7,637.73223 |  loanooo| $7,708563.70
5. IMPORTE PO COSTOS INDIRECTOS 10.50000%  5789,40155|  so0000%| Se7Ser208|  egesezx|  S72L785.23)  1053000%| $806.253.20)  m.0nonow|  S462,519.2
6. IMPORTE POA FINANCIAMIENTO os1327%|  542,63096)  o202me%|  swesivao|  oamasi s847031)  0.a1881%| 51002932  o.08pas
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA s00000%| 541750758 mo0oons|  S696.222.77| . 10.00000% 581050630  6.50000%| $549,38L.00| - 11.00000%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES osssosd  sasgozerl.  oseavew|  Sesaessol  oeomave|  swsoscal  osoaawk|  sesomesl osowrrw| sessins
5. PRESUPUESTO TOTAL $8,611,651.90 $8,903,473.89 38,961,918.92 $9,046,629.34 $3,123,97.72
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59.8832%| 35,59B,332.15| ¢

L IMPORTE POR MATER|ALES §7.5219%( 37,006,553.45| * 83.3365%| 58,704,277.06 70.4149%} 55,B14,218.44) 78.7550%| 56,583,901 67
2 IMPORTE POR MANG DE OBARA 24549%) 519652952 L5801%| 512658171 3.8715%( 531146391 3.1275%| 5257,830.82 7 1688% S633,87455
3. IMPORTE POR MAOUINARIA Y EQUIPD 10.0231%) 5802,399.59 28,5367 52,286,070.53 12.791%%( $1,029,087.92 26.9625%| 32,185,033.17 13.7762%| $1.169,183.53
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100 00003 | 58,005 452 56 100.0000%) 58,010,%84.39 100.0000% | 58,044,B28.89 100.0000%| $8,257,082.43 100.0000% | 58,486,959.75
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.44B41% 5755 39138 9.00000%| 5720, 4EE 60 G.60200%|  5531,119.60| 9.00000%| 5743,137.42 9.42900%| 5300,235.43
6. [MPORTE POR FINANCIARMIENTO 0.12194% S10,684.24 0.05384%) 4,701, 29 0.58370% 550,057,581 0.10662% 59,586.03 0.18677% 517,345,569
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA B.55000%|  5574,602.95 BODDOO%| 569893394 0.50000%|  5819,470.60) 10.25000%| 5923,506.13 5.76955%| 5629,875.55
8. | MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58673% 545 92295 0.59188%| 547,490.50] - 0.59000% 547,491.72} ¢ 0.60453% 549,303.17 0.58822% 550,182.45| °
9, PRESUPUESTO TOTAL 59,394,090.09 59,483,0198.72 549,492,968 62 5%,983,225.13 59,584, 598.88

IMPORTE POR MATERIALES
IMPORTE POR MAND DE DBRA
IMEDRTE PDR MAQUINARIA Y EQUIPD

rr)

IMPORTE FOR COSTO DIRECTO
IMPORTE FOR CO5TOS INCIRECTOS
IMPORTE FOR FINANCIAMIENTOD
IMPORTE PR LITILIDAD PROPUESTA
IMPORTE POR CARGOS ADICIOMALES

I

B2.3597% S6,779,711.45] ~

1.6913% 521,538,731
14.9491% 51,230, 582.00

100.0000%( 5823183218
10,00000% 5823,183.22

0.36350% 532.914.98
10,00000% 5908,793.04
0.61025%, 5449,594.17

£8.6163%
FOL05%
14.3330%

100.0000%
1.62107%
0.02626%
9.50000%
0.59234%

56,101.436.76|

5625,340.87
$2,163,735.37

S8,892,113.00
S677,674.16]
52,513.03
5904, 368,52

553 671.55( (

)

 PRESUPUESTO TOTAL

510,046,317.59

$10,534,340.25

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en

numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas ecanomicas se retiraron del procedimiento las que

hubieren resultado insolventes.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE

50.00| , 5443,567 78] ¢ 5755,180.28| 50.00(.- S727,110.490"
IATERIALES i !
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $84,953.05 $0.00) 14,987 20 50.00
DE DBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5669,616.34 S0.00| 000 S680,738.51 50,00|
MAQUINARIA Y EQLNFO
1B INSUFIGENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 §129,104.89) 591,744.46 50.00; 596,006, 78|
INDIRECTOS 1
19 INSUFITENCIA PARCIAL UEE 50.00 S0.00| 160964 50,00 50,00}
FINANCIAMIENTO |
20, INSUFICIENCIA TOTAL: 5609,615.94 £657,625.76 SBAB,534.38 5B95,725.71 S823,217.27]
15+16+17+18-19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5110,719.50 5127,408.05 430,647.29| « 522,382.80 555,943 30|
UTILIDAD - INSUFICIENGIA TOTAL p
22. CAUFICACION ML\-’E NTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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15 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00| 5355 519.52| SHI1,380.06 5807,899.37) 50,00
MATERIALES

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 50.00| 525,573.38 50.00| 57,983.46) 5160,915.82
DE GBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL DE 5103763047 50,00 50.00| 50.00| 580247001
MACQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 526,707 50.00| 50,00 5244110982
INDIRECTOS

19 INSUFICIENCIA  PARCIAL DE 30.00| 52,171.02 510,316.82 58,758.20 511,720.87
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCI A TOTAL: 51,037,630.47 5409,971.48, 5832,196.88) 5824.641.03) 51,115,21652
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:) -5620,122,90 -521,550.58( 4 -5275,260.03 -5315,608 94| /
|UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSDLVEMTE, 5E DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

15,  INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00) 5482,515.43| « 50.00 66, 729.14 s0.00|
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5107,193.03 5177,190.84 50.00 54589173 50.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL DE| 5551,719.14 50,00 $325,030.81 s0.00 5184,935.20
MAQUINARIA Y EQUIPD

18 INSUFICIENCIA PAROAL DE COSTOS s0.00 50,00 5171,510.04 50.00 50,00
INDIRECTOS

13, INSLIFICIENCIA PAROIAL  DE 58,103.89 51408683 30,00 55,192.09 5144243
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL 5B867.016.06 S673,843.10 5496,510.35 5321.812.96 5186,377 54|
15+16=17+18+19

21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIOMES: -$92.413.11 525,090.84 5322,329.75 5601,693.17] 5443497
LUTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CAUIFICACION ! INSOLVENTE, 5E DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

INSUFICIENCIA  PARCIAL DE 50.00|

16
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 582,183.82 50.00

DE OBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5123,535.73 50.00

MAQUINARIA Y EQUIPO

12 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 524,955,939

INDIRECTOS 1
19 INSUFICIENCIA PARCIAL DE S0.004 516,275.10

FINANCIAMIENTD

20, INSUFICIENCA TaTAL: 5205,720.55 541,230.59|

15+16+17+18+19

21 SOLVENCIA DE LAS PROPD!
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE

ONES: 5703,072.49 5B868,137.93

po—
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|impulsare Construcciones, 5.A. de C V. 58,586,046.07 $9,959,813.44 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Dasam Desarrolladora, 5.A. de CV 58,678,670.12 $10,067,257.34 CUMPLE SOLVENTE
5_Arca Pavimentos Asfalticos, 5.A. de C.V. $8,737,840.98 $10,135,895.54 CUMPLE SOLVENTE
4!Kp Constructora e Inmobiliaria, 5.4, de C.V, $8,740,756.72 §10,139,277.80 CUMPLE SOLVENTE
5|Construcciones Darae, 5.0, de C.V, $B,772,645.75 $10,176,2609.07) CUMPLE SOLVENTE
6 Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V, $8,811,651.94 $10,221,516.25 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |
7|Constructora Campujal, 5.4, de L.V, $8,903,473.89 £10,328,029.71 CUMPLE SOLVENTE
3|Sandstone Global, S.A. de C.\. %8,961,918.92 510,395,825.95 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
9{Multi Obras DS, 5.A. de C.V. 59,046,629.34 $10,494,090.03 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10|Ujtais, S.A. de C.V, $9,123,497.72 510,583,257.36 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
11}Jasé de lesis Garza Martinez $9,394,090.09 510,897,144.50 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
12{Mayar Corporativo de Ingenierias, S_:A. de C.\. §9,483,098.72 511,000,394.52 CUMPLE SOLVENTE -
13| Construcciones GHEC, S Ade C. V. £9,492,968.62 511,011,843.60 CUMPLE SOLVENTE
14| Carlomi Construcciones, 5.A. de C.V. $9,983,225.13 511,580,541.15 CUMPLE SOLVENTE
15]lizette Construcciones, S.A, de C.V. 49,984, 598.88 $11,582,134.70 CUMPLE SOLVENTE
16/Soluciones Constructivas Camade, S.A. de C.V. $10,045,317.59 511,653,728.40 CUMPLE SOLVENTE
| 17 Constructora Pecru, S.A. de C.V. $10,534,340.25 $12,219,834. 69 y CUMPLE SOLVENTE
|

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacidn.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Plblica
dentro de la décima primera sesion extraordinaria del dia 06 de abril de 2022, en el cual se determind
adjudicarel contratoyzﬁéta nte Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.,‘para ejecutar los trabajos consistentes
en: Reconstruccion“del camino cédigo 620 E.C. (Ameca - Mascota) - Guachinan 0+000 al km
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6+700, municipio de Guachinango, Jalisco. Primera etapa. Frente 1, por un monto de SlU,DET,ZS?.34fdiez
millones sesenta y siete mil doscientos cincuenta y siete pesos 34/100 M.N.),1.V.A. incluido, por reunir
las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

e
Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,020,177.20 (tres millones
veinte mil ciento setenta y siete pesos 20/100 M.N.). o

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-059-2022, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 07 de abril de 2022
a las 14:45 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 105 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 11 de abril de 2022 y de terminacion el dia 24 de julio de 2022.

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacién

y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actda a nombre y representacian
de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:28
horas del dia 06 de abril de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Arg. Carlqam/

Director General de Licitacién y Contratacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

kY

\
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RAZON SOCIAL Z REPRESENTANTES (FIRMA)

Impulsare Construcciones, S.A. de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.

Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.

Construcciones Darae, S.A. de C.V.

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Multi Obras DS, S.A. de C.V.

Ujtais, S.A. de C.V.

José de Jesus Garza Martinez

[~

Mayar Corporativo de/hgenierfas, S.A.de C.V.

\

Pagina 33 de 34 %_\
1 \}'1




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-059-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

= RAZON SOCIAL

Construcciones GHEC, S.A de C.V.

REPRESENTANTES (FIRMA)

Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.

Lizette Construcciones, S.A. de C.V.

Soluciones Constructivas Camade, S.A. de C.V.

-~ Constructora Pecru, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

____Lic. Joel Yafiez Gutiérrez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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