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SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-1890-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA, EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚ BLI CA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", EN 

CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO DE JALISCO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA 

LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "LA SECTURJAL", REPRESENTADA EN ESTE 

ACTO POR LA MTRA. CLAUDIA VANESSA PÉREZ LAMAS EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA DE TURISMO, 

Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD NAVANBE, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.  

 EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS 

EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU 

CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTE S 

PRIMERO.- Mediante oficios números DS/OF-127-2023, DS/OF-128-2023 y DS/OF-133-2023, recibidos en 
la oficialía de partes de "La Secretaría", con fecha 12 de junio de 2023, en apego a lo dispuesto por el 
artícu lo 12 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La SECTURJAL" so licitó la 
celebración de un Convenio de Coordinación y Colaboración, con la finalidad de establecer las 
responsabilidades y la coordinación de acciones de cada una de las Secretarías, a fin de que "La Secretaría" 
lleve a cabo los procedimientos de contratación y ejecución de las obras públicas denominadas 
"Rehabilitación de Muelle Playa de Los Muertos, en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco", 

"Rehabilitación de Muelle Turístico de la Playa Las Animas, en el Municipio de Cabo Corrientes, Jalisco", 

y "Construcción de Muelle en la Localidad de Boca de Tomatlán, en el Municipio de Puerto Vallarta, 

Jalisco. Segunda etapa" materia del convenio, así mismo "La SECTURJAL" manifestó que cuenta con los 
siguientes techos presupuestales, incluyen el Impuesto al Valor Agregado, de $10'000,000.00 (diez 

millones de pesos 00/100 M.N.), para la primera acción, $44'000,000.00 (cuarenta y cuatro millones de 

pesos 00/100 M.N.) para la segunda acción y $16'000,000.00 (dieciséis millones de pesos 00/100 M .N.) 

para la t ercera acción; con cargo a la partida presupuesta! 6127 denominada "Edificélciones uso turístico", 

dentro de su Presupuesto de Egresos 2023. 

SEGUNDO.- Con fecha 19 de junio de 2023 se suscribió el Convenio de Coordinación y Co!aboracién entre 
la Secretaría de l r.fraestructura y Obra Pública y la Secretaría de Turismo, en apego a lo dispuesto por el 
artículo 12 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cor. el objeto de establecer las 
responsabilidades y la coordinación de acciones de cada una de las Secretarías, para que la " La Secretaría" 
lleve a cabo el procedimiento de contratación y ejecución de las obras públicas denominadas en el 
numera l PRIMERO de los ANTECEDENTES, mismas que serán so lventadas por "La SECTURJAL", con los 
techos presupuestales ya autorizados y con cargo a la partida presupuesta! 6127 denominada 
"Edificaciones uso turístico", dentro de su Presupuesto de Egresos 2023 de la Secretaría de Turismo. 

~ corresponde al Contrato de Obra Publica a Prec10s Uo,tarios por Tiempo Determin3do que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

~ :::::~:~~º!\or otro lado "El Contratista" Navaabe, S.A. de C V., wrrespondiente a la asignarnin número SIOP-E-IVTUP.-OB-CSS-1890-2023, asignada bajo la 

Julisc-ü modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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DECLARACIONES 

l.· "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la '.Administración Pt'.tblica Centralizada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el de'spacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones í, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, así como en los artícu los 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgá'nica del Poder Ejecutivo del Estado de Ja!isco. 

1.2.- Tiene su domici lio en !\venida .Aicalde número 135.l, Edificio "B", en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jaiisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de confo rmidad en lo 
di!.puesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el t it ular de 
este Centra lizado Estata l, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta corno Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constituciona l del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado 

Sumario, con número de asignación SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-1890-2023, instaurado por "La Secretaría", en 
términos de lo dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité í'vl ixto de·obra 
Pública de "La Secretaría", dentro de ia Centésima Sexagésima Octava Sesión Extraordinaria celebrada 
el 11 de diciembre de 2023, e l resultado del fallo mismo que fue emitido el día 11 de diciembre de 2023, 
fecha en la cua l se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato. 

i.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a los recursos asignados a "LA SECTURJAL." especificados 
en el numera l PRIMERO, del apartado de "ANTECEDENTES" del presente instrumento. 

1.6.- El presente cont rato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-1890-2023. 

1.7 .- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Lev de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "La SECTURJAL" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Que es un es una Secretaría de la Administración Pública Centralizada, dependiente del Poder 
Ejecutivo del Estado, de confo rmidad con los artículos 3 apartado 1 fracción 1, 7 apartado 1 fracción 111, 14 
punto 1, 16 apartado 1 fracción XVII y 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

La presente ho;a correspon1e a! Contrato de Obra Pública~ ?recios Unita<ios por Tiempo Determ:nado que celebran por una parte "La Secretada" en conjunto con 

"La Secturjal• y por otro lado " El Contratista" Navanbe, SA ue C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-1890-2023, asignada bajo la 

mod~lidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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11.2.- Su Titular la Mtra. Claudia Vanessa Pérez Lamas, está legitimada para la suscripción del presente 
contrato con base al nombramiento otorgado como Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco, de fecha 
01 de noviembre del año 2021, extendido en su favor por el Ingeniero Enrique Alfa ro Ramírez, Gobernador 
Constitucional del Estado de Jalisco, así como por lo dispuesto en el artículo 33 fracción XV de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y 5, fracc iones 111 y XIV del Reglamento Interno de la 
Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco. 

11.3.- Para los efectos del presente contrato, seña la como su domicil io el ubicado en la Calle Morelos, 
número 102, Colonia Centro, C.P. 44100, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco. 

111.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

111.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los térm inos del presente contrato. 

11!.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la póliza número 2,252, de fecha 30 de octubre de 

2020, otorgada ante la fe del Licenciado Edgar Daniel Castillo Ortega, Corredor Público número 78, de la 

Pla za del Estado de Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad 

y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número N-
. 2021006324, de fecha 05 de febrero de 2021. 

111.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las 

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio 

de la escritura pública número 2,068, de fecha 07 de marzo de 2023, otorgada ante la fe del Licenciado 

Jalisco 

Gabriel Villaléver García De Quevedo, Notario Público Titular número 04, del Municipio de Tonalá, Jalisco, 

y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 

Ja lisco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número N-2021006324, de fecha 09 de marzo 

de 2023, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni 
revocadas a la fecha. 

111.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: NAV201030P63. 

111.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número , emitida por el 
Instituto Nacional Electoral. 

111.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estata l Único de Proveedores y Contrat istas del Gobierno del 

Estado de Jalisco bajo el número de registro C-2193 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 

hoy. 

111.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

111.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Santa Ana, No. 28, Colonia Las Fuentes, C.P. 45070, en el 

Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que seña la para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

"La Sectur¡al" y por otro lado "El Contrat ista" Navanbe, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-1890-2023, asignada bajo la 

modalidad de Concurso Simplificado Sumario 
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111.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública de! Estado de Jaiisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la cal idad de los 
materiales; así como, el contenido del "programa general de ejecución de los trabajos", el "catálogo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en general su propuesta técnica y 
económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis de precios 
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

111.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

IV.- "Las Partes" declaran: 

IV.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructura les y detalles de obra. 

IV.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, 
a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así' como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

IV.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Construcción de muelle en la Localidad de Boca de Tomatlán, en el Municipio de 

Puerto Vallarta, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1, mismo que se obliga a ejec~tarla bajo su 

responsabilidad y dirección profesional, hasta su total terminación, de acuerdo al programa general de 

ejecución de los trabajos, proyecto, catálogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así 

como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de 

conform idad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos 

ordenamientos y normas señalados en la declaración 111.9 del apartado de declaraciones de "El 

Contratista". Queda entendido por "Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución 
de los trabajos materia de este contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 
$9' 436,687.71 (nueve millones, cuatrocientos treinta y seis mil, seiscientos ochenta y siete pesos 71/100 
M~ eluye el Impuesto al Valor Agregado. 

~ p~esente hoja correspond e al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Dete, minado que celehran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

" La Secturjal" y por otro lado "El Contratista" Navanbe, S.A. de C.V., cocrespondiente a la a.<igr.ación número S/OP-E-/VTUR-OB-CSS·1890-2023, asignada bajo la 
modalidad de Concurso Simplificado Sumario. Jnlisco 

Página 4 de 21 

2



Jalisco 

Infraestructura. 
y Obrn. Público 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA V OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-1890-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

E! monto del presente contrato, so lamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en corre lación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato se cub rirá 

a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose formular para 

ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 

artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de est as será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 
estimación que corresponda y el finiquit o respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 20 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 12 de diciembre 

de 2023, y concluirla el día 31 de diciembre de 2023, mismo que deberá rea li zarse con la secuencia y el 
tiempo previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos" . 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 

Contratista" y finalizará cuando se forma lice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los sa ldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días háb iles sigu ientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artícu lo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"La SECTURJAL" se ob liga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán 
los trabajos del servicio a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el acta de 
entrega - recepción correspond iente, acorde a lo establecido por el artícu lo 103 numeral 6, de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, licencias 
y demás autorizaciones que se requieran para su rea lización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sit io de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, aímacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos. de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e in icio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se insta len permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" y/o "La SECTURJAL" otorgan un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente 
contrato; pudiendo "El Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá consta r de manera escrita 
previo al inicio de la ejecució n de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los 
costos, ni a la existencia de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría" y/o "La SECTURJAL" de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 100 numera l 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. Queda establecido que el ant icipo seña lado, es el contemplado en la convocatoria y 

La resente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

"La Secturjal" y por ot ro lado "El Contrat ista" Navanbe, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-1890-2023, asignada bajo la 

modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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bases de l l\djudicación Directa ,¡ el resultante del programa de erogación contenido en la propuest a 

presentada por "El Cont ratista" dentro del procedimiento de contratación que motiva la firma del 
presente instrume.nto. 

El importe d~! anticipo concedido será puestL1 a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 

éste a "La Secretaría" de la gara_ntía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 

1 y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jaiisco y ~us Muni~lpios. Ei atraso en la entrega 

del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igua l plazo el programa de ejecución pactado, 

formalizando mediante convenio entre "l.~~s P;;i rtes" la nuev;i fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 

entrega ia garantía de l ant icipo dentro · de! plazo sefialado en el artículo 98 numeral 2, del mismo 

ordenam;ento legal en cita, no procederá et diferim iento y por lo tanto éste deberá' iniciar el servicio en la 
fecha est ablecida. 

Ei otor6amiento y·amortizc1ción del anticipo, se sujetará a lo establecido él l respecto por la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 

proporcionalment e a cada una de las estimaciones por t rabajos ejecutados que se formule!~, debiéndose 
liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE ~JECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "Et Contrat,sta", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispw•sto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo m al "El Contrat ista" deberá presentar por escrito a "La Seuetaría" dentro de los 03 dfas hábiles 

siguient?s a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

ir,corporando a ia m isma, copia de l depósit9 del antici¡Jo otorgado, así como el nuevo programa de obra . 

En caso de que "E! Contratista" no presente la solicitud en el plcJZO seña lado no. t endrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez aut orizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización de! conven io modificatorio respectivo. 

De igua l forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Lev de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 1\/iunicipios, la feché! de 

t erminación de los m ismos se diferirá en igua! proporción al perícdo que comprenda la suspensión, sin 

modificar e l plazo de ejecución convenido, parc1 lo cual "Las Pa1·te::;", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca ei p lazo de la suspensión y las fechas de re inicio v terminación de los t rabajos o servicios, sin 

modificar el pla2.0 de ejecución establecido en el preser.te rnntrarn. 

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de pn~cios 

unitarios, donde se incluye el pago tota l que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 

e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 

el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipio s. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 

pagos en exceso "ta Secretaría" y/o "La SECTURJAL" se reservan el derecho a reclam ar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo t anto sujetas a 

variaciones, sin que por este concepto los píecios unitarios convenidos deban modificarse . 

a present e hoja corres~onde al Cont rato de Obra Púbiico a Prec:os Unit .1rios por T;e~npo Determir1ado que celebran por unct parte "la Secretaria" en conjunto co,., 

"La Secturjal" y por otro lado " El Contrat ista" Navacbe. S.A. d e C.V., correspondi~atc a la a;ig~acién r,úmero s:OP-~-IVTUR-OO-CSS-l890-W23, asignada bajo la 
modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al 
presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento lega l, las garantías 
siguientes: 

A} FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo est ablecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; 
dicha fianza garantiza ra la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amort izado el importe t otal del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto tota l otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garant ía 
subsistirá hasta la tota l amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los t rabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mism o en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspond iente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá ei diferimiento aludido en el artículo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los t rabajos se realizara a partir de la fecha establecida origina lmente. 

B} FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplim iento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por va lor del 10% del importe tota l de los trabajos contra tados 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de conven ios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conform idad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que los serv icios materia del presente contrato hayan sido recibidos en su totalidad. Si transcu rrido 
el plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado 
"La Secretaría en conjunto con "La SECTURJAL" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

•• {/ ~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determina_do qu_e celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

• ,,,, " La Secturjal" y por otro lado "El Cont rat ista" Navanbe. S.A. de C.V., correspondiente a la as,gnac,on numero SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-1890-2023, asignada ba¡o la 

Jalisco modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Pa ra cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas de! presente contrato "E! 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cual estará vigente por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de !a Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 
tota lidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar t rabajos por conceptos no previstos en el catálogo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los aná!isis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, en caso de que dichos conceptos 
rebasen el techo presupuesta! autorizado, "La SECTURJAL" deberá obtener la suficiencia presupuesta! 
necesaria para continuar con los trabajos encomendados, previamente a su ejecución y pago, dicha 
conciliación y autorización deberá rea liza rse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, para 
lo cua l se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" en conjunto con "La SECTURJAL" podrán autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, 
que contemplen cantidades é:ldicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando 
que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades 
adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que 
hubieren sido reconocidos, de conformidad con lo establecido en el artícu lo 107 d~ la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades ad icionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente 
en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su realización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto prev isto, "La Secretaría" en conjunto con 
"La SECTURJAL" podrán autorizarlos mediante convenio suscrito en los t érminos del artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

,,. ~ orresponde al Co~trato ele Obra PGbióca a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

-••~ ! "' "La Secturjal'' y por otro lado " El Contratista" Navanoe, S.A. de C.V., correspondíente a la asignación núrfle,o SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-1890-2023, asignada bajo la 

Jal i :::,CO modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de rea lización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cua l deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de cal idad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 
construcción y normas de cal idad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artícu los 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de solicitar en cua lquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la ob ligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumpl imiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especia lizado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
caba lidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de t rabajo y seguridad social, tales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Socia l, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero -· patrona les a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" y/o 

"La SECTURJAL" en ningún caso podrán ser considerados como intermediarios laborales o responsables 
solidarios, debiendo "El Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores 
presenten en su contra o en contra de "La Secretaría" y/o "La SECTURJAL" en relación con los trabajos 
objeto del presente contrato, así como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para 
la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus ob ligaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" y/o "La SECTURJAL" totalmente ajenos a cua lquier 
reclamación proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cualquier 
responsabilidad der ivada de este caso a "La Secretaría" y/o "La SECTURJAL" de conformidad con los 
artículos 1396, 1401 y 1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la 
materia según lo dispuesto por el artícu lo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 
Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a t odos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipa l, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artícu lo 103, numera l 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 

•?_(·, ~ esponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

- • "La Secturj al" y por otro lado " El Contratista" Navanbe, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-CSS· 1890-2023, asignada bajo la 

JO.liSCO modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" y/o "La 

SECTURJAL" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las 
disposiciones dadas por "La Secretaría" o por las vio laciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón 
de ello "El Contratista" cubrirá el o los daños a r~sarci r, así como !as erogaciones pecuniarias que se causen 
por concepto de una o varias eventualidades deriv;idas durante el objeto establecido en la cláusula 
primera del presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cualqu ier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la f echa de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numera l 2, de !a Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cual deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabi lidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos,, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materlales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso 
simplificadc sumario, la cua l deberá estar vigente mientras el presente contrato también io esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione aigún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalid ad de ios dci ños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcia! de los trabajos, sa lvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secret aría" y er: el supuest0 de que " El ·Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspond iente, en 
estos casos "E! Contratista" seguirá siendo responsable de ia ejecución de los t rabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de co:iform idad con el artículo 97 numera l 9, de 
la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"Ei Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con ias personas que 
subcontrate para la realizaciór de la obra, por lo qu2 el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer vale r en contra de "La Se.:retarfc1" y/o "La SECTURJAL" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adiciona les que result en necesarias, las cua les hará por su cuenta "El Contratista" 

sin que ter.ga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo seña lado para la term inación de las obras de conform idad 
con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 

. Pública de! Estado de Jalisco y sus Municipios. 

; :, -~ corresponde al Contrato de ~bra Pública 3 Precies ~nitar;os por Tiempo ~etermir.a_~o qu_e celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 
• "La Secturjal" y por otro lado "El Contratista' Navanbe, S.A. de C., ., correspondiente a ,a as,gnac,or. numero S!OP-E-IVTUR-O8-CSS-1890-2023, as,gaada ba¡o la 

JG 1 ¡ ':$(,(.) modalidad de Concurso Simpliíicauo Sumario. 
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DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Cont rat ista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 

inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 

obra, ya sea en el lugar de ésta o en !os lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista" . 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 

los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento present adas y justificadas a 

través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene·y medio ambiente en el trabajo, para evita r 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 

previsión de riesgos presentes o futuro s con motivo de la obra a ej ecutar, las medidas preventivas y de 

orientación necesarias para evita r los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con 

cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de 

obra, anuncios, avisos y señales necesarias; de causarse cualquier siniestro será sufragada la 

responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 

autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 

responsable de la prevenció n de impactos ambientaies derivados de la real ización y operación de la obra 

pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 

condicionantes ambient ales previstas en las leyes aplicables a la materia, as í como los daños y afectaciones 

que cause al medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesarias para 

la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 

medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indic;:iciones 

generadas por la Direcció n General de Proyectos de Ingeniería de "L<1 Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones lega les contenidas dentro de la NAE-SEIVIADES-

007 /2008, respecto del manejo, trat amiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 

manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 

misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cua les se deberá realizar la 

separación, clasificación, va lo rización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecut ar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 

imputab les a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 

162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 

Contratista" su reparación o reposición inmediata. lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 

sin tener derecho a retribución por el lo, dentro de un término máximo de 30 días na tu rales, si "El 

Contr. is-ta'' no at endiere los req uerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitari~s por Tiempo Determin~do que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"La Secturjal" y por otro lado "El Contratista" Navanbe, S.A. de C.V., correspor,diente a la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-Hl90-2023, as:gnac!a bajo la 
modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para ta l efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento lega l respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ést2 haya sido recibid a y aprob'ada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por' vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala ca lidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de real iza r la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garant ía; si el info rme es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contra rio en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no a! uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indernnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artícu lo 165 del r,eglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco v sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisar en todo t iempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 

las inst rucciones y observaciones que estime pert inentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren perti nentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y confo rme a las especificaciones pactadas, para lo cua l comprobará periódicamente el avance 
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se t endrá por no realizada. 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unit2rios por Tiempo Oeterminadc 4ue celebrar1 por una parte "la Ser.retada·· en conjunto con 

"La Secturjal" y por ot ro lado "El Cont ratista" Navanbe, S.A. de C.V .. c0rre~poo:Hente a In a, ignació11 número SIOP-E-IVTUR-Oíl-CSS-1890-2C2J. asir,nacla bajo la 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo estab lecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cua les serán calculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el artícu lo 111 del 
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" y/o "La SECTURJAL" independientemente de 
la ap licación de las penas convencionales seña ladas anteriormente, podrán exigir a "El Contratista", el 
pago del sobrecosto que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el 
importe que le representaría a "La Secretaría" y/o "La SECTURJAL" concluir con otro contratista los 
trabajos no ejecutados al momento de rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los 
numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, pa ra lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de !os trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

, 1: i ~ corresponde al Contrato C:e Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

~- -">;<.,•, "La Secturjal" y por ot ro lado "El Contratista" Navanbe, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-1890-2023, asignada bajo la 
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TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 

causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 

en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establee.ido en 

los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 

Municipios, en co rrelación con lo dispuesto por los artículos 143, 149 y 150 del su Reg!amento; no obstante 

lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los t rabajos, 

bast ara para e!lo con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del o rdenamiento 

legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en ei artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 

del artículo 108 de la Ley de Obra Pl'.lblica del Estado de Ja lisco y sus Municipios, cuando no sea posib le 

determinar la t emporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, serJ necesario dar por 

termi nado anticip.:i damente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusuia t rigésima 

segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 

produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron . 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" ·podrá rescindir administrativamente el presente cont rato, la cual operará de pleno derecho, 

debiendo para ello proceder conforme lo estabiecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Jéllisco y sus Municipios, en correlación co:1 lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 

reglamento .. acordando "Las Partes·'' que si es "El Contrat¡sta" quien decide rescindirlo, será necesario que 

acuda ante los tribunales competentes y obtenga!" declaración co rrespondiente . 

Además de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el art ículo 109 numeral 

2 de la Ley d e Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Cont ratista", individ ual o la extinción de la persona j urídica 
contratada. 

2.- La fa lta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plaz.os, términos y 
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de !a Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluid:] la ejecución de los t rabajos y fo rmalizada el Acta de Entrega 

Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del 

finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 

términos y condiciones previstas en e! presente, así corno en la Ley de la Materia. 

4.- La demora pcr parte de "El Contratista" en e! cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Un,tari,:,s por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en conjunto con 

"La Secturjal" y por otro lado "El Contratista" Navanbe, S.A. de C.\'., correspondiente a la asignación número SIOP-E-II/TUR-OB<:SS-1890-2023, asignada bajo la 

.Julisco modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 

Página 14 de 21 

2



lnfro.estructura 
y Obret Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-1890-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha señalada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital socia l y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato . 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se estab lezcan en el presente contrato y en genera l, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplic.arse 
en su caso a "El Contratista" los demás ca rgos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al cor,trato 
on motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 

no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pacta r mediante un convenio la . 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

, ,;:;'·· -~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 
l:i!t 
• • •• • 

0 "La Sectu rjal" y por otro !ado "El Cont ratista" Navanb~. S.A. de C.V., correspondient2 a !a .1signaci0n numero SIOP-E-IVTUi\-OB-CSS-1890-2023, asignada bajo !a 
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TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pl'.1blica del Estado de Ja lisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunica rá a "La Secretaría" la 
conclusión de los t rabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

A l finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se t rate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "la Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

a) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

b) "la Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

e) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la reso lución respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este cont ra to. 

Al momento de la conclusión de la obra, se levantará acta administrativa para la entrega y recepción a "La 
SECTURJAL" de conformidad y para los efectos administrativos de los artícu los 115 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

,_, ], :· -~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en conjunto con 

, <;;,,;' "La Secturjal" y por otro lado "El Contratista" Navanbe, S.A. de C.V., correspondiente a la asignac;ón número SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-1890-2023, asignada bajo la 
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TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créd itos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el sa ldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 
el artículo 112 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboració n en el término seña lado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de fo rma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si t ranscurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
,conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Ja lisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los saldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liqu idación 
correspond iente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista" . 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" y/o "La SECTURJAL" deban hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigi lancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

•.;, (' • .· ~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

·.''.'"-> "La Secturjal" •¡ por otro lado "El Contratista" Navanbe, S./1. :Je C.1/. , correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-1890-2023, asignada hajo la 
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Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga !a retención del 0.2% 

(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntnriamer.te a los programas de 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes menc;onada, el escrito deberá :;er anexado al presente 
contmto. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD lNTHECTUAL- "El Contratista" es totalmente 

responsable dei respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
desiinda a "la Secretaría" y/o "la SECTURJAL" de cualquier responsabilidad por la violación de la 
propiedad intelectual que se lleve a cabo po!· parte de "El Contratista" durante la realización de los 
trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA.·· CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a tuceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 

se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, ci ntas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" y/o "La SECTURJAL" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada 
como secreta y confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del 
presente instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 
años, contados a oar~ir de su conclusión, salvo previo conse1,timiento de "La Secretaría" y/o "La 
SECTURJAL". 

En el supuesto de que ''El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" y/o "La SECTURJAL" procederán a ejercitar las acciones legales establecidas en 
la legislación aplicable, así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "Las Partes" resolverán entre sí las 
cont roversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar sobre problemas 
específicos de carácter técnico y administ rativo derivados de este contrato. 

uando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo re lacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentr0 de los 10 dias natura les 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 

por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la difere'nc ia existente ent.re "Las Partes". 

En caso de no efectuar su reclamo · en el plazo indicado en este párrafo, "Ei° Contratista" renuncia a 
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

"El Contrat ista", por cada diferencia, só lo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter t écnico o administrativo en los 
términos de esta cláusu la. 

~ 
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitanos por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

Jalisco 
"La Secturjal" y por otro lado "El Contratista" Navanbe, S.A. de C.V., corresr,ondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR-CB-CSS-1890-2023, asignada bajo la 

modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días natura les contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir Sll determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases cont ractua les de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para q ue éste comunique su rechazo, en caso cont rario se tendrá por aceptada. 

Si " El Contratista" acepta la determinación fina l, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del conven io correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que áieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de d iscrepancia de ca rácter técn ico o administ rativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presenta rla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
ind icando !os temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación fina l del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se t rata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descri pción pormenorizada de los hechos en d iscrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Ind icación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y lega les que fundamenten su reclamo; 

•~-jfr:; ¡~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " l a Secretaria" en conjunto con 

•· i,i,, "la Secturjal" y por otro lado "El Contratista" Navanbe, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-1890-2023, asignada bajo la 

Jalisco modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha va ler por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al resident e de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, e l área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a ana lizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.· 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comun icar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter t écnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cam bio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de ca rácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FU-WRAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de ca rácter t écnico o administ rativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo 

sus derechos, para que los hagan va ler ante la instancia respectiva . 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obr2 objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los t érminos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administ rativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

,-.~ 
{íl}.., ·r,t La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conJunto con 

· __ ,g.,,, "La Secturjal" y por ot ro lado "El Cont ratista" Navanbe, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-1890-2023, asignada bajo la 

JaliSCO modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municip io de 
Guadalajara, Jalisco, el día 11 de diciembre de 2023. 

ARQ. CARLOS , 
DIRECTOR 

~ SecYieta.1róa 
~ Jrnfraestructuircl 

y Obra Pública. 
UEL ZAMORA BUENO 

REPRESENTANTE LEGAL 
NAVANBE, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 

AMAS 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

"La Secturjal" y por otro lado "El Contratista" Navanbe, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-1890-2023, asignada bajo la 
modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal' us 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 
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