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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICJI. 

SIOP-E-IVTIJR-OB-CSS-1891-2023 

CONTRATO DI: OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITA.RIOS POR TlEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE "El GOBIERNO DEL ESTADO DE MUSCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA, Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 
H ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTHERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA, EN SUS 
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETA~IO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 
GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA..,, EN 
CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO DE JALISCO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y P.A.RA 
LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "LA SECTURJAL", REPRESENTADA EN ESTE 
ACTO POR lA MTRA. CLAUDIA VANESSA PÉREZ LAMAS EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA DE TURISMO, 
Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD LAGRAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. 

 EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A 
QUIENES EN SU CONJUI\ITO SE LES Df:NOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS 
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Mediante oficios números DS/OF-127-2023, DS/OF-128-2023 y DS/OF-133-2023, recibidos en 
la oficialía de partes de "la Secretaría", con fecha 12 de junio de 2023, en apego a lo dispuesto por el 

artículo 12 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La SECTURJ.P.L" solicitó la 
celebración de un Convenio de Coordinación y Colaboración, con la finalidad de establecer las 
responsabilidades y !a coo rdinación de acciones de cada una de las Secretarías, a fin de que "La Secretaría" 
lleve a cabo los procedimientos de contratación y ejecución de las obras públicas denominadas 
"Rehabilitación de Muelle Playa de Los Muertos, en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco", 
"Rehabilitación de Muelle Turístico de la Playa !..as Animas, en el Municipio de Cabo CorrientE:s, Jalisco", 
y "Construcción de Muelle en !a Lor.alidad de Boca de Tomatlán, en el Municipio de Puerto Va!larta, 
Jalisco. Segunda etapa" materia del convenio; así mismo "!..a SECTURJAL" manifestó que cuenta con los 
siguientes techos presupuesta les, incluyen e! Impuesto al Valor Agregado, de $10'000,000.00 {diez 
millones de pesos 00/100 M.N.), para l:i primera acción, $44'000,000.00 (cuarenta y cuatro millones de 
pesos 00/100 M.N.) para la segunda acción y $16'000,000.00 (dieciséis millones de pesos 00/100 M .N.} 
para !a tercera acción; con ca rgo a :a partida presupuesta! 6127 denominada "Edificaciones uso turístico", 
dentro de su Presupuesto de Egresos 2023. 

SEGUNDO.- Con fecha 19 de junio de 2023 se suscribió el Conven io de Coordinación y Colaboración entre 
la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y la Secretaría ele Turismo, en apego a lo dispuesto por el 

artículo 12 de la Ley de Obra Púbiica del Estado de Jalisco y sus Municipios, con el ol,jetc d~ establecer !as 
responsabilidades y la coordinación de acciones de cada una de las Secretarías, para que ia "La Secretaría" 

lleve a cabo el procedimiento de contratación y ejecución de las obras públicas denominadas en el 
numeral PRIMERO de los ANTECEDENTES, mismas que serán solventadas por "La SECTURJAL", con los 
techos presupuestales ya autorizados y con cargo a la oartida presupuesta ! 6127 denorninada 
"Edificaciones uso turístico", dentro de su Presupuesto de Egresos 2023 ele la Secretaría de Turismo. 

~ rresponde al Contrato de Obra PúblK2 a Precios UP•taroas por Ti~111po Dete, 11,inado que ce!ebran por ,ma part,, "La Se: retaria" e11 rnnjunto con 

·'La Sectuqal" y por otro lado ·'Ei Contratista'· lagra•1 Const:ucciunes. S.A. de C.V., co1rf:'spon-:i;ei1r~ a!? asigriación número .SIOP -í:-I\JTIJR-O8-C~S-1891 -20/3, asignada 

bajo la modalidad VE Concurso S.ir,1pliíicado Sumilrio. 

!)ágina 1 de 21 

2

1



Jalisco 

Infraestructura 
y Obra Públicc1 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-1891-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que t ienen por objeto . 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 
lo previsto en los artícu los 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde número 1351, Edificio "B11
, en la Colonia Miraflores, en el 

municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 
dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cua l se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado 

Sumario, con número de asignación SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-1891-2023, instaurado por "La Secretaría", en 
términos de lo dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité Mixto de Obra 
Pública de "La Secretaría", dentro de la Centésima Sexagésima Octava Sesión Extraordinaria celebrada 
el 11 de diciembre de 2023, el resultado del fallo mismo que fue emitido el día 11 de diciembre de 2023, 
fecha en la cual se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato. 

1.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a los recursos asignados a "LA SECTURJAL" especificados 
en el numeral PRIMERO, del apartado de "ANTECEDENTES" del presente instrumento. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-1891-2023. 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "La SECTURJAL" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Que es un es una Secretaría de la Administración Pública Centralizada, dependiente del Poder 
Ejecutivo del Estado, de conformidad con los artículos 3 apartado 1 fracción 1, 7 apartado 1 fracción 111, 14 
punto 1, 16 apartado 1 fracción XVII y 33 de la Ley Orgá nica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"la Secturjal" y por otro lado "El Cont ratista" Lagran Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-1891-2023, asignada 

bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-1891-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

11.2.- Su Titular la Mtra. Claudia Vanessa Pérez Lamas, está legitimada para la suscripción del presente 
contrato con base al nombramiento otorgado como Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco, de fecha 
01 de noviembre del año 2021, extendido en su favor por el Ingeniero Enrique Alfa ro Ramírez, Gobernador 
Constitucional del Estado de Jalisco, así como por lo dispuesto en el artículo 33 fracción XV de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y 5, fracciones 111 y XIV del Reglamento Interno de la 
Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco. 

11.3.- Para los efectos del presente contrato, señala como su domicilio el ubicado en la Ca lle Morelos, 
número 102, Co lon ia Centro, C.P. 44100, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco. 

111.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

111.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

111.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la póliza número 2,276, de fecha 01 de diciembre 

de 2020, otorgada ante la fe del Licenciado Edgar Daniel Casti llo Ortega, Corredor Público número 78, de 

la Plaza del Estado de Jalisco y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número N-

2021016314 de fecha 12 de marzo de 2021. 

111.3 .- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las 

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio 

de la póliza número 457, de fecha 09 de diciembre de 2021, otorgada ante la fe del Licenciado J. Jesus 

Torres Barragán, Corredor Público número 83, de la Plaza de l Estado de Jalisco, y que se encuentra 

debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Ja lisco, bajo la boleta 

de inscripción con el folio mercantil número N-2021016314 de fecha 14 de diciembre de 2021, 

manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas 

a la fecha. 

111.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: LCO201201QG7. 

111.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número  emitida por el 

Instituto Nacional Electoral. 

111.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estata l Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-2186 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

111.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

111.8.- Tiene establecido su domicilio en Av. Río Nilo, No. 8081, Interior A, Colonia Loma Dorada, C.P. 

45402, en el Municipio de Tonalá, Jalisco, mismo que seña la para todos los fines y efectos lega les de este 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría" en conjunto con 

"La Secturjal" y por otro lado " El Contratista" Lagran Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-1891-2023, asignada 

bajo la modalidad de Concurso Simpli ficado Sumario. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E- IVTUR-OB-CSS-1891-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

111.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e insta laciones y de la calidad de los 
materiales; así como, el contenido del "programa general de ejecución de los trabajos" , el "catálogo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en genera l su propuesta t écn ica y 
económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis de precios 
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

111.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

IV.- "Las Partes" declaran: 

IV.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructura les y detalles de obra. 

IV.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los t rabajos objeto de este contrato, 
a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, l ineamientos, 
proced imientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean ap licables. 

IV.4.- Que el presente cont rato se celebra en apego a lo dispuesto por los artícu los 92, 95 y 97 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el art ículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Construcción de muelle en la Localidad de Boca de Tomatlán, en el Municipio de 

Puerto Vallarta, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su 

responsabilidad y dirección profesional, hasta su t ota l t erminación, de acuerdo al programa general de 

ejecución de los trabajos, proyecto, catálogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitáco ra de obra, así 

como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de 

conformidad con los numera les 7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 

Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos 

ordenamientos y normas seña lados en la declaración 111.9 del apartado de declaraciones de "El 

Contratista". Queda entendido por "Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución 

de los trabajos materia de este contrato formará parte del mismo. 

Jalisco 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 
$6' 452,994.50 {seis millones, cuatrocientos cincuenta y dos mil, novecientos noventa y cuatro pesos 

~ /.1-00'M.N.), incluye el Impuesto al Va lor Agregado. 

~ a ~resente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"La Secturjal" y por otro lado "El Contratista" Lagran Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-1891-2023, asignada 

bajo la modalidad de Concurso Simpli ficado Sumario. 
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El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado prev io convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independ ientemente de las responsabil idades en que incurra. 

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Ja lisco, debiéndose formular para 

ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 

artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día últ imo de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusu la cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 
estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 20 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 12 de diciembre 

de 2023, y concluirla el d ía 31 de diciembre de 2023, mismo que deberá real izarse con la secuencia y el 
tiempo previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia de l presente contrato iniciará a part ir de la suscripción de éste por "El 
Contratista" y finaliza rá cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los sa ldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los sa ldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"La SECTURJAL" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán 
los trabajos del servicio a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el acta de 
entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numera l 6, de la Ley de 
Obra Públi ca del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, licencias 
y demás autorizaciones que se requieran para su rea lización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e inst alaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcc ión, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" y/o "La SECTURJAL" otorgan un anticipo equiva lente al 30% del importe tota l del presente 
contrato; pudiendo "El Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita 
previo al inicio de la ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los 
costos, ni a la existencia de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría" y/o "La SECTURJAL" de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y s s M icipios. Queda establecido que el anticipo señalado, es el contemplado en la convocatoria y 

La pr sente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"La Secturja l" y por ot ro lado "El Contratista" Lagran Const rucciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-1891-2023, asignada 

bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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bases del Adjud icación Directa y el resultante del programa de erogación contenido en la propuesta 
presentada por "El Contratista" dentro del procedimiento de contratación que motiva la firma del 
presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
1 y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la ent rega 
del anticipo se rá motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
forma lizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo seña lado en el artícu lo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento lega l en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporciona lmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, deb iéndose 
liquidar el fa ltante por amortiza r en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artícu lo 100 numera l 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la sol icitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia de l depósito de l anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Cont ratista" no presente la solicitud en el plazo seña lado no tend rá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del conven io modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los t rabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución estab lecido en el presente contrato. 

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las ob ligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artícu lo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir t rabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" y/o "La SECTURJAL" se reservan el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitar ios convenidos deban modificarse. 

a presente hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

"La Secturjal" y por otro lado "El Contratista" Lagran Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-1891-2023, asignada 
bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista11 en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al 
presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista11 dentro de los 10 días hábiles sigu ientes a la f echa de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría11 fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jali sco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; 
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial de l anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista11 haya amortizado el importe total del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto tota l otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsistirá hasta la tota l amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo alud ido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 

acienda Pública del Estado de Jalisco, por valor de l 10% del importe total de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conform idad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, la garantía estará vigente 
hasta que los servicios materia del presente contrato hayan sido recibidos en su totalidad. Si transcurrido 
el plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado 
"La Secretaría en conjunto con "La SECTURJAL" procederá a la resc isión administrativa del cont rato. 

La pr sente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría" en conjunto con 

'"la Secturjal'" y por otro lado '"El Contratista'" Lagran Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-1891-2023, asignada 
bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Para cancela r la fianza será requis ito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el f iniquito y, en caso de existir saldos a ca rgo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artícu lo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 

Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cua l estará vigente por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 

totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianza dora 
quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artícu los 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 

Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con res idencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 

la ejecución de la obra su rge la necesidad de rea lizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su conci liación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, en caso de que dichos conceptos 

rebasen el techo presupuesta! autorizado, "La SECTURJAL" deberá obtener la suficiencia presupuesta! 
necesaria para continuar con los trabajos encomendados, previamente a su ejecución y pago, dicha 
concil iación y autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, para 
lo cua l se deberá proceder en el orden y de la manera que estab lece el artículo 145 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" en conjunto con "La SECTURJAL" podrán autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, 

que contemplen cantidades adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando 
que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades 
adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que 

hubieren sido reconocidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adiciona les o conceptos de trabajo no previstos o riginalmente 

en el catá logo no sea necesaria la autorización de presupuesto ad iciona l, el acuerdo para su realización se 

asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" en conjunto con 
"La SECTURJAL" podrán autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secre taría" en conjunto con 

"La Secturjal" y por ot ro lado "El Contrat ist a" Lagran Const rucciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-1891-2023, asignada 

bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "E l Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los tra bajos en el sitio de realización de los mismos, un rep resentante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de ca rácter personal y conta r con las facultades suficientes para la toma de decisiones en t odo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 
construcción y normas de calidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reg lamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de solicita r en cua lquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
ex igidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "El CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal t écnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contra to. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
caba lidad con las obligaciones previstas en la leg islación en materia de trabajo y seguridad social, tales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obl igaciones obrero - patronales a su 
ca rgo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" y/o 

"La SECTURJAL" en ningún caso podrán ser considerados como intermediarios labora les o responsables 
solidarios, debiendo "El Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores 
presenten en su contra o en contra de "La Secretaría" y/o "La SECTURJAL" en relación con los trabajos 
objeto del presente contrato, así como, las que pud iesen surgir por quienes le suministren materiales para 
la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad socia l, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá inicia r el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" y/o "La SECTURJAL" totalmente ajenos a cualquier 
reclamación proveniente de dichas relaciones obrero-patrona les, eximiendo "El Contratista" de cualquier 
responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" y/o "La SECTURJAL" de conformidad con los 
artículos 1396, 1401 y 1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la 
materia según lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de const rucción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el art ícu lo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 

~ e hoja corresponde al Contrat_o d.~ Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que c_~lebr~n por una parte "La Secretaria" en conjun_to con 

"La Secturjal" y por otro lado "El Contratista Lagran Construcc1ones, S.A. de C.V., correspondient e a la asignac,on numero SIOP-F.-IVTUR-OB-CSS-1891-2023, asignada 

Je..(,, C '-' bajo la modalidad de Concurso Simpli ficado Sumario. 
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responsable de los daños y perju icios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" y/ o "La 

SECTURJAL" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las 
disposiciones dadas por "La Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón 
de ello "El Contratista" cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen 
por concepto de una o varias event ualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula 
primera del presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que ent retanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", t otal o parcia lmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimient os de 
siniestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles sigu ientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de confo rmidad con lo 
establecido en el art ículo 99 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cual deberá 
contar con cobert ura para garantiza r la responsabilidad civil por daños a t erceros o a la prop ia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalac ión permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que fo rman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso 
simplificado sumario, la cual deberá estar vigente mient ras el presente contrato t am bién lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póli za, seguirá siendo el ún ico responsable para responder por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con ot ra 
persona física o mora l la ejecución tota l o parcial de los t rabajos, salvo auto rización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secret aría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de t rabajos especializados de 
la misma o adquiera materia les o equipo que incluyan su instalación, deberá so licitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" segui rá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conform idad con el art ículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios. 

"El Contrat ista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las perso'nas que 
subcontrate para la rea lización de la obra, por lo que el subcont ratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer va ler en cont ra de "La Secret aría" y/o "La SECTURJAL" por ta les obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los t rabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
est e cont ra to o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contrat ista" 

sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo d ichos trabajqs, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la t erminación de las obras de conformidad 
con el artícu lo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artícu lo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

" La Secturjal" y por otro lado "El Contratista" Lagran Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-1891-2023, asignada 

bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. Jalisco 

Página 10 de 21 

2



Jalisco 

íID_ I ¡ 1frae=,tructu ra 
y Obra Publica 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-IVTU R-O B-CSS-1891-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materia les y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este cont rato, cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 

inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 

obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 

los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplim iento presentadas y j ustificadas a 

través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRÁ PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evita r 

accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 

previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con 

cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos seña lados por "La Secretaría" el rótulo de 

obra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de causarse cualquier siniestro será sufragada la 

responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 

autoridades competentes, así como podrá iniciar e l procedimiento de rescisión del presente contrat o . 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la rea lización y operación de la obra 

pública conforme a lo est ablecido en el artícu lo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 

cond icionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 

que cause al medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesarias para 

la remediación, restauración y compensación que corresponda y esta rá obligado a efectuar las labores y 

medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 

generadas por la Dirección Genera l de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambienta l. 

Así mismo, se ob liga a cumplir todas las disposiciones lega les contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos só lidos urbanos, residuos de 

manejo especia l y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 

misma que expone los criterios y las especificaciones t écnicas bajo las cuales se deberá realizar la 

separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 

imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el art ículo 

162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 

sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 ~ías natura les, si "El 

Co trati ta" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 

La presente hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

"La Secturjal" y por otro lado "El Contrat ista" Lagran Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-1891-2023, asignada 
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autoridad facultada para hacer el reclamo iespectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni ias liquidaciones parcia les, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocu ltos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala ca lidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelac ión de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "la Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resu ltar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de !o construido durante el plazo de garantía, 
"la Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento seña lado en el primer párrafo de la presente 
cláusu la y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus M unicipios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "la Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Públ ica del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para in1c1ar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servidor público, el cual fungirá corno su representante ante "Ei Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el art ículo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo !as obras objeto de este contrato, así como los materia fes 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "E l Contratista'' de acuerdo con e! programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance 
y la ca lidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"La Secturjal" '/ por otro lado "El Contratista" Lagran Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-1891-2023, asignada 

bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acue rdan 

que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 

ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 

función de l importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 

total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 

atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el 

artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 

convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 

monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del m ismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 

de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 

apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 

encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del 

avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 

pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el artículo 111 del 

Reglamento del ordenamiento lega l en cita . Las rete nciones realizadas a "El Contratista" podrán ser 

recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" y/o "La SECTURJAL" independientemente de 

la aplicación de las penas convenciona les seña ladas anteriormente, podrán exigir a "El Contratista", el 

pago del sobrecosto que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el 

importe que le representaría a "La Secretaría" y/o "La SECTURJAL" concluir con otro contratista los 

trabajos no ejecutados al momento de rescindir el contrato, de confo rmidad con lo establecido en los 

numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jal isco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 

advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 

"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 

nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artícu lo 102 de la Ley 

e Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artícu los 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el p lazo de ejecución de los t rabajos del presente 

contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier natura leza no previstos en el mismo, 

pero que de hecho y sin que exista dolo, cu lpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a so licitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

~ oj a corresponde al Contrato de Obra Pé1blica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

"La Secturjal" y por otro lado "El Contratista" Lagran Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR-O8-CSS-1891-2023, asignada 

J . ..li~,CO bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "la Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cua lquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artícu lo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la tempora lidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, confo rme a lo dispuesto en la cláusula t rigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá cont inuar 
produciendo todos sus efectos lega les una vez que hayan desaparecido las causas que ia motivaron . 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artícu lo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindir lo, será necesario que 
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración córrespondiente. 

Además de las causales para dar por rescind ido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
ondiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los t rabajos y formalizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la fo rmalización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
térm inos y cond iciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por pa rte de "El Contratista" en el cumplimiento de cua lqu iera de las obligaciones a su 
ca rgo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

La pr sen te hoja corresponde al Contra to de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría" en conjunto con 

" La Secturjal" y por otro lado "El Contratista" Lagran Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-CS5-1891-2023, asignada 
bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha seña lada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se dec lara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cua lquier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capita l socia l y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8 .- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conj unto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
e l 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en genera l, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causa les referidas dan lugar a la rescis ión inmediata de este contrato, además de que se le apl iquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de cont inuar con las obl igaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al cont rato 
con motivo de una reso lución de una inconform idad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posib le determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numera les 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa j ustificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia de l contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "'La Secretaria" en conjunto con 

" La Secturjal" y por otro lad o "El Contratista" Lagran Construcciones, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-1891-2023, asignada 

Jalt~,\.. bajo la modalidad de Concurso Simpli ficado Sumario. 
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TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "la Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean term inadas en su totalidad, "El Contratista" comunica rá a "la Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para 12 conclusión de los mismos, para que "la Secretaría", 
dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábi les, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia de l hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcia l cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

a) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se l iquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

b) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcia l quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recib ir. 

c) La autoridad jurisd iccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

Al momento de la conclusión de la obra, se levantará acta administrativa para la entrega y recepción a "La 
SECTURJAL" de conform idad y para los efectos administrativos de los artículos 115 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ esponde al Contrato de Obra Pé,blíca a Precios U;itarios por Tiempo Determinado que celebran por una paIte "La Secretaria" en conjunto con 

"La Secturjal" y por otro lado "El Contratista" Lagran Construcciones, S.A. de C.V., cm respondiente a la asignación número SIOP-E-!VTUR-OB-CSS-1891-2023, asignada 

bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumaría. 

Página 16 de 21 

2



fl' .-h ctP!>tn.1ch11 C\ 

, Obv o PG.l li,;c¡ 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-1891-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créd itos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 
el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para .su elaboración en el t érmino señaiado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 

procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comun icar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles sigu ientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
e! resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los saldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá uti lizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 

Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto de l presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, t odo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" y/o "La SECTURJAL" deban hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0 .5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

"La Secturjal" y por otro lado "El Contratista" Lagran Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-1891-2023, asignada 
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Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada est imación, para aporta rlo voluntariamente a los programas de 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que ''El 

Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- "El Contratista" es totalmente 
responsable de l respeto a los derechos inherentes a la prop iedad intelectual de t erceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" y/o "La SECTURJAL" de cualquier responsabilidad por la violación de la 
propiedad intelectual que se lleve a ca bo por parte de "El Contratista" durante la realización de los 
trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean prop iedad de 
"La Secretaría" y/o "La SECTURJAL" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada 
como secreta y confidencial, por lo t anto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia de l 
presente instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 
años, contados a partir de su conclusión, sa lvo previo consentimiento de "La Secretaría" y/o "La 
SECTURJAL". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su ca rgo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" y/o "La SECTURJAL" procederán a ejercitar las acciones legales establecidas en 
la legislación aplicable, así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "Las Partes" resolverán entre sí las 
controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar sobre problemas 
específicos de carácte r técnico y administra t ivo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de ca rácter técnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días natura les 
siguientes a la fecha de haber surgido la dife rencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 
por escrito ant e el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes". 

En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cualquier reclamo posterior por la d iferencia de que se trate. 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de ca rácter técnico o admin istrativo en los 
t érminos de esta cláusula. 

presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"La Secturjal" y por otro lado "El Contratista'" Lagran Const rucciones, SA de C.\/., corresponniente a la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-1891-2023, asignada 1 
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Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días natura les contados a parti r 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicá rsela, estableciendo las bases contractua les de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de ca rácter técnico o administ rativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación fina l del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o administ rativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y lega les que fundamenten su reclamo; 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 
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cj Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la d iscrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter t écnico o administ rativo que haya 
sido hecha valer por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo.y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, e l área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su sol icitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días natura les contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de !os 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter t écn ico o administ rat ivo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la forma lización de! convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de ca rácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo 

sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí conten idas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

~ ja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 
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Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ra tifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 11 de diciembre de 2023. 

ARQ. CARLO 

Sec·irei:a.il"Ía 
@xnfraestV'uctur01 

y Obra Pública. 

'E . ATIS A" 

REP. NTANTE LEGAL 
LAGRA ONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

RIDICO 
TURA 

TESTIGOS 

LAZ 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal' us 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 
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