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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", EN 

CONJUNTO CON El ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO EL CONSEJO ESTATAL 

PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE 

CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CODE JALISCO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. LUIS 

FERNANDO ORTEGA RAMOS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD 

GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.  

EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL 

PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES 

DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Con fecha 13 de diciembre de 2022, a través del Periódico Oficial del Estado de Jalisco, número 

4, sección 111, volumen V, fue publicado el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, 
Programación Multianual de Inversión Pública en Pesos 2022- 2024, mediante el cual en la página 112, en 
el concepto número 12 denominado "Rehabilitación y equipamiento de Infraestructura Deportiva en el 

Estado de Jalisco" se aprobó un techo presupuesta! total de hasta $422'000,000.00 (cuatrocientos 

veintidós millones de pesos 00/100 M.N.), en la partida presupuesta! 4156 denominada : Transferencias 

internas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para inversión pública, misma que 
para su contratación y ejercicio de gasto, se desagregará en la partida correspondiente del capítulo 6000 
Inversión Pública conforme a su objeto de gasto, siendo la 6124 denominada Edificación de recreación y 
esparcimiento, de los cuá les, para el ejercicio 2023, el monto total programado fue por hasta la cantidad 
de $250'000,000.00 (doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) mientras que para el ejercicio 
2024 el monto total programado es hasta por la cantidad de $172'000,000.00 (ciento setenta y dos 

millones de pesos 00/100 M .N.). 

SEGUNDO.- Que dentro de la de la Primera Sesión Ordinaria de fecha 12 de enero de 2023, los integrantes 
de la Junta de Gobierno de "El CODE Jalisco" bajo su punto tercero del orden del día, aprobaron el 
presupuesto de egresos 2023, con un techo presupuesta ! de hasta $250'000,000.00 {doscientos cincuenta 

millones de pesos 00/100 M.N.), dentro del capítulo 6000 "Inversión Pública", en la partida pr ,su pues I· 
6124 denominada: Ed ificación de recreación y esparcimiento, para llevar a cabo la cont atación 
ejecución de obras públicas para las diferentes necesidades de "El CODE Jalisco", 

agregadas al Convenio de Coordinación y Co laboración como parte del ANEXO l . 

La presen te ho¡a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secreta ria"' en conjun con 

"'El CODE Jalisco"' y por otro lado ""El Contra tist a" Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-EC7,0D B-CSS-1880- 23, 

as ignada bajo la modalidad de Concurso Simplifica do Sumario. 

Página 1 de 21 

' 

21



Infn.1(~struc ura. 
y Obra Públicn 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ECCODE-OB-CSS-1880-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

TERCERO.- Que mediante oficio número DG/09/326/2023, de fecha 02 de mayo de 2023, "El CODE 

Jalisco", solicitó a "La Secretaría", la celebración entre ambas de un Convenio de Coordinación y 

Colaboración, para llevar a cabo la contratación y ejecución de los trabajos de las diversas obras a real izar 
a efecto de cubrir las diferentes necesidades de "El CODE Jalisco", y establecer la informac ión 
indispensable para el expediente correspondiente a cada una de las obras, de conform idad con el artícu lo 

12 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

CUARTO.- Con fecha 16 de mayo de 2023, se llevó. a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta de 
Gobierno de "El CODE Jalisco", bajo la cual los integrantes de la Junta de Gobierno, en sus Puntos y Quinto 

y Sexto de la Orden del día, aprobaron la suscripción de un Convenio de Coordinación y Colaboración para 
llevar a cabo la contratación y ejecución de la obra pública y/o servicios relacionados con la misma entre 

"La Secretaría" y "El CODE Jalisco", así como de la aprobación de la Programación Multianual de Inversión 
Pública en Pesos 2022-2024, em itida por el Gobierno del Estado de Jalisco publicada en el Periódico Oficial 
del Estado de Jalisco, número 4, sección 111, Volumen V, página 112, concepto 12 denominado 

"Rehabilitación y equipamiento de Infraestructura Deportiva en el Estado de Jalisco" con un techo 
presupuesta! total de hasta $422'000,000.00 (cuatrocientos veintidós millones de pesos 00/100 M.N.), 
de los cuáles, para el ejercicio 2023 el monto total programado es hasta por la cantidad de 

$250'000,000.00 (doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), y para el ejercicio 2024 el monto 

total programado es hasta por la cantidad de $1721000,000.00 (ciento setenta y dos millones de pesos 
00/100 M.N.), para El Consejo Estatal para el Fomento Deportivo. 

QUINTO.- Con fecha 17 de mayo de 2023, se ratificó el Convenio de Coordinación y Colaboración entre 

"El CODE Jalisco" y "la Secretaría" con el objeto de estab lecer las responsab ili dades y la coordinación de 
acciones entre ambas, para que "La Secretaría" lleve a cabo los procedimientos de contratación y 
ejecución de la s obras públicas para cubrir las diferentes necesidades, en apego a los alca nces y términos 

de referencia de "El CODE Jalisco", de conformidad a lo dispuesto por el art ículo 12 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios y los relativos a su Reglamento; y se rá so lventada por el "El 

CODE Jalisco" con recursos propios, dentro de la partida presupuesta!: 6124 denominada: Edificación de 
recreación y esparcimiento; conforme al presu puesto autorizado por su Junta de Gobierno, referido en el 

punto Segundo del apartado de "Antecedentes" del presente contrato. 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que : 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tienen por objeto 

auxi liar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 

lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXI I y XXVII, de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111 , 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgán ica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2. - Tiene su domicilio en Aven id a Alcalde número 1351, Edificio "B", en 

munic ipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

La presen te hoj a corresponde al Contrato de_ Obra Púb lica a Precios _Unitarios por Tiempo Determinado que cel_ebran _por ~na parte "La Se7creta ria" en conjunto co 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "E l Contratista" Ga l Gar Construcc,ones, S.A. ele C.V., correspond,ente a la as,gnac,on numero SlOP-E-ECCODE B-CSS-1880-2023, 

asignada bajo la modalidad el e Concurso Simpli ficado Sumario. 
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1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 
dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 
el nombram iento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado 

Sumario, con número de asignación SIOP-E-ECCODE-OB-CSS-1880-2023, instaurado por "La Secretaría", 

en términos de lo dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracc ión II y 90, de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité Mixto de Obra 
Pública de "La Secretaría", dentro de la Centésima Sexagésima Séptima Sesión Extraordinaria, celebrada 
el día 08 de diciembre de 2023, el resultado del fallo mismo que fue emitido el día 08 de diciembre de 
2023, fecha en la cua l se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato . 

1.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a los recursos asignados a "El CODE Jalisco" especificados 
en el numeral SEGUNDO, del apartado de "ANTECEDENTES" de l presente instrumento. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-1880-2023. 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Púb lica materia de este contrato es la estab lecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "El CODE Jalisco" a través de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1. Que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal con persona lidad 
jurídica y patrimonio propio conforme al Decreto de Creación número 13595 publicado en el Periódico 
Oficial "E l Estado de Jalisco" de fecha 27 de mayo de 1989 y que actualmente se rige por la Ley de Cultura 
Física y Deporte para el Estado de Ja lisco, publicada en el periód ico antes menc ionado el 19 de abril de 

2012. 

11.2 Su representante el Mtro. Luis Fernando Ortega Ramos, está facultado para suscribir el presente 
instrumento, en los términos del Artículo 29, Fracción I de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de 
Jal isco, toda vez que con fecha 06 de diciembre del año 2018, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley en cita, fue designado por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, como 
Director General del Organismo Público Descentralizado denominado Consejo Estatal para el Fomento 

Deportivo (EL CODE JALISCO) . 

11.3 Señala como domicilio para efectos de este contrato, el ubicado en Av. Alcalde número 1360, en a 
Colonia Miraflores, C.P. 44270, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco . 

111.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

111.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato . 

a pre ente hoja co rrespo nde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secret aria" en con junto con 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Contratist a" Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V., correspondient e a la asignación número SIOP-E-ECCf,DE· -CSS-1880-2023, 

asignada bajo la modalidad de Concurso Simpli fi cado Sumario. 
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111.2. - Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritu ra pública número 41,889, de fecha 25 de 

marzo de 2003, otorgada ante la fe del Licenciado Carlos Luviano Jaramillo, Notario Público Titular 

número 65, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el fo lio mercantil 

número 18418*1, de fecha 04 de abril de 2003. 

111.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las 

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio 

de la escritura pública número 38,109, de fecha 06 de julio de 2017, otorgada ante la fe de l Licenciado 

Pablo González Vázquez, Notario Público número 35, del Municip io de Zapopan, Jalisco, y que se 

encuentra debidamente inscrita en el Registro Públ ico de la Propiedad y Comercio de l Estado de Jalisco, 

bajo la bo leta de inscripción con el fo lio mercantil número 18418, de fecha 02 de agosto de 2017, 

manifestando a través de dicho representante que tales facu ltades no le han sido modificadas ni revocadas 

a la fecha. 

111.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: GGC0303259Y6. 

111.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número , em itida por el 

Instituto Nacional Electoral. 

111.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 

Estado de Jalisco bajo el número de registro C-0247 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 

hoy. 

111.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 

requerimientos objeto del presente contrato. 

111.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle la Noche, No. 2640, Colonia Jardines del Bosque Centro, 

C.P. 44520, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que señala para todos los fines y efectos 

legales de este contrato . 

111.9.- Conoce el conte nido y los requis itos que estab lecen la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus 

Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalac iones y de la cal idad de los 

materiales; así como, el contenido de l "programa general de ejecución de los trabajos", el "catálogo de 

conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en genera l su propuesta técnica y 

económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis de precios 

unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

111.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones física s y 

amb ienta les, a fin de considerar todos los factores que intervie nen en su ejecución . 

IV.- "Las Partes" declaran: 

IV.1 La s estipu laciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria 

Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

a presente hoja corresponde al Contrato ele_ Ob;a Pública a Precios _unitarios por Tiempo Determinado que cel_e bran por ~na parte " La Secre~ aria" n conju nto co 

"El CO DE Jalisco" y por otro lado " El Con tratista' Gal Gar Construcc,ones, S.A. de C.V., correspond12n te a la as,gnac,ón numero SIOP-E-ECCODE-0 ·CSS-1880-2023, 

asignada bajo la modalidad de Concurso Simpli ficado Sumario. 
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IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 

planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

IV.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, 

a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 

procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 

su Reglamento, así como las disposiciones admin istrativas que le sean aplicables. 

IV.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento . 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada : Construcción de pista de atletismo (obra civil) con certificación WA/IAAF en el 

Tecnológico Superior de Jalisco Unidad Académica Tepatitlán de Morelos, en el Municipio de Tepatitlán 

de Morelos, Jalisco. Frente 3, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección 

profesional, hasta su total terminación, de acuerdo al programa general de ejecución de los trabajos, 

proyecto, catálogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las normas de 

construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 

7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 

109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas 

señalados en la declaración 111.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista" . Queda entendido por 

"Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este 

contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cant idad de 
$3'531,796.23 (tres millones, quinientos treinta y un mil, setecientos noventa y seis pesos 23/100 
M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 

apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 

"El Contratista" reali za trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago 

independientemente de las responsabilidades en que incurra . 

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrirá 

a "El Contratista" por "El CODE Jalisco" debiéndose formular para ello estimaciones de los trabaj s, co 
una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Obra P, b 

del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

, , ~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secret aría" n conjunto on 

• -' '·\· · "El CODE Jalisco" y por ot ro lado "El Contratista" Gal Gar Construcciones , S.A. de C.V. , correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECCODE- -CSS-1880-20 3, 

,JaliSC.U asignad a bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se tra te, es decir la fecha de 

corte de esta s será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecuci ón estab lecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá ge nera r la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 90 días naturales, debiendo in iciar la obra el día 13 de diciembre 

de 2023, y concluirla el día 11 de marzo de 2024, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el tiempo 
previsto en el " Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a part ir de la suscripción de éste por "El 
Contratista" y finalizará cuando se fo rmalice el acta de extinción de derechos y obligac iones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscri pc ión del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en ést e 
sean liqu idados dentro de los 20 días há bi les siguientes a su firma, debiéndose anexar al m ismo el 
comprobante de la liquidación de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento . 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL·· 
"El CODE Jalisco" se ob liga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se rea lizarán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, med iante el 
acta de ent rega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dict ámenes, permisos, 
li cencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producc ión de materiales de 
construcción, la adquis ición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" otorgarán un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente 
contrato; pudiendo "El Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá consta r de manera escrita 
previo al inicio de la ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los 
costos, ni a la existencia de responsabi lidad alguna por parte de "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" de 
conformidad con lo dispuesto por el artícu lo 100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. Queda establecido que el anticipo señalado, es el contemplado en la convocatoria y 
bases de l concurso simplificado sumario y el resultante de l programa de erogación contenido en la 
propuesta presentada por "El Contratista" dentro del procedimiento de contratación que motiva la firma 

del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efe túe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracc ón 
1 y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entre a 
del anticipo será motivo para diferir sin. modificar en igual plazo el programa de ejecución pact ~ , 

resent hoja corresponde al Con trato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que ce lebran por una parte "La Secret aria" n conjunto on 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Contratis ta" Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V., correspon diente a la asignación número SIOP-E-ECCODE-O -CSS-1880-2023, 

asign ad a bajo la modal idad de Concurso Simplificado Sumario. 
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forma lizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación . Si "El Contratista" no 

entrega la garantía de l anticipo dentro de l plazo señalado en el artícu lo 98 numeral 2, del mismo 

ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 

fecha estab lecida . 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 

Púb lica de l Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 

proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 

liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del pla zo de ejecución, según lo 

d ispuesto por el artícu lo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cua l "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha de l pago del antici po, la so licitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente ia so licitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra . Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formali zación del convenio modificatorio respectivo . 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución estab lecido en el presente contrato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 

unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 

e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 

el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo estab lecido en el artícu lo 105 de la Ley de Obra Pública 

el Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o ma l ejecutados o en su caso 

pagos en exceso "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" se reservan el derecho a rec lamar los mismos . 

Las cant idades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sÚjetas a 

variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a const ituir en pego 

a los formatos estab lecidos en la convocatoria y bases del concurso simp lificado sumario que dio ori en al 

presente, así como en los términos y proced im ientos previstos por dicho ordenamiento lega l, las gara 

sigu ientes: 

~ sponde al Contrato de Obra Públi ca a Precios _Unita rios por Tiempo Determinado que cel_ebran _por ~na parte "l a Secre taria" e conj unto con 

~ Enr:1:::~. cyo;:, otro lado "El Con tratista" Gal Ga r Comtrucc1ones, S.A. de C.V., corresponcl1ente a la as1gnac1on numero SIOP-E-ECCODE-08- 55-1880-2023, 

Jr1 [ is(·u asignada bajo la modalidad de Concurso Simpli fi cado Sumario. 
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A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "la Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o El Consejo Estatal Para el Fomento Deportivo, 
por la total idad del monto conce dido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; dicha fianza 
garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el antic ipo entregado para la ejecución de los trabajos 

encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" el 
monto total otorgado a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los 
artícu los 1, 32, 36 fracción 111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de 
Guadalajara, Jalisco; la garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" no estarán en aptitud de entregar 
el importe del mismo, imposibi li tándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar 
a la rescisión del contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio 
correspondiente y "El Contratista" entregue ia fianza de anticipo no procederá el diferimiento alud ido en 
el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ror lo que el 
computo del plazo de ejecución de los trabajos se realiza ra a part ir de la fecha estab lecida origina lmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplim iento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la not ificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artícu lo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o El Consejo Estatal 
Para el Fomento Deportivo, por valor del 10% del importe tota l de los trabajos contratados incluyendo el 

Impuesto al Valor Agregado . 

En caso de la celebración de convenios pa ra ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cump limiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad . Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cump limiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 

Secretaría" en conjunto con "El CODE Jalisco" procederán a la rescisión administrativa del contrato . 

Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 

derechos y ob ligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 

Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las ob ligaciones derivadas del presente contrato >. El 

presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Val r 
los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Públic 

present hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celeb ran por una parte " La Secretaria" n conjun o con 

"E l CODE Jalisco" y por otro lado "El Con tratista" Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP+ECCODE- -CSS-1880-

asignada bajo la mod alidad de Concurso Simpli ficado Sumario . 
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y/o El Consejo Estata l Para el Fomento Deportivo, la cual estará vigente por doce meses contado a partir 

de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 

tota lidad de sus ob ligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Inst itución Afianzadora 

quien responda ante "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" sometiéndose de igual forma a lo establecido 

por los art ícu los 1, 32, 36 fracción 111 , inciso A), 282, 283 y demás re lat ivos y aplicables de la Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residenc ia en esta 

ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 

la ejecución de la obra surge la necesidad de rea lizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 

original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 

a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 

documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, en caso de que dichos conceptos 

rebasen el techo presupuesta! autorizado, "El CODE Jalisco" deberá obtener la suficiencia presupuesta! 

necesaria para cont inuar con los trabajos encomendados, previamente a su ejecución y pago, dicha 

conciliación y autorización deberá rea li zarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, para 

lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que estab lece el artículo 145 de l Reglamento de la 

Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" en conjunto con "El CODE Jalisco" podrán autorizar el pago de las estimaciones de 

trabajos, que contemplen cant idades adiciona les y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, 

vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de 

cantidades ad icionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los 

ajustes que hubieren sido reconocidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de 

Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades ad icionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente 

en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su realización se 

asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" en conjunto con 

"El CODE Jalisco" podrán autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artículo 102 de la 

Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 

123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

ÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 

iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los m ismos, un representante permanente, que 

fungirá como responsable de obra, el cua l deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 

que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 

aún las de carácter persona l y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 

re lativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 

de cal idad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 

suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particula res 

construcción y normas de calidad, bitácora de obra, conven ios y demás documentos inherentes que s 

generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numera 

6, d la ')l-de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

a prese te hoja corresponde al Contrato de Obra Púb lica a Precios Unit arios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" conjunto con 

"El CODE Jalisco" y po r otro lado "El Contratista" Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V., correspond iente a la asignación número SIOP-E-ECCODE-0 CSS-1880-2023, 

asignada bajo la modalidad de Concurso Simpli fica do Sumario. 
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se reserva el derecho de solici tar en cualquier momento, po í causas justificada s, la sust itución del 

responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que re úna los requisitos 

ex igidos en el presente cont rato . 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMAN OS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente 

contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los 

trabajos objeto del presente contrato . 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 

cabalidad con las obligaciones previst as en la legislación en ma~eria de trabajo y seguridad social, tales 

como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley de l Seguro Social, toda vez que como 

empresario y patró n resulta ser el único responsable de observar las ob ligaciones obrero - patronales a su 

cargo, ante las diversas instituciones y organ ismos públicos que las ejercen; por lo que "la Secretaría" y/o 
"El CODE Jalisco" en ningún caso podrán ser cons iderados como intermedia rios laborales o responsables 

solidarios, debiendo "El Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores 

presenten en su contra o en contra de "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" en relación con los trabajos 

objeto del presente contrato, así como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para 

la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad socia l, 

"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 

rescisión del presente contrato; siendo "la Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" totalmente ajenos a 

cualquier reclamación proveniente de dichas relaciones obrero-patrona les, eximiendo "El Contratista" de 

cua lq uier responsabilidad derivada de este caso a "la Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" de conformidad 

con los artícu los 1396, 1401 y 1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, ap licados de manera supletoria 

a la materia según lo dispuesto por el artícu lo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de jalisco y sus 

Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "E l Contratista" es el único 

responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujet arse a todos los reg lamentos y ordenamientos 

de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía públi ca, protección 

ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o mun icipal, así com o a las 

instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" est ablecen de común acuerdo y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 103, numera! 4 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco 

y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 

responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" y/o "El CODE 

Jalisco", o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las d isposiciones 

dadas por "La Secretaría" o por las vio laciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El 

Contratista" cub r irá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por 

concepto de una o varia s eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera 

del presente contrato . 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sid 

recib ida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgo s y responsabilidad por aco ntecimi entos d 

siniestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de lo 

10 día háb. s siguientes a la fe cha de la notifi cación de la o rde n de trabajo, de co nformidad con lo 

resent e hoja correspon de al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celeb ran por una parte " La Secretaria" en conjun to on 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "'El Contratista" Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V., correspondien,e a la asignación número SiOP-E-ECCOt E-Qe, 5S-1880-202 , 

asignada bajo la modalidad de Concu rso Simpli ficado Sumario. 
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estab lecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de J a li sco'✓ sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaríél" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cual deberá 

contar con cobertura para garantizar ia re sponsab ilidad civi l por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución ele los trabajos, as í como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 

y que forman parte de la obra, por la suma asegurada estab lecida en la convocatoria y bases del concurso 
simplifi cado sumario, la cua l deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 

en dicha pó li za, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o mora l la ejecución tota l o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 

escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 

la misma o adquiera materiales o equ ipo que incluyan su instalación, deberá solic itarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 

quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 9, de 

la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA. - REPARACIONES.- Cuando los tíabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata co n las obras adicionales que resu lten necesarias, las cua les hará por su cuenta "El Contratista" 

sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "la Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o tota l de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la termi nación de las obras de conformidad 
con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 

equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 

especificacio nes de construcción vigentes, para lo cua l es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 

inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adqu isición o fabricación, con cargo a "El Contratis " 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete a{ pago 

los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y jus 'ficadas 

través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, se rá causa de sit 

mora de "El Contratista". 

~ orresponde al Contrato de Obra Públ ica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pane " La Secre taría " 

"E l CODE Jalisco" y por ot ro lado "El Con tratista" Ga l Gar Construcciones, S.A. de C.V., correspond ien te a la asignación número SIOP-E-ECCODE-0B-

asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBUCA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así m ismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesar ias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con 
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos seña lados por "La Secretaría" el rótu lo de 
obra , anuncios, avisos y seña les necesarias; de ca usa rse cualqu ier siniest ro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así corno podrá iniciar el procedimiento de íescis ión del presente contrato . 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y op'eración de la obra 
pública conforme a !o estab lecido en el artícuió 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, comprom isos y 
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá rea lizar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambienta les, atendiendo en todo momento las ind icaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de lngeniería de "La Secretaría", a t ravé s de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumpl ir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007/2008, respecto de l manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aque llas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 

misma que expone los criterios y las especificaciones técn icas bajo las cuales se deberá realizar la 
separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar . 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.·· Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el proced imiento que alude el artícu lo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Públ ica dei Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 

Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribuc ión por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 
Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respect ivas a la 
autoridad facultada para hacer el rec!arno respect ivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento lega l respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 

del F<egl arnento de lé:l Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista'' de la responsabilidad en que pudiere incu rrir por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala cal idad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar !a devo lución o cancelación de la garantía ~e 
vicios ocultos, deberá redacta r un informe scbre e! estado de la obra recib ida, dentro de los 15 días hábilet 
anteriores al vencimiento de l plazo de dicha garantía; si el informe es favorab le, "La Secretaría" proceder 
con s · devolución o cancelac ió n, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observad 

º prese 1te hoja corresponde al Contra to de Obra Pública a Precos un,tarios por Ti empo Determinado que celebran por"" ª parte '·La Secretaria " e conjum 

"El CODE Jalisco" v por ot eo lado '' El Con 1, alista" Gal Ga, Construcci-ones . 'o.A. ,.~ C.V., com.spondiente a la asi¡;11:ición número SIOP-E-cC(OOE-0 C~S-1880-2023, 

asignada bajo lo modalltJad (IP Concurso Simpli ficado Sumar!o. 
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se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 

"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente 

cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 

reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 

las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 

las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para m1c1ar la ejecuc1on de los trabajos "La Secretaría" 

designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 

. responsable de la supervisión, vigilancia, control y rev isión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 

estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 

teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 

que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 

ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 

y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 

durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 

138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Mun icipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verifica rá que las obras 

objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 

aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance 

y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra ma l ejecutada se tendrá por no realizada . 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 

que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 

jecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 

función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así corno por el 

atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el 

artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 

convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 

monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo . 

De igua l forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 

de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 

apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y us 

Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que 

, i ,,. , ~ corresponde al Contrato cte. Obra Pública a Precios .Un itarios por Tiempo Determinado que cel.ebran .por ~na parte " La Secretaria" en conjun o e 1 · .· ~ ;~~~::1~::,, y por otro lado "El Con trat1s.ta" Ga l Gar Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la aS1gnacIon numero SIOP·E-ECCO~ E-0 CSS-1880-

Jull ~,CO as ignada baJo la modalidad de Concu rso S1mpli f1cado Sumario. 
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encuentren en proceso en la fecha que se dete rmine el atraso, las cuales serán calculadas en función del 

avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte pa ra la preséntéJció n de esti maciones 

pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálcu lo conforme lo establece el artículo 111 deí 

Reglamento del o rdenamiento legal en cita. Las retenciones rea li zadas a "El Contratista" podrán ser 

rernperadás por éste, al momento er. que e! importe acumulado ejecutado sea igua! o supe rio r al importe 

acumulado programado. · 

En caso de resc isión de l presente contrato "la Secretada" y/o "El CODE falisco" inde pendientemente de 

la ap licación de las penas convenc ionales señaladas anteriormente, podr;;ín exigir a "E l Co ntrntista", el 

pago del sobrecosto que resulte _de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el 

importe que le represe ntaría a " La Secretaría" y/o "El CODE lalisco" conc luir con ot ro con t ratista los 

trabajos no ejecu tado~; al momento de rescindir el contrato, de conformidad con !o establecido en los 

numerales 8 y 9 del artículo 109 de !a Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus r,ll unicipios. 

~ VIGÉSIMA OCTAVA.·· MODIFICACIONES ALJ :ONTRATO.- Si durante la vigencia de l presente contrato se 

advierte la neces idad de modificar el h1ont!) o e l plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 

"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a ce lebrar e! convenio modificatorio respect ivo con las 

nuevas condiciones, para lo cuai deberán de procede r conforme lo establecido en el artícu lo 102 de la Ley 

de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasrnado en los artícu!os 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento . 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTF DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos de l presente 

contrato, se presentan circunstancia s o acontecimientos de rnalqui er naturaleza no previstos en el misrno, 

pero que de hecho y sin que exista dolo, cu lpa, negligenc ia o inept itud ele cua lqui ,~ ra de "Las Partes", 

determ inen un aumento o reducción c! e los costos, pod rán ser revisados para su '° juste, a soiic it ud de 

cua lquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento estabiecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 

Púb li ca del Estado de Jalisco y sus Municip ios y a lo descrito en los Lineamiento'., de Ajuste de Costos, 

determinado por "La Secretaría". 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría'' podrá suspender por 

causa justificada tempora lmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 

en cua lquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para el lo proceder conforme lo estab lecido en 

los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Ja lisco y sus 

Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artícu los 148,149 y 150 del su Regl amento; no obstante 

lo anter ior cuando por causa de urgencia e>dsta la necesidad de suspender la ejecución de los t rabajos, 

bast ara para ello co n el levantam iento del acta ci rcunsta nciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 

legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artícu lo 147 del refer ido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo di spuesto por el numera l 2, 

del artículo 108 de la Ley ele Obra Pública de l Estado de Ja lisco y sus Municipios, cu ando no sea posib le 

determinar la tempora lidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario daí 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusul t rigési 

segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá contin 

produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desapa recido las causas que la motiv 

-~ orresponde al Contrato ele Obra Públ ica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría 

"El CO DE Jalisco" y por o tro lacio "E l Contratista" Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V., correspcr,d, ente a la asignación número SIOP-E-ECCOD E- 0B-

asignada baJo la modalidad de Concurso Simpli ficado Sumario. 
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TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 

debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 

reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 

acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente . 

Además de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 

2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 

contratada . 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 

condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia . 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 

Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formali zación del 

finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligacion es, en los 

té rminos y cond iciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia . 

4.- ,La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su 

cargo, dentro de los plazos establecidos para ello . 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha señalada para 

ello . 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en form a que afecte 

a este cont rato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones social es, sindicales y laborales de cualquier 

índole. 

~-- Si "El Contratista" reduce su capital social y cont able en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato . 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" super 

el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del cont rnto . 

10.- La s demás causas que se establezcan en el pre sent e contrato y en general, por cualquier otr 

imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Uni:arios por Tiempo Determinad o que celebran por una parte "La Secretaria" en co · 

"El CODE Jalisco" y por otro lado " El Cún tratista" Gal Ga, Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECCODE-0B- S-1880-20 

asignada bajo la modalidad ele Concurso Simpliiicado Sumario. 
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La s causa les referid as dan lugar a la re scisión inmediata de este contrato,.además de que se le apliq uen a 
"El Contratista" las penas convencionales co nform e a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisió n, debiendo fundamentar y mot ivar las causas de la ap licación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva 1a garantía otorgada para el cump limiento del mismo y ap lica rse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. - "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá dar por terminado ant ici padamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 

, conforme lo estab lecido en el artícu lo 108 numera les 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
reg larnento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo con sentimiento, de conform idad con lo establecido en el aítículo 110 
de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contra to hasta que sean terminadas en su total idad, "E l Contratista" com unicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o serv icios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finali zar la verifi cación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción fís ica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspond iente, quedando los trabajos bajo su responsabi li dad . Pueden recibirse parcialmente aque llas 
partes de la obra susceptibl es de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante .Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando : 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 

Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"las Partes" convengan, conforme a lo establec ido en este contrato. 

;,--.~ hoja co rresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determin ado que celebran por una pa rte " La Secretari a" en onju11 to con 

· "E l CODE Jal,sco" y por otro lado "E l Contratista" Ga l Gar Const rucc;ones, S.A de C.V., correspondiente a la asignación número 510P-E-ECCODE-OB- 5-1880-2023, 

.J{H.t~Cl as ignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva . 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato . 

Al momento de la conclusión de la obra, se levantará acta administrativa para la entrega y recepción a "El 

CODE Jalisco" de conformidad y para los efectos administrativos de los artículos 115 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
rec ibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a SO días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto genera l que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 
el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasmado en los artícu los 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento . 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 

Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 

procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 

Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resu ltado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda ; si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como 

aceptado. 

Una vez sa ldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral S, de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los saldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta adm inistrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 

derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquida 

correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "~a 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubr rle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos concept s 

por "El Contratista". 

· ~ hoja corresponde al Contrato el e Obra Pública a Precios Unita rios por Tiempo Determinado qse celeb;an por una pane "La Secret aria" en conj nto con 
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SECRETAR ÍA DE INFR/.l.ESTRUCTURA Y OBRA PÚBUCA 

SIOP-E-ECCOD E-OB-CSS-1880-202.3 

CONTRATO DE OBRA PÚ BLICA 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 

establecido en el programa autori zado, todo gasto po r concepto de supervisión adicional y se rvicios de 

apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 

que "L.a Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" deb,rn t1rlcer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA. · OTRAS ESTIPULACIONES. ·· "El Contratista" cor,vi ene expre sa mente y otorga su 

consent imiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 

millar) del importe de cada estimación, para cum pli r con el artícu lo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Jal isco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilanci a, inspección y control sobre las o bras 

púb licas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 

-~ de retención, con la fina lidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retenc ión del 0.2% 

~ (dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 

capacitación y ad iest ramiento de los trabajadores de la industria de la constru cc ión. En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la reten ción antes mencionada, el escri to deberá se r anexado al prese nte 

contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD IPffELECTUAL. - "El Contratista" es totalmen te 

responsable del respeto a los derechos inherentes a la pro piedad intelectual de terceros, por !o que 

deslinda a "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" de cualquier responsabili dad por la vi olación de la 

prop iedad intelectual que se lleve a cabo por parte de "E! Contratista" durante la reali zación de los 

trabajos contra tados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.· "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 

alguna a terceras personas, ni hacer uso ina propiado de toda la información que "La Secretaría'' le hubiese 

proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio or igen al prese nte, así como de la que 

se genere como resu ltado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de fo rma oral, escrita, en 

medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean prop iedad de 

"La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" reco nociendo "El Contratista" que dicha información es con siderada 

como secreta y confidencia l, por lo tanto deberá permanece r en estricto secreto durante la vigencia del 

presente instrumento, perdurando !a obligación de confidenciali dad posteri ormente po r un perío do de 10 
ños, contados a partir de su conclusión, sa lvo previo consentimiento de "la Secretaría" y/o "El CODE 

En el su puesto de que "El Contratista" incu m pla con las obl igac iones a su cargo contenidas en esta 

cláusula, "La Secretaría" y/o "E l CODE Jalisco" procederán a ejercitar las acciones legales establecidas e 

la legis lación aplicable, así como la resc isión de l contrato en ca so de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "Las Partes" resolverán en ' e sí las 

controversias futuras, reclamos y discrepancias p revis ibles que pudie ran versar sobre 

específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

~ 1~ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unit arios por Tiempo Determir.ado que celebran por una parte "La Secreta ria" en ca 

· . "El CODE Jalisco" y por otro lado "El Contrat ista" Gal Gar Construccion es, S.A. de C.V., correspondi~•'le a la asignación número SIOP-E-ECCO[)E-OB-CSS-

~Jt..1Li'.., · ú asignada bajo :a modalidad de Concurso Simpli fi cado Sumario. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ECCODE·-OB-CSS-1880-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter t écnico o administrativo re lacionada con la 

interpretación o ejecución del conti"ato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, ind icando las causa s y 

motivos que le dieron origen y anexaíá la documentación que sustente su petición. El rec lamo se realizará 

por escr ito ante el residente de obra, a fin de que éste resue lva la d iferenc ia existente entre "Las Partes". 

En caso de no efectuar su rec lamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 

cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

"El Contratista", por cada diferencia, só lo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 

desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o admin istrativo en los 

términos de esta cláusula. 

Para reso lver el reclamo, el residente de obra efect uará las consultas pertinentes y ~eunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 

de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para em itir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contract uales de su decisión. 

Una vez recib ida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 

días naturales para que éste comunique su rechazo, en ca so contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 

de camb io y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 

reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo . 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 

adm inistrativo, ésta versa rá sobre los mismos aspectos que d ieron origen a su rec lamo, por lo que no 

podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 

correcciones o sustituc iones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 

manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra , 

indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación -fina l del residente de obra, respecto de la resolución del 

recia mo. 

La soli citud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de 

carácter técnico o admin istrativo sujeta a resolución v contendrá como mínimo: 

a} Descripción pormenori zada de los hechos en discrepancia, re lacionándo los en forma especí ica 

documentación que los compruebe; 

~ rresponcle al Cont rato de Obra Púb lica a Precios Unitarios por Tiempn Dete11n1aado que celebran por una r,arte "La Secre taria en con1 nto ton 
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SIOP-E-ECCODE-OB-CSS-1880-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

b} Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y lega les que fundamenten su reclamo; 

c} Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identifi cada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá reso lver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 

sido hecha valer por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando cop ia al residente de obra . 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido present ada en 
tiempo y forma ; en caso contrario la desechará . Si la discrepa ncia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia , quien tend rá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar e! tema en discrepanc ia y citará por escrito a "El 
Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su in icio. 

Si "El Contrat ista", acepta la resolución de la discrepa ncia de carácte r técnico o admin istrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 

la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización de l convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de rec lamos y discrepancias de carácter técn ico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez ago tad o el procedimiento establecido en la 
cl áusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter t écnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría so licitud de conciliación, por desavenencias 

derivadas del cumplimiento del contra to. 

n el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo ob ligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contra rio, quedarán a sa lvo 

sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva . 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obliga n a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a toda s y cad a 
una de las cláusu las que lo integran, así como a los té rminos, lineam ientos, proce dimientos y requisit 
que establece la Ley de Obra Pública del Estad o de Jali sco y sus Municipios y su Reglame nto , para 
interpretación, ejecución y cumplim ie nto de las disposiciones aquí contenida s. "Las Partes" se so 
la jurisdicción del Tribuna l de Justicia Admini strri t iva del Estado de Jalisco, renunciando al fu ero 
ra zó n de su domicilio presente o futuro pud iera corresponderles . 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unita rio, por Ti empo Determinado que celeb ran por una 11arte "La Secretaria" ,.,__ _ _-.-;., 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ECCODE-OB-CSS-1880-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 12 de diciembre de 2023. 

ARQ. CARL 

MTR 
SECRET 

CONTRATACIÓN 

POR "LA SECRETARÍA" 

UENO 
RA PÚ 

"EL CONTRATISTA" 

crr.i"-ariat 

ra 
br 

REPRESENTANTE LE AL 
CONSTRUCCIONES, .A. DE C.V. 

TESTIGOS 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unit arios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " la Secretaría" en conjunto con 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Cont ratista" Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V., correspo~ cliente a la asignación número SIOP-E-ECCODE-0B-CSS-1880-2023, 

asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificaclo Sumario. 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2 , Firma3 , y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública , en correlación a la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de su·etos Obl i ados del Estado de us 

Municipios , por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 
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