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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-DRECODE-OB-LP-1128-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", EN 

CONJUNTO CON EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO EL CONSEJO ESTATAL 

PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE 

CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CODE JALISCO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. LU IS 

FERNANDO ORTEGA RAMOS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD 

INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL 

C. EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO 
Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES 
EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LOS 
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Con fecha 13 de diciembre de 2022, a través del Periódico Oficial del Estado de Ja lisco, número 

4, sección 111, volumen V, fue publicado el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, 

Programación M ultianual de Inversión Pública en Pesos 2022- 2024, mediante el cua l en la página 112, en 

el concepto número 12 denominado "Rehabilitación y equipamiento de Infraestructura Deportiva en el 

Estado de Jalisco" se aprobó un techo presupuesta! t otal de hasta $422'000,000.00 (cuatrocientos 

veintidós millones de pesos 00/100 M.N.), en la pa rtida presupuesta! 4156 denominada: Transferencias 

internas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para inversión pública, misma que 
para su contratación y ejercicio de gasto, se desagregará en la partida correspondiente del capítulo 6000 

Inversión Pública conforme a su objeto de gasto, siendo la 6124 denominada Edificación de recreación y 

esparcimiento, de los cuáles, para el ejercicio 2023, el monto total programado fue por hasta la cantidad 

de $250'000,000.00 (doscientos cincuenta mi llones de pesos 00/100 M.N.) mientras que para el ejercicio 

2024 el monto total programado es hasta por la cantidad de $172'000,000.00 (ciento setenta y dos 
millones de pesos 00/100 M.N.). 

SEGUNDO.- Que dentro de la de la Primera Sesión Ordinaria de fecha 12 de enero de 2023, los integrantes 

de la Junta de Gobierno de "El CODE Jalisco" bajo su punto tercero del orden del día, aprobaron el 
presupuesto de egresos 2023, con un techo presupuesta! de hasta $250'000,000.00 (doscientos cincuenta 

millones de pesos 00/100 M.N.), dentro del capítulo 6000 " Inversión Pública", en la partida presupuesta!: 
6124 denominada: Edificación de recreación y esparcimiento, para lleva r a cabo la contratación y 
ejecución de obras públicas para las diferentes necesidades de "El CODE Jalisco", las cua les serán 

agregadas al Convenio de Coordinación y Colaboración como parte del ANEXO l. 

' TERCERO.- Que mediante oficio número DG/09/326/2023, de fecha 02 de mayo de 2023, "El COD ·, 

Jalisco", solicitó a "La Secretaría", la celebración entre ambas de un Convenio de Coordinación 

Colabo ración, para llevar a cabo la contratación y ejecución de los t rabajos de las diversas obras a realizar 

a ef ecto de cubrir las diferentes necesidades de "El CODE Jal isco", y establecer la información 

indispensable para el exped iente correspond iente a cada una de las obras, de conformidad co n el arti ulo 
1 de la de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
L presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pa,te "La Secretaria" en conjunto 1 

"El CODE Jal isco• y por otro lado "El Contratista• Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación núme~ OP+ 

DRECODE-08-LP-1128-2023, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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CUARTO.- Con fecha 16 de mayo de 2023, se llevó a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta de 
Gobierno de "El CODE Jalisco", bajo la cual los integrantes de la Junta de Gobierno, en sus Puntos y Quinto 
y Sexto de la Orden del día, aprobaron la suscripción de un Convenio de Coordinación y Colaboración pa ra 
llevar a cabo la contratación y ejecución de la obra pública y/o servicios relacionados con la misma entre 
"La Secretaría" y "El CODE Jalisco", así como de la aprobación de la Programación Multianual de Inversión 
Pública en Pesos 2022-2024, emitida por el Gobierno del Estado de Jalisco publicada en el Periódico Oficial 
del Estado de Jalisco, número 4, sección 111, Volumen V, página 112, concepto 12 denominado 
"Rehabilitación y equ ipamiento de Infraestructura Deportiva en el Estado de Jalisco" con un techo 
presupuesta ! total de hasta $422'000,000.00 (cuatrocientos veintidós millones de pesos 00/100 M.N.), 
de los cuáles, para el ejercicio 2023 el monto total programado es hasta por la cantidad de 
$250'000,000.00 (doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), y para el ejercicio 2024 el monto 
total programado es hasta por la cantidad de $172'000,000.00 (ciento setenta y dos mi llones de pesos 
00/100 M.N.), para El Consejo Estatal para el Fomento Deportivo. 

QUINTO.- Con fecha 17 de mayo de 2023, se ratificó el Convenio de Coordinación y Colaboración entre 
"El CODE Jalisco" y "La Secretaría" con el objeto de establecer las responsabilidades y la coordinación de 
acciones entre ambas, para que "La Secretaría" lleve a cabo los procedimientos de contratación y 
ejecución de las obras públicas para cubrir las diferentes necesidades, en apego a los alcances y términos 
de referencia de "El CODE Jal isco", de conformidad a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Munici pios y los relativos a su Reglamento; y será solventada por el "El 
CODE Jalisco" con recursos propios, dentro de la partida presupuesta 1: 6124 denominada: Edificación de 

recreación y esparcimiento; conforme al presupuesto autorizado por su Junta de Gobierno, referido en el 
unto Segundo del apartado de "Antecedentes" del presente contrato. 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tienen por objeto 
auxi liar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 
lo previsto en los artícu los 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVI I, de la Constitución Po lítica 
del Estado de Ja lisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Aven ida Alcalde número 1351, Edific io "B", en la Colonia M iratlores, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en 
dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción VIII d 1 

Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el t 
este Centra lizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se 1 

el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo 
extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte .. la Secretaria en conj 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Cont ratista" Infraestructura. Pavimentos, Asfaltos y Constn,cciones. S.A. de C.V., cor,-espondiente a la asignación · ro S10 
ORECOOE-OB-LP-1128-2023, asign¡¡cla bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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1.4.- El presente contrato se adjud ica como resultado del procedim iento de Licitación Pública Estatal, con 

número de asignación SIOP-E-DRECODE-OB-LP-1128-2023, instaurado por "La Secretaría", en términos 

de lo dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 1, numeral 2 fracción 111 y 60 numeral 1 fracción 1, 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, para t al efecto se info rmó al Comité M ixto 
de Obra Pública de "La Secretaría", dentro de la Centésima Décima Novena Sesión Extraordinaria 

celebrada el día 14 de septiembre de 2023, el resu ltado de l fa llo m ismo que fue emitido el día 14 de 

septiembre de 2023, fecha en la cua l se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato. 

1.5.- El presente contrato será cubierto con ca rgo a los recursos asignados a "El CODE Jalisco" especificados 

en el numeral SEGUNDO, del apartado de "ANTECEDENTES" de l presente instrumento. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número LP-1128-2023. 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Públ ica materia de este contrato es la establecida en la Orden de 

Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

V.- Declara "El CODE Jalisco" a través de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

1.1. Que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal con persona lidad 

jurídica y patrimonio propio conforme al Decreto de Creación número 13595 publicado en el Periódico 

Oficia l " El Estado de Jalisco" de fecha 27 de mayo de 1989 y que actualmente se rige por la Ley de Cultura 

Física y Deporte para el Estado de Jalisco, publicada en el periódico antes mencionado el 19 de abril de 
2012. 

11.2 Su representante el Mtro. Luis Fernando Ortega Ramos, está facultado para suscribir el presente 

instrumento, en los términos de l Artículo 29, Fracción I de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de 

Jalisco, toda vez que con fecha 06 de diciembre del año 2018, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 25 de la Ley en cita, fue designado por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, como 

Director General del Organismo Público Descentralizado denominado Consejo Estatal para el Fomento 
Deportivo {EL CODE JALISCO). 

11.3 Señala como domicilio para efectos de este contrato, el ubicado en Av. Alcalde número 1360, en la 
Colonia Miraflores, C.P. 44270, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco. 

111.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protest a de decir verdad que: 

111.1 .- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

111.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura pública número 4,024, de fecha 09 , e 

octubre de 2007, otorgada ante la fe del Licenciado Dionisia Flores Águi la, Notario Público número 04, 

Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Púbico de 

Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo boleta de inscripción con folio mercantil númer 

39784*1, de fecha 07 de noviembre de 2007. 

- ~ 
La presente hoja corresponde al Contrato ele Obra Publica a Precios Uni tarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaria' u to on 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. ele C.V., correspondiente a la asignación númer OF -
DRECODE-OB-LP-1128-2023. asignada bajo la modalidad el e Licitación Pública Estatal. 
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111.3.- Su re presentante, el C. con el carácter ya indicado, cuenta con las 

facul tades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del test imonio 
de la escritura pública número 4,024, de fecha 09 de oct ubre de 2007, otorgada ante la fe del Licenciado 

Dionisia Flores Águila, Notario Público número 04, del Municipio de Guadalaja ra, Jal isco, y que se 

encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, 

bajo boleta de inscripción con folio mercantil número 39784* 1, de fecha 07 de noviembre de 2007, 

manifestando a t ravés de dicho representante que tales facu ltades no le han sido modificadas ni revocad as 
a la fecha. 

111.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: IPA071009KQ2. 

111.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número 
Instituto Naciona l Electoral. 

emitida por el 

111.6.- Se encuentra registrado en el Regist ro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno de l 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-0062 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

111.7.- Cuenta con los recu rsos técn icos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
re uerimientos objeto del presente contrato. 

111.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Tabachín, No. 1384, Colonia Del Fresno lra Sección, C.P. 

44900, en el M unicipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que seña la para todos los fines y efectos lega les 
de este contrato. 

111.9.- Conoce el conten ido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública de l Est ado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e insta laciones y de la ca lidad de los 
materiales; así como, el contenido de l "programa genera l de ejecución de los t rabajos", el "catálogo de 
conceptos", las especi ficaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en general su propuesta técnica y 
económica habiendo presentado el programa de obra por pa rt idas, así como el 100% de aná lisis de precios 
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

111.10. - Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este cont rato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

IV.- "Las Partes" declaran: 

IV.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de 
Licitación Pública Estat al, que le dan origen. 

IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y deta lles de obra. 

IV.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los t rabajos objeto de este c ntrato, 
a todas y cada una de las cláusu las que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineam·entos, 
proced imientos y requisit os que establece la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Munic 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

, :, ~ ja corresponde al Comrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pa11e "La Secretaria" er 

"El COOE Jalisco" y por otro lado "El Contratista• In fraestructura. Pavimentos, Asfaltos y Construcciones. S.A. de C.V., correspon diente a la asignación número SIOP­

Jctti~cO DRECODE-OB-LP-1128-2023, asignada bajo la modal idad de Licitación Pública Estatal. 
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IV.4.- Que el presente cont rato se celebra en apego a lo dispuesto por los artícu los 92, 95 y 97 de la Ley 
de Obra Pública de l Estado de Ja lisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 
obra denominada: Rehabilitación de la Unidad Deportiva Revolución, ubicada en el Municipio de 

Guadalajara, Jalisco. Frente 9, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsab ilidad y dirección 
profesiona l, hasta su total terminación, de acuerdo al programa general de ejecución de los trabajos, 
proyecto, catálogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitáco ra de obra, así como a las normas de 
construcción vigentes en el lugar donde deban realiza rse los t rabajos, de conform idad con los numerales 
7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 
109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los dive rsos ordenamientos y normas 
seña lados en la declaración 11 1.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda entendido por 
"Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este 

formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 

$11'741,216.34 (once millones, setecientos cuarenta y un mil, doscientos dieciséis pesos 34/100 M.N.), 

incluye el Impuesto al Valor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo de l pago, 
independien temente de las responsabilidades en que incurra. 

TERCERA. - FORMA DE PAGO.- "Las Partes" acuerdan que el monto total de l presente cont rato, se cubrirá 
a "El Contratista" por "El CODE Jalisco" debiéndose formula r pa ra ello estimaciones de los t rabajos, con 
una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus M unicipios. 

Las estim.:iciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

co rte de estas será al día últ imo de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 
estimación que corresponda y el finiq uito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del resent 
contrato en un plazo que no exceda de 100 días natura les, debiendo in iciar la obra el día 15 de sep ·embr 
de 2023, y concluirla el día 23 de diciembre de 2023, mismo que deberá realizarse con la secuen ia y el .....--~.--- " 
tiempo previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

~ 
La presente hoja corresponde al Cont,ato de Obra Pública a Precios Uni tarios por Tiempo Oete,mi11ado que celebran por una parte "La Seaetaría" e conjunt c 

"El CODE Jalisco• y por otro lacio " El Cont ratista" ln fl'aestrnctura, Pavimentos, Asfal tos y Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación n, 
ORECODE-OB-LP-1128·2023. asignada bajo la modalidad ele Licitación Pública Estatal. 

Pági 



2

íID. 1 nfrc.H :..i:l U(, tun.1. 
y Obu, Púhlicn 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-DRECODE-OB-LP-1128-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato in iciará a parti r de la suscripción de éste por "El 
Contratista" y fina liza rá cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 
Partes" o en su caso con la suscripción del fin iquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liqu idación de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artícu lo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­
"EI CODE Jalisco" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realiza rán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que " El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e insta laciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materia les de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 
Secretaría" y/o " El CODE Jalisco" otorgarán un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente 
contrato; pudiendo "El Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita 
previo al inicio de la ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los 
costos, ni a la existencia de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" de 
confo rm idad con lo dispuesto por el art ículo 100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. Queda establecido que el anticipo señalado, es el contemplado en la convocatoria y 
bases de la Licitación Pública y el resultante del programa de erogación contenido en la propuesta 
presentada por "El Cont ratista" dentro del procedimiento de contratación que motiva la firma del 
presente instrumento. 

El importe de l anticipo conced ido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conform idad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
1 y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferi r sin modificar en igua l plazo el programa de ejecución pactado, 
formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo estab lecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debié 
liquidar el fa ltante por amortizar en la estimación fina l. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del antic o 
por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferim iento del plazo de ejecución, se ' o 

dispuesto por el artículo 100 numera l 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Muni ipio 
\ 

~ ~"El Contratista" deberá presentar por escrito a " La Secretaría" dentro de los 03 días h · · s 
·¡~ -~ ;~e.n'.e,.hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pan e "La Secretaría" en éonjunto co, 

"El CODE Jalisco" y por otro lado •El Contratista" Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos v Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación nüm ro 510 • 
Jo 1 ,½Có DRECODE-O8-LP-1128-2023, asignada bajo la modal idad de Licitación Pública Estatal. 
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sigu ientes a la fecha del pago del anticipo, la sol icitud de diferim iento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 
En caso de que "El Contratista" no presente la so licitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del conven io modificatorio respectivo . 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conform idad con lo establecido en el 

art ículo 108 numera l 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución conven ido, para lo cual " Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el pla zo de la suspensión y las fechas de rein icio y term inación de los trabajos o servicios, sin 
modifica r el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a " El Cont ratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiam iento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo " Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Ja lisco y sus Municipios. En el caso de existi r trabajos fa ltantes o mal ejecutados o en su caso 

en exceso "La Secretaría" y/o " El CODE Jalisco" se reservan el derecho a reclamar los mismos. 

nt idades de t rabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El Cont ratista" en apego a lo dispuesto por el art ículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obl iga a const ituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal que dio origen al 
presente, así como en los térm inos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento lega l, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el art ículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favo r de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o El Consejo Estatal Para el Fomento Deportivo, 
por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; dicha fianza 
garant izara la debida y correcta ap licación o devolución del importe tota l o parcial del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Cont ratista" el anticipo entregado para la ejecución de los tra bajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" el 
monto total otorgado a su fiado, sometiéndose la af ianzadora expresamente a lo establecido por los 
artículos 1, 32, 36 fracción 111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Insti tuciones 
de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de 
Guadalajara, Jalisco; la gara ntía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspond ientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese oto rgado la 
fianza para garantizar el ant icipo "La Secret aría" y/o "El CODE Jalisco" no estarán en aptitud de entreg r 
e~ del mismo, imposibilitándose con ello el in icio de los t rabajos y consecuentemente dando lug r 

~ e~ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "'La Secretaría'" en conju toco 

"El CODE Jalisco" y por otro lado º'El Contratista"' Infraestructura, Pavimentos. Asfallos y Construcciones, S.A. ele C.V., correspondiente a la asignación número 

DRECODE-O8-LP-1128-2023. asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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a la rescisión del contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio 
correspondiente y "El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en 
el artícu lo 100 numera l 4, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el 
computo del plazo de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabi lidades derivadas de l presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábi les 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo estab lecido en el 
artícu lo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o El Consejo Estata l 
Para el Fomento Deportivo, por va lor del 10% del importe total de los trabajos contratados incluyendo el 
Impuesto al Valor Agregado . 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá real izar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artícu lo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" en conjunto con "El CODE Jalisco" procederán a la rescisión administrativa del contrato. 

Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrat iva de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir sa ldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garant iza r los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Va lor 
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o El Consejo Estatal Para el Fomento Deportivo, la cual estará vigente por doce meses contado a partir 
de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 113, numera l 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 
total idad de sus obligaciones adqu iridas mediante el presente cont rato, sea la Institución Afianzadora 
qu ien responda ante "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" sometiéndose de igua l forma a lo establecido 
por los artículos 1, 32, 36 fracción 11 1, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley d 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia 
ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si ur 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catá lo o 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "L Secretar'a" su conci liación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con 1 

La pre ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "l a Secretaria" en c'l:l · o con 
"El CODE Jalisco• y por otro lado "El Contratista" In fraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E­
DRECODE-O6-lP-1128-2023, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, en caso de que dichos conceptos 
rebasen el techo presupuesta! autorizado, "El CODE Jalisco" deberá obtener la suficiencia presupuesta ! 

necesaria para continuar con los trabajos encomendados, previamente a su ejecución y pago, dicha 

conciliación y autorización deberá rea lizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, para 

lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento de la 

Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" en conjunto con "El CODE Jalisco" podrán autorizar el pago de las estimaciones de 

trabajos, que contemplen cantidades adiciona les y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, 
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de 

cantidades ad icionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los 

ajustes que hubieren sido reconocidos, de conform idad con lo establecido en el artícu lo 107 de la Ley de 

Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos o rigina lmente 

en el catá logo no sea necesaria la autorización de presupuesto ad icio nal, el acuerdo para su realización se 

sentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" en conjunto con 

'El CODE Jalisco" podrán autoriza r los mediant e convenio suscrito en los térm inos del artículo 102 de la 

ey de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 

23, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

ÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 

niciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 

ungirá como responsable de obra, el cua l deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", m ismo 

que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 

aún las de carácter personal y contar con las facultades suficient es para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplim ient o de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 

de ca lidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 

suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y part iculares de 

construcción y normas de calidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 

generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 

6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 
se reserva el derecho de solicit ar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 

responsable de obra, y " El Contratista" tend rá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 

exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA" .- Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especial izado para la ejecución de los 

trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 

caba lidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, t a s 

como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley de l Seguro Social, toda vez que co 

empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales as 

cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" y 

"El CODE Jalisco" en ningún caso podrán ser considerados como intermediarios laborales o responsa es 

solidario biendo " El Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajado 

p sente ho ja corresponde al Co,w ato de Obra Pública a Precios Uni tarios por Tiempo Oetern,inado que celebran por una ¡lacte •u, Secretaria'' en tonj to ca 

"El COOE Jalisco" y por otro lado "El Contratista• Infraest ructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación númer S -E· 

ORECOOE-OB-LP-1128·2023, asignada bajo la modalidad de licitación Pública Esmal. 
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presenten en su contra o en contra de " La Secretaría" y/ o "El CODE Jalisco" en relación con los trabajos 
objeto del presente contrato, así como, las que pudiesen surgir por qu ienes le sumin istren materia les para 
la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad socia l, 
"La Secretaría" , dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo " La Secretaría" y/o " El CODE Jalisco" totalmente ajenos a 
cualquier reclamación proven iente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de 
cualquier responsabilidad derivada de este caso a " La Secretaría" y/o " El CODE Jalisco " de conformidad 
con los artícu los 1396, 1401 y 1402 del Código Civil del Estado de Ja lisco, aplicados de manera supletoria 
a la materia según lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

DÉCIMA QU INTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el unrco 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 

e las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
cológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
nstrucciones que al efecto seña le " La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
onformidad con lo establecido en el art ícu lo 103, numera l 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el ún ico 

esponsable de los daños y perju icios que con motivo de la obra se causen a " La Secretaría" y/o "El CODE 
alisco" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones 
adas por " La Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello " El 
ontratista" cu brirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por 

concepto de una o varias eventua lidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera 
del presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVI L.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por " La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniest ros de cualquier t ipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles sigu ientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jal isco y sus Municipios, 
deberá present ar ante "La Secretaría" copia simple de una pól iza de seguro de obra civil, la cua l deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materia les y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de licitación 
pública estata l, la cual deberá estar vigente mientras el presente cont rato también lo esté. 

En el supuesto de que " El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsab le para responder por la tota lidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Cont ratista" no podrá encomendar ni subcontratar con ot a 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y p r 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que " El Contrat ista" requiera subcont ratar a o 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de t rabajos especia lizad d 
la ,rr,,._....- adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por es rit 

la presente hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaria" en conjunto con 

"El CODE Jalisco• y por otro lado "El Contratista" Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Conwucciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación númefo SIOP-E· 

DRECODE-OB-LP-1128-2023. asignada bajo la modalidad de licitación Pública Estatal. 
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previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el t ercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Cont ratista" será el ún ico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcont ratista no tend rá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría11 y/ o " El CODE Jalisco" por ta les obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contrat ista" 
sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión pa rcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea mot ivo pa ra ampliar el plazo señalado pa ra la t erminación de las obras de conformidad 
con el art ículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Ja lisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperab les que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- " El Contratista" se obliga a que los materia les y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de " La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equ ipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adqu isición o fabricación, con cargo a " El Cont ratista". 

VI GÉSIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- " El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o servicios re lativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA .- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- " El Cont rat ista" se ob liga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecuta r, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se rea lizan, instalando con 
cargo a sus gastos ind irectos y conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rót ulo de 
obra, anuncios, avisos y señales necesarias; de causarse cua lquier siniestro será sufragada la 
responsabil idad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá inicia r el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Cont ratista" se 
responsable de la prevención de impactos ambienta les derivados de la realización y operación de la obr 
pública conforme a lo establecido en el art ículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado d 
Ja lisco y sus M unicipios, además del cumplim iento de todas las obligaciones, compromisos 
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectacion 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá rea lizar de manera inmediata las acciones necesarias p 

la r medi ión, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labor 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unita rios por Tiempo Dele,·minaclo que celebran por una parte "la Secretaria" en conjunto con 

"El CODE Jalisco• y por otro lado " El Contra tista• Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Const rucciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación n(m,ero SIOP-E­
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medidas que impongan las autoridades ambienta les, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección Genera l de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones lega les contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007 /2008, respecto de l manejo, tratam iento y disposición fina l de residuos só lidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquell as establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 

misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá rea lizar la 
separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 

Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facu ltada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento lega l respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parcia les, ni el pago tota l de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a " El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de rea lizar la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencim iento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resu ltar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus M unicipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías consti tuidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para inicia r la ejecuc1on de los trabajos "La Secretarí " 
designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y se á 
responsable de la supervisión, vigilancia, contro l y revisión de los trabajos, incluyendo la a probación d 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, nume 1 

1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y 129 de su Reglam t 
teni ndo e .erecho a supervisa r en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los mate ia le , 

presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una par1e " La Secretaria" en conjunto con 

"El CODE Jalisco• y por otro lado "El Cont ratista" In fraestructura. Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E­
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que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes re lacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los art ículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA.- "La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y confo rme a las especificaciones pactadas, para lo cual comproba rá periódicamente el avance 
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no real izada. 

IGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
ue "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
jecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 
unción del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato pa ra la conclusión 

total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados se rá del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el 
artícu lo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin inclui r el Impuesto al Valor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considera rá ca usa de rescisión del mismo. 

De igua l forma, " Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por pa rte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán ca lculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento lega l en cita . Las retenciones rea lizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumu lado ejecutado sea igua l o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" y/o "El CODE Ja lisco" independientemente de 
la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, podrán exigir a "El Contratist ", el 
pago del sobrecosto que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia ent e el 
importe que le representaría a "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" conclu ir con otro contratist los 
trabajos no ejecutados al momento de rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido e 
numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

- ~ sponde al Contrato ele Obra Pública a Precios Uni tarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en to con 
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VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cua l deberán de proceder conforme lo establecido en el artícu lo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artícu los 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cua lquier natura leza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cua lquiera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a so licitud de 
cua lquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el art ículo 106 de la Ley de Obra 
Pública de l Estado de Ja lisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
eterminado por 11La Secretaría". 

RIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
a usa justificada tempora lmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
n cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder confo rme lo establecido en 

os numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
basta ra para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la mot ivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADM INISTRATIVA DEL CONTRATO. - "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Púb lica del Estado 
de Ja lisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los art ículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los t ribunales competentes y obt enga la declaración correspond iente. 

Además de las causales para dar por rescind ido el presente contrato previstas en el artícu lo 109 n 
2 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

pres nte ho¡a corresponde al Contrato d e Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" e ¡unto e 
"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Con tratista" Infraestructura. Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP· 
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1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada . 

2.- La fal t a de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presen te, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 

Recepción de la obra, no concl uya con los trám ites administrativos necesarios para la forma lización del 

finiqu ito de los trabajos y posterio r emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
térm inos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia . 

4 .- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplim iento de cualqu iera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello . 

. - Si "El Contrat ista" no t erm ina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha señalada para 
llo. . 

.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
este cont rato, o po r la fa lta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y labora les de cualqu ier 

'ndole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital socia l y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convenciona les, que se hubie ra hecho acreedor "El Contratista" superen 

el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las ant es exp resadas. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisió n inmediata de este contrato, además de que se le a 

"El Contratista" las penas convenciona les conforme a lo establecido por este cont rato y el sobrec sto que 
resu lte de la rescisión, debiendo fundam entar y motivar las causas de la aplicación de la ed id 

independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplim iento del mismo y a 

en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

~ rresponde al Con.trato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiernpo Determinado que celebran por una pa,te "la Secretarí, ' en conju 
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TRI GÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuest re que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nu lidad tota l o parcia l a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la tempora lidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numera les 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública de l Estado de Ja lisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación de l contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conform idad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fuero n encomendados, por escrit o a t ravés de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 

dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" conta rá con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspond iente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar te rminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser uti lizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y " El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juici 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisd iccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo di 
por la resolución respectiva. 

~ ; !:, , . La presente hoja corresponde al Comrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte ·la Secretaría" e Junto 

"El COOE Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Infraestructura, Pavimentos. Asfaltos y Const rucciones. S.A. de C.V., correspondiente a la asignación númel'O SIOP-
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La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los térm inos de este contrato. 

Al momento de la conclusión de la obra, se levantará acta administrativa para la entrega y recepción a "El 
CODE Jalisco" de conformidad y para los efectos administrativos de los artículos 115 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por term inados parcial o 
totalmente, los derechos y ob ligaciones asumidos a través de l presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega · Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto genera l que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitación Pública, el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo plasmado en 
los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre " Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unila tera l, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles pa ra alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no rea liza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los saldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obl igaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspond iente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 

Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen e el plazo-'T_, , 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y ser 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de 1 

que "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" deban hacer a "El Contratista". 

·.: ~ orresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " la Secretaría" 1u · o 

· ;·•' "El CODE Jalisco• y por ouo lado "El Contrat ista" Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-
Ju ( ¡ SC:0 DRECODE-O8-LP·ll28·2023, asignada bajo la modalidad de licitación Pública Estatal. 
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TRIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% {cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la ley de Obra Pública del Estado 
de Jali sco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contrat ista" podrá otorgar su consentim iento de manera escrit a de aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que " El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

TRIG ÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Cont ratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad inte lectua l de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" de cualquier responsabilidad por la violación de la 
propiedad intelectual que se l leve a cabo por parte de " El Contratista" durante la realización de los 
t rabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- 11EI Contrat ista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"la Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada 
como secreta y confidencial, por lo tanto deberá permanecer en est ricto secreto durante la vigencia del 
presente instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 
años, contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría" y/o "El CODE 
Jalisco". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su ca rgo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" y/ o "El CODE Jalisco" procederán a ejercitar las acciones lega les establecidas en 
la legislación aplicable, así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "Las Partes" reso lverán entre sí las 
controve rsias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar sobre problemas 
específicos de carácter técn ico y administrat ivo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con 
interpretación o ejecución de l contrato, "El Cont ratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días natura l 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando I s causas 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo e rea lizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre la pa rtes. ~~ ... 
caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a cualq íer · 
reclamo posterior por la d ifere ncia de que se t rate . 

~ sponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte .. La Secreta · .. en 

,Jn.llSCO 
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"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los 
térm inos de esta cláusu la. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo origina l. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se t rata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, 
contractuales y legales que fundamenten su reclamo; 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Sec~ o · nto con 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Contratista• Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignác· • nu ,ero SIOP-E-
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e) Document ación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 

ordenada e identificada con número de anexo. 

" La Secretaría" podrá resolver por sí m isma la discrepancia de carácter técnico o administrat ivo que haya 

sido hecha valer por "El Contratista", o de legar dicha facultad al área que considere pe rt inente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al resident e de obra. 

"La Secret aría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 

tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secret aría", o en 

su caso, el área designada, comunica rá por escrito a " El Contratista", el inicio del procedimiento de 

discrepancia, qu ien tendrá un plazo de 10 días hábiles pa ra presentar todo document o o alegato q ue 

considere necesario y que no hubiera present ado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y est ud iar el tema en d iscrepancia y citará por escri to a " El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales con tados a partir de la presentación de la 

ia, para in iciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tant as veces como sea necesa rio y el área asignada 

deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguient es a su inicio. 

Si "El Contratist a", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento de l residente de obra, quien emitirá 

la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 

concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de ca rácter técnico o 

administrativo con efectos j urídicos concern ientes a las partes. 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedim iento establecido en la 

cláusula denominada RESO LUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTU RAS, o bien, respecto de asuntos que no 

constituyan una discrepancia de carácter técnico o administ rat ivo conforme lo establecido en dicha 

cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Cont ra lo ría solicit ud de conciliación, por desavenencias 

derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" ll eguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 

y su cumplimiento podrá ser dem andado por la vía co rrespondiente. En caso contrario, quedarán a sa lvo 
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. 

CU ADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obl igan a sujetarse est rictamente para la ejecución de la ob ra objeto de este cont rato a todas y c a 

una de las cláusu las que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedim ientos y requ isi o 

que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamen , para la 

interpret ación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. " Las Partes" ses mete a 

la jurisd icción del Tribuna l de Justicia Admin istrat iva de l Estado de Jalisco, renunciando al fuero que 

razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

~ -responde al Contrato de Obra Pública a Precios Uni tarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secrela iaº' en e · nto 
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Leído e l presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 14 de septiembre de 2023. 

/1:J\ Secretari...i 
l.;_;~ 1 fraestructura. 

"'\h • bl" L ZAMORA BUENO • U ICQ 

UCTURA Y OBRA Pú,~ ~ ...._ 

ARQ. CAR Y , 
DIRECTOR GENERAL DE LICITACIO Y 

CONTRATACIÓN 

La presente hoja correspMde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Infraestructura, Pavimen10s, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V., correspondien te a la asignación número SIOP-E­

DRECODE-OB-LP-1128-2023, asignada bajo la m odalidad de Licitación Pública Estatal . 

Página 21 de 21 

( 



Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. en relación al Articulo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jar us 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 
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