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Jalisco 

Infro.m,truc tu l'il 
y Obr·u Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-DRECO0E-OB-LP-1121-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA V OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 
GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", EN 
CONJUNTO CON EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO EL CONSEJO ESTATAL 
PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE 
CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CODE JALISCO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO .• 

, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD 
FEMARCO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. OMAR AARÓN CANO NÚÑEZ EN SU CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE 
LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS 
PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Con fecha 13 de diciembre de 2022, a través del Pe riódico Oficia l del Estado de Ja lisco, número 
4, sección 111, volumen V, fue publicado el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, 
Programación Multianual de Inversión Pública en Pesos 2022- 2024, mediante el cual en la página 112, en 
el concepto número 12 denominado "Rehabilitación y equipamiento de Infraestructura Deportiva en el 
Estado de Jalisco" se aprobó un techo presupuesta! total de hasta $422'000,000.00 (cuatroéientos 
veintidós millones de pesos 00/100 M.N.), en la partida presupuesta! 4156 denominada: Transferencias 
internas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para inversión pública, misma que 
para su contratación y ejercicio de gasto, se desagregará en la partida correspondiente del capítulo 6000 
Inversión Públ ica conforme a su objeto de gasto, siendo la 6124 denominada Edificación de recreación y 

esparcimiento, de los cuáles, para el ejercicio 2023, el monto total programado fue por hasta la cantidad 
de $250'000,000.00 (doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) mientras que para el ejercicio 
2024 el monto total programado es hasta por la cantidad de $172' 000,000.00 (ciento setenta y dos 
millones de pesos 00/100 M.N.). 

SEGUNDO.- Que dentro de la de la Primera Sesión Ordinaria de fecha 12 de enero de 2023, los integrantes 
de la Junta de Gobierno de "El CODE Jalisco" bajo su punto tercero del orden del día, aprobaron el 
presupuesto de egresos 2023, con un techo presupuesta! de hasta $250'000,000.00 (doscientos cincuenta 
millones de pesos 00/100 M.N.), dentro del capítulo 6000 " Inversión Pública", en la partida presupuesta 1: 
6124 denominada: Edificación de recreación y esparcimiento, para llevar a cabo la contratación y 
ejecución de obras públicas para las diferentes necesidades de " El CODE Jalisco", las cuales serán 
agregadas al Convenio de Coordinación y Colaboración como parte de l ANEXO 1. 

TERCERO.- Que mediante oficio número DG/09/326/2023, de fecha 02 de mayo de 2023, " El CODE 
Jalisco", so licitó a "La Secretaría", la celebración entre ambas de un Convenio de Coord inación y 
Colaboración, para llevar a cabo la contratación y ejecución de los trabajos de las diversas obras a re lizar 
a efecto de cubrir las diferentes necesidades de "El CODE Jalisco", y establecer la informa ión 
indispensable para el exped iente correspondiente a cada una de las obras, de conformidad con el arti lo 
12 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en co junto e 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Contrat ista" Femarco, S.A. de C.V., toffespondie11te a la asignación número SIOP-E-DRECODE-OB-LP-1121-2023, asign o la 
modalidad de Licilación Pública Estatal. 
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CUARTO.- Con fecha 16 de mayo de 2023, se llevó a ca bo la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta de 

Gobierno de "El CODE Jalisco" , bajo la cual los integrantes de la Junt a de Gobierno, en sus Puntos y Quinto 

y Sexto de la Orden del día, aprobaron la suscripción de un Conven io de Coord inació n y Co laboración para 
lleva r a cabo la cont rat ación y ejecución de la obra pública y/o servicios re lacionados co n la misma entre 

"La Secretaría" y "El CODE Jalisco", así co mo de la aprobación de la Programación Multianual de Inversión 

Pública en Pesos 2022-2024, emitida po r el Gobierno del Estado de Jalisco publicada en el Per iódico Oficial 

del Estado de Jali sco, número 4, sección 111, Volumen V, página 112, concepto 12 denominado 

"Rehabilitación y equipamiento de Infraestructura Deportiva en el Estado de Jalisco" con un techo 

presupuesta ! tot al de hasta $422'000,000.00 (cuatrocientos veintidós millones de pesos 00/100 M.N.), 
de los cuáles, para el ej ercicio 2023 el monto tot al programado es hasta por la cantidad de 

$250'000,000.00 (doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), y para el ejercicio 2024 el monto 

total programado es hasta por la cantidad de $172'000,000.00 (ciento setenta y dos millones de pesos 
00/100 M.N.), para El Consejo Estatal para el Fomento Deportivo. 

QUINTO.- Con fecha 17 de mayo de 2023, se rat if icó el Convenio de Coordinación y Colabo ració n entre 
"El CODE Jalisco" y "La Secretaría" con el o bjeto de establecer las responsabilidades y la coordinación de 

acciones entre ambas, para que "la Secretaría" lleve a cabo los proced imientos de contratación y 

ejecución de las obras públicas para cubrir las diferentes necesidades, en apego a los alcances y t érminos 

de ref erencia de "El CODE Jalisco", de conformidad a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios y los relativos a su Reglamento; y será solventada por el "El 

CODE Jalisco" con recursos propios, dent ro de la partida presupuesta! : 6124 denominada: Edificación de 

recreación y esparcimiento; conforme al presupuesto autorizado por su Junta de Gobierno, referido en el 

punto Segundo del apartado de "Antecedentes" del present e contrato. 

DECLARACIONES 

1.- "la Secretaría" declara por co nducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su represent ada es una dependencia de la Adm inistración Pública Centra lizada que t ienen por objeto 

auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su compet encia, de conform idad con 

lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Co nstitución Política 

del Estado de Ja lisco, así como en los artícu los 1, 2, 3, 5, 6, 7 num era l 1 fracció n 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgán ica del Poder Ejecutivo del Est ado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Ave nida Alca lde número 1351, Edificio 11811
, en la Colon ia M iraflores, en el 

m unicipio de Guadalaja ra, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuent an con las facultades para obligarse en los términos de est e contrato de conform idad en lo 

dispuesto por los art ículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 

Reglamento Int erno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el t itular de 
este Centralizado Estata l, con el acuerdo de fecha 0 6 de diciembre de 2018, mediante el cual se le to rgó 

el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestruct ura y Obra Pública, mismo qu fue 

ext endió a su favor por el Gobernador Consti t ucional del Estado de Jalisco. 

aprese te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" e conju con 

"El COOE Jalisco" y por otro lado " El Contratista" Femarco, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRECODE-OB-LP-1121-2023, asigna a bajo la 
modal idad de licitación Publica Estatal. 
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1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Licitación Pública Estatal, con 
número de asignación SIOP-E-DRECODE-OB-LP-1121-2023, instaurado por "La Secretaría", en términos 
de lo dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 1, numeral 2 fracción 111 y 60 numera l 1 fracción 1, 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios, pa ra ta l efecto se informó al Comité Mixto 
de Obra Pública de "La Secretaría", dentro de la Centésima Décima Novena Sesión Extraordinaria 
celebrada el día 14 de septiembre de 2023, el resultado del fa llo mismo que fue emitido el día 14 de 
septiembre de 2023, fecha en la cual se adjudicó a "El Contrat ista" el presente contrato. 

1.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a los recursos asignados a "El CODE Jalisco" especificados 
en el numeral SEGUNDO, del apartado de "ANTECEDENTES" del presente instrumento. 

1. 6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número LP-1121-2023. 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "El CODE Jalisco" a través de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1. Que es un Organismo Públ ico Descentralizado de la Administración Pública Estata l con personalidad 
jurídica y patrimonio propio conforme al Decreto de Creación número 13595 publicado en el Periódico 
Oficial "El Estado de Jalisco" de fecha 27 de mayo de 1989 y que actualmente se rige por la Ley de Cu ltura 
Física y Deporte para el Estado de Jalisco, publicada en el periódico antes mencionado el 19 de abril de 
2012. 

11.2 Su representante el Mtro. Luis Fernando Ortega Ramos, está facultado para suscribir el presente 
instrumento, en los términos del Artículo 29, Fracción I de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de 
Jalisco, toda vez que con fecha 06 de diciembre del año 2018, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley en cita, fue designado por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, como 
Director General del Organ ismo Público Descentralizado denominado Consejo Estatal para el Fomento 
Deportivo (EL CODE JALISCO). 

11.3 Señala como domicilio para efectos de este contrato, el ubicado en Av. Alca lde número 1360, en la 
Colonia Miraflores, C.P. 44270, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco. 

111.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

111.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

111.2.-Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura pública número 88, de fecha 02 de marzo 

de 2012, otorgada ante la fe del Licenciado Gui llermo Alejandro Gatt Corona, Notario Público •itu la r 

número 120, del Municipio de Guadal ajara, Jal isco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Re istro 

Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Ja lisco, bajo boleta de inscripción con folio mere 
número 66346*1, de fecha 13 de marzo de 2012. 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte •La Secretaría" eo conjunto con 
"El COOEJalisco" v por otro lado "El Contratista" Femarco, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación numero SIOP-E-ORECOOE-OB-LP-1121-2023, asignada bajo la 
modalidad de Licitación Pública Estatal. 

Página 3 de 21 



2

4

1

Jalisco 

InfraestructuYa 
y Obra Pública 

111.3.- Su representante, el C. 
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con el carácter ya indicado, cuenta con las 
facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de confo rmidad con el contenido del testimonio 

de la escritura pública número 5,126, de fecha 19 de diciembre de 2019, otorgada ante la fe del Licenciado 

Ramón W onchee M ontaño, Notario Público número 44, del Municipio de Guadalajara, Jal isco, y que se 

encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, 

bajo boleta de inscripción con fo lio mercantil número 66346, de fecha 20 de febrero de 2020, 

manifestando a través de dicho representante que ta les facultades no le han sido modificadas ni revocadas 
a la fecha. 

111.4- Su Registro Federa l de Contribuyentes es: FEM1203054J7. 

111.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número 
Instituto Nacional Electora l. 

emitida por el 

111.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Cont ratistas de l Gobierno del 
Estado de Ja lisco bajo el número de registro C-1532 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

111.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

111.8.- Tiene establecido su domicilio en la ca lle Osear Wilde, No. 6167, Colonia Lomas Universidad, C.P. 

5016, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de 
ste contrato. 

111.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e insta laciones y de la calidad de los 
materiales; así como, el contenido del "programa genera l de ejecución de los trabajos", el "catá logo de 
onceptos", las especificaciones técn icas, el proyecto, la bitácora y en general su propuesta técnica y 

económica habiendo presentado el programa de obra por pa rt idas, así como el 100% de anál isis de precios 
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

111.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

IV.- " Las Partes" declaran: 

IV.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de 
Licitación Pública Estat al, que le dan origen. 

IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

IV.3.- Que se obl igan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este con ato, 
a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamien os1 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Muni 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

a presente hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parre ''La Secretarla" en conjunto con 

" El CODE Jalisco" y por 011'0 lado "El Contratista" Femarco, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP+DRECODE-OB·LP-1121- 2023, asigMda bajo la 
modalidad ele licitación Pública Estatal. 
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IV.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento . 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

C LÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista11 la ejecución de la 
obra denominada: Rehabilitación de la Unidad Deportiva Revolución, ubicada en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco. Frente 2, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección 
profesiona l, hasta su tota l terminación, de acuerdo al programa general de ejecución de los trabajos, 
proyecto, catálogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las normas de 
construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conform idad con los numerales 
7, 8 y 9 del artícu lo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 
109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas 
señalados en la declaración 111.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda entendido por 
"Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este 
contrato formará parte de l mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 
$3'622,484.99 (tres millones, seiscientos veintidós mil, cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 99/100 

M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes11
, en 

apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista11 rea liza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra . 

TERCERA. - FORMA DE PAGO.- "Las Partes" acuerdan que el monto total de l presente contrato, se cubrirá 
a " El Contratista" por " El CODE Jalisco" debiéndose formular para ello estimaciones de los t rabajos, con 
una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Obra Públ ica 
del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta de l presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar 
estimación que corresponda y el finiqu ito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecuta r los trabajos objeto del p esente 
contrato en un plazo que no exceda de 90 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 15 de septi mbre 
de 2023, y conclu irla el día 13 de diciembre de 2023, mismo que deberá realizarse con la secuenci y e 
tiempo previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos" . 

la presente hoja corresponde al Con1rato de Obra Pública a Precios Uni tarios por Ti empo Determinado que celebran por una parte "la Secretaría" en con nto con 

"El COOE Jal isco" y por otro lado "El Contratista" Femarco, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP•E·ORECOOE-OB-l l'-1121-2023, asignada bajo la 

modalídad de licitación Pública Estatal. 
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QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 
Contratista" y finalizará cuando se formal ice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 
Partes" o en su caso con la suscripción del fi niquito de los t rabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles sigu ientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los sa ldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­
"EI CODE Jal isco" se obliga a poner a d isposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el art ículo 103 numera l 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su rea lización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el si tio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e insta laciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 

equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 
Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" otorgarán un ant icipo equivalente al 30% del importe total del presente 
contrato; pudiendo "El Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá consta r de manera escrita 
previo al inicio de la ejecución de la ob ra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los 
costos, ni a la existencia de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" de 
conform idad con lo dispuesto por el artícu lo 100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. Queda establecido que el ant icipo señalado, es el contemplado en la convocato ria y 

bases de la Licitación Pública y el resultante del programa de erogación contenido en la propuesta 
presentada por "El Contratista" dent ro del proced imiento de contratación que motiva la firma del 
presente instrumento . 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de confo rmidad con lo previsto en los artícu los 98 numeral 1, fracción 
1 y 100 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 98 numeral 2, de l mismo 
ordenamiento lega l en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá in iciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Públ ica del Estado de Ja lisco y sus M unicipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por t rabajos ejecutados que se formu len, debiéndose 
liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del antic1 o 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, segú 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Ja lisco y sus Munici ios, 

'El Contratista" deberá presentar por escrito a " La Secretaría" dentro de los 03 días hálf 
resen e hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Un itarios por Ti empo Determinado que celebran por una parte "Lll Secretaría" en conjunto con 

"El CODE Jalisco• y por otro lado "El Contratista" Fema reo, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRECODE·OB-LP-1121·2023, asignada baj o la 
modalidad de Licitación Públ ica Estatal. 
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siguientes a la fecha del pago de l anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra . 

En caso de que "El Contratista" no presente la so licitud en el plazo seña lado no tendrá derecho a que se 

le autorice el d iferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 
deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo . 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

term inación de los mismos se diferirá en igua l proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 
modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos fa ltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" se reservan el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios conven idos deban modifica rse. 

DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artícu lo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constitu ir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal que dio origen al 
presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
not ificación de la orden de trabajo, de conform idad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o El Consejo Estata l Para el Fomento Deport ivo, 

1 por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; dicha fianza 
garantizara la debida y co rrecta aplicación o devolución del importe tota l o parcia l del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total de l referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" el 
monto total otorgado a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los 
artículos 1, 32, 36 fracción 11 1 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de 
Guadalajara, Jalisco; la garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondient s. 

Si transcurrido el plazo a ludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado a 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" no estarán en aptitud de entrega 
el importe del mismo, imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando uga 

. ;>' ·:· ~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 
5· ',,~ : l~~ ~eEn;:li::!~ ~ por otro lado "El Contratista" Femarco, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación númern SIOP-E-DRECODE-OB-LP-1121-2023, asignada bajo la 

Jo lisco modalidad de Licitación Pública Estata l. 
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a la rescisión del contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio 
correspondiente y "El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en 
el artículo 100 numera l 4, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el 
computo de l plazo de ejecución de los trabajos se rea lizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artícu lo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o El Consejo Estatal 
Para el Fomento Deportivo, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados incluyendo el 
Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de conven ios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad . Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" en conjunto con "El CODE Jalisco" procederán a la rescisión administrativa de l contrato. 

Para cancelar la fianza será requisito indispensable conta r con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obl igaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 
Agregado, de los trabajos rea lmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o El Consejo Estatal Para el Fomento Deportivo, la cual esta rá vigente por doce meses contado a partir 
de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar caba l cumplimiento a la 
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente cont rato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" sometiéndose de igual forma a lo establecido 
por los artículos 1, 32, 36 fracción 11 1, inciso A}, 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia e 
ciudad de Guada lajara, Ja lisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.· Si dur 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el cat ogo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escn o 

retaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 

a 1>r ente hoja corresponcle al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 
"El COOE Jalisco" y por otro lado "'El Contratista" Femarco, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRECODE-OB-LP-1121-2023, asignada bajo la 
modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, en caso de que dichos conceptos 
rebasen el techo presupuesta ! autorizado, "El CODE Jalisco" deberá obtener la suficiencia presupuesta! 
necesaria para continuar con los trabajos encomendados, previamente a su ejecución y pago, dicha 
conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, para 
lo cua l se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el art ículo 145 de l Reglamen to de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" en conjunto con "El CODE Jalisco" podrán autorizar el pago de las estimaciones de 
trabajos, que contemplen cantidades adiciona les y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, 
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de 
cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los 
ajustes que hubieren sido reconocidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adiciona les o conceptos de trabajo no previstos origina lmente 
en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adiciona l, el acuerdo para su realización se 
asentará en la bitácora, de lo contra rio si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" en conjunto con 
"El CODE Jalisco" podrán autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artículo 102 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 
123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibi r toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter persona l y conta r con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particu lares de 
construcción y normas de ca lidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conform idad con lo dispuesto en los artícu los 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de solicitar en cua lquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cump ·r a 
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad socia l, t le 
como las que emanan de la Ley Federal de l Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que co o 
empresario y patrón resu lta ser e l único responsable de observar las obligaciones obrero - patronale a 
cargo, ante las diversas inst ituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretarí "y/o 
"El CODE Jalisco" en ningún caso podrán ser considerados como intermediarios laborales o responsa es 
soli ari , debiendo "El Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores 

pr ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaría" en conjunto con 

"El CODE Jalisco" y por o tro lado ''El Contratista" Femarco, S.A. de C.V., correspondíenle a la asignación número SIOP-E-ORECODE-0B-lP-1121-2023, asignada bajo la 

modalidad de licitación Pública Estala!. 
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presenten en su contra o en contra de "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" en re lación con los trabajos 
objeto del presente contrato, así como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para 
la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia labora l y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" y/o " El CODE Jalisco" tota lmente ajenos a 
cualquier reclamación proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de 
cualquier responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" y/o " El CODE Jalisco" de conformidad 
con los artícu los 1396, 1401 y 1402 del Código Civil de l Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria 
a la materia según lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el un1co 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estata l o municipa l, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" y/o "El CODE 

Jalisco" o a terceros, por no ajusta rse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones 
dadas por "La Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El 
Contratista" cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por 
concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera 
del presente contrato . 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que ent retanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcia lmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cua lquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante " La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cua l deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabil idad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, entend iéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de licitación 
pública estatal, la cua l deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Cont rat ista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, segu irá siendo el único responsable para responder por la tota lidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con o 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y p 
escrito por part e de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a o ra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializad de 
la isma o adqu iera materiales o equipo que incluyan su insta lación, deberá so licita rlo por ese · o 

pre nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte .,la Secretaría" en C:01\junto con 

"El CODE Jalisco" y por otro lado .. El Cont ratista" Femarco, S.A. ele c.v .• cor<espondíente a la asignación número SIOP-E·DRECODE-OB4.P-1121-2023, asignada bajo la 
modalidad de l icitación Pública Estatal. 
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previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspond iente, en 

estos casos "El Contratista11 segu irá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 

quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conform idad con el artículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista 11 será el único responsable de las ob ligaciones que adquiera con las personas que 

subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontra tista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer va ler en contra de "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 

este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta orde.nará su repa ración o reposición 

inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 

sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 

ordenar la suspensión parcia l o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos t rabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la term inación de las obras de conformidad 

con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artícu lo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los t rabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 

especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" lleva r a cabo la 

inspección y pruebas necesarias de todos los materia les y equ ipos que vayan a usar en la ejecución de la 

obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adqu isición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA.- PROVEEDORES y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 

los materiales o servicios relativos de la obra, las ca usas de incumplimient o presentadas y justificadas a 

través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.· "El Contratista" se obliga a 

cumpl ir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 

accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 

orientación necesarias para evita r los riesgos que se corran por los trabajos que se rea lizan, instalando con 

cargo a sus gastos ind irectos y conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría11 el rótulo de 

obra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de causarse cua lquier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 

autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente cont rato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" s 

responsable de la prevención de impactos ambienta les derivados de la realización y operación de la o a 

públ ica conforme a lo establecido en el artícu lo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado 

Jalisco y sus Municipios, además del cumplim iento de todas las obligaciones, compromisos 
condicionantes amb ientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectado 

que cause al medio ambiente, por lo que deberá rea lizar de manera inmediata las acciones necesarias ara 

la reme ción, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labor 

pres nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en conjunto con 
"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Fe marco, S.A. de C.V .. correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRECODE-OB-LP-1121-2023, asignada bajo la 
modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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medidas que impongan las auto ridades ambientales, atendiendo en todo momento las ind icaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambienta l. 

Así mismo, se obliga a cumpl ir t odas las disposiciones legales conten idas dentro de la NAE-SEM ADES-
007 / 2008, respecto de l manejo, tratam iento y disposición fina l de residuos só lidos urbanos, residuos de 
manejo especia l y residuos pe ligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/ 2016, 
misma que expone los cri te rios y las especificaciones técnicas bajo las cua les se deberá realizar la 
separación, clasificación, va lorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", " La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artícu lo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a " El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribución por ello, dent ro de un término máximo de 30 días natura les, si "El 
Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secreta ría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facu ltada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para ta l efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parcia les, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocu ltos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materia les. 

"La Se~retaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devo lución o cancelación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redacta r un info rme sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su.devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido dura nte el plazo de garantía, 
" La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las inst rucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Ja lisco y sus M unicipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecuc1on de los trabajos " La Secret ría" 
designara un servidor público, el cua l fungirá como su representante ante "El Cont rat ista" y rá 
responsable de la supervisión, vigilancia, cont rol y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación e 
estimaciones presentadas por "El Cont ratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numer 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios y 129 de su Reglame to, 

recho a supervisar en todo t iempo las obras objeto de este contrato, así como los mate ale 

a pres nte hoja corresponde al Contrato de Obra Públ ica a Precios Unitarios por Tiemro Determinado que celebran por una pa,1e " La Secretaría" en conjunto con 

"El COOE Jalisco" y por otro lado " El Co.nt ratísta" Femarco, S.A. de C.V., corres1lond iente a la asignación número SIOP-E-DRECODE -OB-LP-1121·2023, asignada bajo la 
modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que const ituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 de l Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA.- "La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cua l comprobará periódicamente el avance 
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no rea lizada. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cua les serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los t rabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálcu lo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerd an que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artícu lo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplica rá a "El Contratista" retenciones económicas con ca rgo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cua les serán ca lcu ladas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el artículo 111 de l 
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" independien temente de 
la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, podrán exigir a "El Contratista", el 
pago de l sobrecosto que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entr , el 
importe que le representaría a "La Secretar ía" y/o "El CODE Jalisco" concluir con otro contratista 
trabajos no ejecutados al momento de rescind ir el contrato, de conformidad con lo establecido en 1 

numera les 8 y 9 del artícu lo 109 de la Ley de Obra Públ ica de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Deter minado que celebran por una parte "La Secretatía" en con j to 

"El COOE Jalisco• y por otro lado "El Cont r atista" Fema reo, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E-ORECODE·OB·LP· l l 21-2023, asignada bajo la 
modalidad de licitación Pública Estatal. 
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VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes11 acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, cu lpa, negligencia o ineptitud de cua lquiera de "Las Partes11

, 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cualquiera de "Las Partes11 conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes11 acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada tempora lmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cualqu ier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
lega l citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la tempora lidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, confo rme a lo dispuesto en la cláusula t rigésima 
segunda del presente . En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de s 
reglamento, acordando "Las Partes11 que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causa les para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 nu 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

. ·-~ ... , ., '°""'" ,, °'" '"""' a '""~ "''"'"' W , ,..,, º"=••·· º"' "''""" "' ""' ""'•y'""""ª" ,O "'"" 00 • • .,_< •., "El CODE Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Femarco, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E•DRECODE-OB-LP-1121-2023, asig, d 
JaliSCO modalidad de Licitación Pública Est atal. 
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1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
cont ratada. 

2.- La fa lta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
cond iciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los t rabajos y formalizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesa rios para la forma lización del 

fin iquito de los trabajos y posterior em isión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 

términos y cond iciones previstas en el present e, así como en la Ley de la Mat eria. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cua lqu iera de las obligaciones a su 
cargo, dent ro de los plazos establecidos para ello. 

5.- Si "El Contratista" no term ina la obra pública objet o del presente contrato en la fecha seña lada para 
ello. 

6.• Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 

a este contrato, o por la fa lta de pago de sa larios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cua lquier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" red uce su capital social y contable en fo rma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este cont rato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9 .- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hub iera hecho acreedor "El Cont ratista" superen 
el 10% sin inclu ir el impuesto al va lor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se estab lezcan en el presente contrat o y en general, por cua lquier otra causa 
imputable a " El Cont ratist a" similar a las ant es expresadas. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este cont rato, además de que se le apli uen a 

" El Contratista" las penas convenciona les conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecost que 

result e de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la ap licación de la me ida, 

independ ientement e de hacer efectiva la garantía oto rgada para el cumplimiento del mismo y aplica se 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

, i¡ _/ ¡, ~ r,esponde al Contrato de Obra Públ ica a Precios Unitarios po, Tiempo Determinado que celebran por una pa,1e "La Secretaria" en conju, o CM 

• ·:· •·( ' "El CODE Jalisco" y por ot ro lado "El Contratista" Femarco, S.A. de C.V., correspondiente a ta asignación número $t0P-E-DRECODE-OB·LP-ll21-2023, asignada bajo la 

Jalisco modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá dar por terminado ant icipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los t rabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nu lidad tota l o parcia l a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la tempora lidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numera les 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
reglamento. 

Sin perju icio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del cont rato, podrán pactar mediante un conven io la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, " La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 

dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles; verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al fi nalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso púb lico, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) 

b) 

e) 

d) 

Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser uti lizadas a juicio de " La Secretaría", en este caso se liquidará a " El 
Contratista" lo ejecutado. 

De común acuerdo "La Secretaría" y " El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

"La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de téste y 
' liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

La autoridad jurisd iccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispue to 
por la reso lución respectiva. 

la presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Oete ,•,ninado que celebran por una parte "l a Secretaria' en conj oto e 
"El CODE Jalisco• y por otro lado "El Contratista" fen1arco, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRECODE-08-lP-1121-2023, asignada a¡o la 
modalidad de licitación Pública Estatal. 
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La recepción parcia l o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

Al momento de la conclusión de la obra, se levantará acta administrativa para la entrega y recepción a "El 
CODE Jalisco" de conformidad y para los efectos admin istrativos de los artículos 115 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto genera l que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitación Pública, el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Ja lisco y sus Municipios y en correlación con lo plasmado en 
los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 

Secretaría11 para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 

procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comun ica r por oficio su resu ltado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábi les siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extingu idos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Ja lisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los saldos se rea liza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta admin istra tiva que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier ot ra obligación o responsabil idad para con "La 

Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos concep s 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servi ios d 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los ago 
que "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" deban hacer a "El Contratista". 

La presente hoja corresponde al Cont rato de Obra Públ ica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

"El CODE Jalisco• v por otro lado "El Cont ratista" remarco, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación nc,mero SIOP-E-DRECODE-OB-LP-1121-2023, asignada bajo la 
modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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TRIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- "El Contratista11 conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 
capacitación y ad iestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 

Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectua l de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" de cualqu ier responsabilidad por la violación de la 
propiedad intelectual que se lleve a cabo por parte de "El Contratista1

' durante la realización de los 
trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" reconociendo "El Contratista11 que dicha información es considerada 
como secreta y confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del 
presente instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 
años, contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría" y/o "El CODE 
Jalisco" . 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría11 y/o "El CODE Jalisco" procederán a ejercitar las acciones legales establecidas en 
la legislación aplicable, así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "Las Partes" resolverán entre sí las 
controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar sobre problemas 
específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días natural 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causa s y 

motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se lizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las par es. En 
caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a cua l 
reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

:.~ oja corresponde al Contrato ele Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría" en coi · o con 

. • "El CODE Jalisco" y por otro lado "E l Contratista" Femarco, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ORECODE-0 8-LP-1121-2023, asignada bajo la 
,JaliSC(.) modalidad de lici tación Pública Estata l. 
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"El Contratista", por cada diferencia, só lo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o admin istrativo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectua rá las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días na turales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adiciona les, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administra tivo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación fina l del residente de obra, respecto de la reso lución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica c 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las dis 
contractuales y legales que fundamenten su reclamo; 

·º r ·~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinaclo que celebran por una parte •la Secretaria" en conjunto con 

.·, . ' .·•· '"El CODE Jalisco" y por otro lado " El Contratista" Fema reo, S.A. de C.V., cor<espondlente a la asignación número SIOP·E·DRECODE-OB-lP· ll21-2023, asignada bajo la 

JU liSCO modalidad de Lici tación Pública Estatal. 
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c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que ve rse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de ca rácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha valer por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "la Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comun icará por escrito a "El Contratista", el in icio del proced imiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado jun to con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a ana lizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 
Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 
Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respect ivo, 
concluyendo así el proced imiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técn ico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a las partes. 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusu la denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusu la, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo ob ligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente . En caso contrario, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios y su Reglamento, ra la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se sorne en a 
la jurisdicción de l Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte •ta Secretaria" en co unto co 

"El CODE Jalisco" v por otro lado •El Contratista" Femarco. S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRECODE-OB-LP-1121-2023, asigna ba la 
modal idad de Licitación Pública Estatal. 
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Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 14 de septiembre de 2023. 

ARQ. CARL AS CON 
LICITACI 

CONTRATACIÓN 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO DE 
INFRAESTRUCTURA 

ARQ. JOS 
DIRECTOR 

TESTIGOS 

Secretaría 
r fraestructura 

_ ra ública. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Femarco, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ORECOOE-OB-LP-1121-2.023, asignada bajo la 
modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal" us 
Municipios. por tratarse de información confidencial. 
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