











Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Piublica SI0P-E-ICAR-OB-C55-126-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

I'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Ef atraso en la entrega
del anticipo serd motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacidn. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procederad el diferimiento y por lo tanto éste deberd iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacion se hard
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
tiquidar el faltante por amaortizar en la estimacion final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, sera motivo de diferimiento del plazo de ejecucion, segin lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” deberd presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depasito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con la formalizacién del convenio modificatorio respectivo.

De igual farma, en el supuesto de suspension de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismos se diferird en igual proporcidn al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucidn convenido, para lo cual “Las Partes”, deberén suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos o servicios, sin
modificar el plazo de ejecucion establecido en el presente contrato.

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagardn a base de precios

unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos

e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en

el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de |a Ley de Obra Publica

T e Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
«ceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

des de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas &
, Sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

GARANTIAS.- “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obre
Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apegc
tos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al
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de calidad y especificaciones de construccién, catdlogo de conceptos, programa de ejecucidn y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, bitdcora de obra, convenios y demas documentos inherentes que se
generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
&, de la Ley de Obra Pudblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacion de nombrar a otro que redna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento det presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” deberd de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacion en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el Unico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismaos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningun caso podrd ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacion cen los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dara aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacidn
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segun lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Cbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el Unico
responsable de la ejecucion de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion
ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
que at efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comdn acuerdo y de
con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
pios, que a partir de |a suscripcidn del presente contrato “El Contratista” serd el Unico
fe los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
irse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La
por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”
's dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
tualidades derivadas durante el objeto establecido en la clausula primera del presente
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DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- Fn virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucidn, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 39 numeral 2, de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
debera presentar ante “La Secretaria” copia simple de una péliza de seguro de obra civil, la cual deberd
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a ia propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucién de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso
simplificado sumario, la cual debera estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algtin dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha pdliza, seguird siendo el Gnico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacién expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, deberd solicitario por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacién correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucion de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” serd el (nico responsable de las obligaciones que adquiera con las perscnas que
subcontrate para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no tendrd ninguna accién o derecho
que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenard su reparacién o reposicion
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra
ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
’ ") sea motive para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras de conformidad
Jlo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
0s al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra

stado de lalisco y sus Municipios.

JVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
2 se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad v
ones de construccidn vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
' pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucion de la
en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.
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“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de caracter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del area designada, marcando copia al residente de obra.
“La Secretaria”, o en su caso, el area designada, verificard que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el drea designada, comunicara por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendra un plazo de 10 dias hébiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacién de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reuniran tantas veces como sea necesario y el drea asignada
debera comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucion de la discrepancia de caracter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, 0 en su caso, el area designada lo hara del conocimiento del residente de abra, quien emitira
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procedera a la formalizacidn del convenio respectivo,
cancluyendo asi el procedimiento para la resolucion de reclamos y discrepancias de caracter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a “Las Partes”.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
clausula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
canstituyan una discrepancia de caracter técnico o administrativo conforme lo establecido en dich;
clausula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacidn, por desavenencia
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacidn, el convenio respectivo obligard a las misma
y su cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salw
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

ADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. — “Las Partes'
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cad.
1 de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisito
2 establece |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para |
arpretacidn, ejecucidn y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten
urisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que po
dn de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021

Area: Direccion de Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacién Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de Proteccion de

Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados

Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con
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