GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-127-2022

-

ACTA DE JUi * A DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo’,fde conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-127-2022, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Benito Juarez CCT
14DPR2716H, en la localidad de Camichines, municipio de Cocula, Jalisco. Segunda etapa
y

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 horas, del dia 24 de mayo de 2022, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

/
-

Con fecha de publicacién del dia 31 de marzo de 2022, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-127-2022, s€ inscribieron a participar las siguientes empresas:

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.
Adolfo Rodriguez Servin

Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.
Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, S./.. de C.V.

Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

0 0 O R W N R

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.
Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Constructora Maya 2011, S.A. de C.V.

Felal Ccstrucciones, S.A. de C.V.

Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

Grupo VyCG,S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.

Diseio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

Haro Rent, S.A. de C.V.

Alan Proyectos y Construcciones S.A. de C.V.

Arca Disefio y Construccion, S.A 7 .. de C.V.

Corporativo Gasil Desarrollos y Construcciones, S.A. de C.V.
Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.
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23 Mospal Construcciones, S.A. de C.V. _—~

24 Neoingenieria, S.A. de C.V.

25 Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.
26 Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.
27 Constructora TGV, S.A. de C.V.

28 Bertha Jiménez Alcala

29 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

30 Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V.
31 8 Torena Construcciones, S.A. de C.V.

32 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

33  Urbana Construccion y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V.
34 Constructora Grina, S.A. de C.V.

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

Codeca Ingenieria y Construccidn, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

Relieve Empresarial, S.A. de C.V.

Constructora Caltin, S.A. de C.V.

Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.
Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.
Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.

44 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V.

45 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

46 Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

47 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
48 Pixide Constructora, S.A. de C.V.

49 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Navegacel, S.A. de C.V.

Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. 1
Construdimension, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V.
Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. _
Constructora Inopark, S.A. de C.V. )
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56 Emiro y Ro Construcciones, S.A. de C.V.
57 Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de C.V.
58 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 26 de abril de 2022, a las 09:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia

Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas :
proposiciones recibidas en el acto B 42 =
proposiciones por servicio postal o paqueteria
proposiciones por medios electrénicos 0

mpresas participantes, se hace constar lo siguiente:

omo resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

Empresa y/o Persona Fisica

Documentacion

Importe con IVA

Constructora Campujal, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

1
2
3
4 | Adolfo Rodriguez Servin
5
6
7

Se acepta 54,797,388.94
Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. Se acepta $4,428,171.54
Constructora Huaxtla, S.A. de C.V. Se acepta $4,590,611.46

1 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
8 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $:,576,572.22

9 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. Se acepta ) $5,099,632.31

F_i-rmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

e
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
12 | Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. Se acepta $5,104,468.32
13 |Felal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,784,519.08
14 |Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. No se presento $0.00
15 |Grupo VyCG,S.A.de C.V. Se acepta $5,114,914.89
16 | Proyectosy Construcciones Cupe, S.A. de C.V. Se acepta $5,110,488.99
_ . - . . - G ] S i
17 ([:J:\_jeno Ingenieria Construccion Grow, S.A. de i qoerita $4,972,189.48
18 |Haro Rent, S.A. de C.V. * No se presento S0.00
19 |Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,736,988.96
| 20 |Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V. Se acepta $4,748,902.74
P Corporativo Gasil Desarrollos y Construcciones, ,
N :
21 S.A. de C.V. | 0 se presento $0.00
22 | Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $5,687,341.41
23 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,135,401.25
24 | Neoingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $4,651,696.35
(F;rs;ect Management de Guadalajara, S.A. de 56 aEEpts $4.774,843.47
6 Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. Sestapta 35,129,491.66
de C.V.
Constructora TGV, S.A. de C.V. Se acepta $5,254,754.90
Bertha Jiménez Alcala Se acepta $5,062,237.19
Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. Se acepta $5,757,907.58
Diseri fe icios D A,
Ci;EHD, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de St 44,794, 877.84
8 Tdrena Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,798,594.11
32 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Se acepta $5,259,555.05
33 (L:Ji:?ana Construccion y Arquitectura Gdl, S.A. de SeacEDt $4.482,384.14
Constructora Grina, S.A. de C.V. Se acepta $5,581,399.08
Codecam Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,060,780.66
| Lugumax Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $5,003,654.41
Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $4,846,753.20

Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

No se presentd

S0.00

Relieve Empresarial, S.A. de C.V.

Se acepta

$5,111,357.01
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No. | Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA

| 40 |Constructora Caltin, S.A. de C.V. Se acepta $4,983,100.77
ificaci i A d

i (E:d\;flcaC|ones y Desarrollos de Jalisco, S e Se aoeita $4.713.368.10

42 | Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

43 |Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. Se acepta $4,746,111.10

44 | 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V. Se acepta $5,557,518.88

45 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presento 50.00

46 |Constructora LGSAN, S.A.de C.V. No se presento $0.00

Constructora e Inmabiliaria Especializada C.Villa, .

47 5.4, de CV. Se acepta $5,394,397.27

48 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $4,836,488.46

49 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $4,820,562.27

50 |Navegacel, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

51 |Construyendo Caminas Travco, S.A. de C.V. Se acepta $4,317,404.23

52 | Construdimension, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

53 |Obrasy Proyectos Codeniz, S.A. de C.V. Se acepta $4,872,007.63

54 |Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. Se acepta $5,300,129.27

55 | Constructora Inopark, S.A. de C.V. Se acepta $5,501,854.60

56 |Emiroy Ro Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

57 E}:?amzamon Moderna de Constructores, S.A. de %o acapia $4.898 624.37

58 |Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $4,851,514.34

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

A
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

=
°

Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.

$4,317,404.23

Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.

Urbana Construccion y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V.

$4,428,171.54

$4,482,384.14

Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

$4,576,572.22

Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.

$4,590,611.46

Neoingenieria, S.A. de C.V.

$4,651,696.35

Edificacianes y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.

$4,713,368.10

Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.

$4,736,988.96

(= = = R S o T I o B = I & B R I

Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.

=
L=

Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V.

$4,746,111.10

$4,748,902.74

Project Management de Guadal: jura, S.A. de C.V.

$4,774,843.47

Felal Construcciones, S.A. de C.V.

$4,784,519.08

Disefio, Construccién y Servicios Doxos, S.A. de C.V.

$4,794,877.84

Adolfo Rodriguez Servin

$4,797,388.94

8 Torena Construcciones, S.A. de C.V.

$4,798,594.11

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

$4,820,562.27

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

$4,836,488.46

18 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

$4,846,753.20

19 | Valakar infraestructura, S.A. de C.V.

$4,851,514.34

20 | Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V.

$4,872,007.63

21 | Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de C.V.

1 Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

$4,898,624.37

$4,972,189.48

Constructora Caltin, S.A. de C.V.

Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

$4,983,100.77

$5,003,654.41

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

$5,060,780.66

Bertha Jiménez Alcala

$5,062,237.19

=y /’%ﬁgma 6 de 67 1




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-127-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica ' Importe con IVA
27 |Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. | $5,099,632.31

28 |Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. $5,104,468.32

29 | Proyectosy Construccioﬁes Cupe, S.A. de C.V. ' $5,110,488.99

30 | Relieve Empresarial, S.A. de C.V. $5,111,357.01—
31- Grupo Vy CG, S.A. de C.V. $5,114,914.89 N
32 | Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. $5,129,491.66

33 | Mospal Construcciones, S:A‘;e C.V. . $5,135,401.25

34 | Constructora TGV, S.A. de C.V. , S5,254,754.90

3_5 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $5,259,5_55;.05
g Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. 55,300,129.527

37 | Constructora e Inmohbiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $5,394,397.27

38 | Constructora Inopark, S.A_. de C.V. - - $5,501,854.60

39 | 3G Acevedo Constructo;a Bim, S.A. de C.V. - $5,557,518.88

40 Constr_uctora Grina, S.A. de C.V. $5,581,399.08

41 | Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. i $5,687,341.41
42_ ._Construsanfu Urbanizadora, S.A. de C.V. 55,757-,907.58

Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
condmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebra el dia 26 de abril
e 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Previo a la evaluacion binaria:

1 Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacidn y apertura de
miones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
s sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “evaluacién y causas
hamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion. A

as que presentaron incumplimiento.

ion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposici
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1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Construyendo
Caminos Travco,
S.A.de C.V.

3.- Urbana
Construccion y
Arquitectura Gdl,
S.A.de C.V.

2.- Consorcio
Constructor
Vilvula, S.A. de
C.V.

5.- Constructora
Huaxtla, S.A. de
C.v.

4.- Bartorres
Constructora, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnicay
economica es autagrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento TL.1-
Copia de |a constancia
de inscripcidnala
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de

la Direccién General de
Licitacion y
Contratacidn...

CUMPLE

Infraestructura y Obra |
Publica por conducto de |

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
| protesta de decir verdad
| de gue se analizarony
| revisaran la
| convocatoria y bases de

licitacidn, anexos

acnicos — econgmicos,
wdelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Daocumento T3.-
Manifastacion bajo
Stesta de decir verdad

de conocer las

especificaciones
rticulares o generales
de construccion
aplicables y que han
do consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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i 2.- Consorci 3.- Urb
1.- Construyendo Con:;?ctrg: Constr;c;g?'l 4.- Bartorres 5.- Constructora
DOCUMENTOS Caminos Travco, : - y Constructora, S.A. Huaxtla, S.A. de
S.A. de CV Vialvula, S.A. de Arquitectura Gdl, de C.V cV
=B e C.v. S.A. de C.V. G =

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y gue estas
han sido consideradas
en la elaboracion de la

propuesta...

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
1 trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento &l
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales

técnicos y
administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de que, por su conducto
no participan persanas
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1.- Construyendo
Caminos Travco,
S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

3.- Urbana
Construcciény
Arquitectura Gdl,
S.A. de C.V.

2.- Consorcio
Constructor
Valvula, S.A. de
C.v.

4.- Bartorres
Constructora, S.A.
de C.V.

5.- Constructora
Huaxtla, S.A. de
C.V.

inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articule B8 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

Documentao T8.-
Relacién de contratos
€n vigor con
dependencias piiblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacian integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenteo T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
maaquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
ograma calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
ateriales y equipo de
stalacidn permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Wamdeﬁ?



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-127-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Construyendo
Caminos Travco,
S.A.de C.V.

2.- Consorcio
Constructor
Vilvula, §.A. de
C.V.

3.- Urbana
Construccion y
Arquitectura Gdl,
S.A.de C.V.

4.- Bartorres
Constructora, S.A.
de C.V.

5.- Constructora
Huaxtla, S.A. de

C.V.

Documento T14.-
Relacion de maguinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
| integracion de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
udiera utilizar, nombre

del banco y/o

proveedor, ubicacion
georreferenciada
extension kmz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
onstar su aceptacioén o

negativa, para

descontar de las
estimaciones de |os
trabajos ejecutados. El
.2% (dos al millar) para

ser aportado

voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

L
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-127-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

Industria da la
construccién...

trabajadores de la

1.- Construyendo
Caminos Travco,
S.A.de C.V.

2.- Consorcio
Constructor Construccion y
Vilvula, S.A, de Arquitectura Gdl,

C\V. S.A. de C.V.

3.- Urbana

4.- Bartorres
Constructora, S.A.
de C.V.

5.- Constructora
Huaxtla, S.A. de
C.v.

Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

gula
estimaciones SECIP con
la metodologia para

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

| cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.-
Neoingenieria,
S.A.de C.V.

7.- Edificaciones’y

B.- Alan Proyectos
y Construcciones,
S.A.de C.V.

Desarrollos de
Jalisco, 5.A. de
C.V.

9.- Bufete
Edificador Perca,
S.A.de C.V.

10.- Arca Disefio y
Construccion,
S.A.P.l.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
1 protesta de decir verdad

de que la firma
plasmada en los
documentos de la

proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa

del Representante

Legal, anexando copia
simple por ambos lados

de la identificacion

oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidn a la
esente licitacidgn
lica emitida por la
Secretaria de
aestructura y Obra
ica por conducto de
reccion General de

Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

B

!

CUMPLE
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DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-127-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.-
Neoingenieria,
5.A.de C.V.

7.- Edificaciones y
Desarrollos de
Jalisco, S.A. de

C.V.

9.- Bufete
Edificador Perca,
S.A.de C.V.

8.- Alan Proyectos
y Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- Arca Disefio y
Construccion,
S.A.P.Il.de C.V,

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron vy
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CLUnPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y gue estas
han sido consideradas
en la elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

/Ez;wamaea?




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
510P-E-FINEDUC-OB-LP-127-2022

ACTA DEJUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| 7.- Edificaciones y

6.- 8.- Alan Proyectos | 9.- Bufete 10.- Arca Disefio y
- T Desarrollos de % = :
DOCUMENTOS Neoingenieria, alisEo S A di y Construcciones, Edificador Perca, Construccidn,
S.A. de C.V. G S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.P.l.de C.V.

C.v.

| Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, ochservando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documentao T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...
Documento T8.-
Relacién de contratos
envigor con
dependencias publicas

_ privadas... |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1t
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-127-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Edificaciones y

6.- bacarrallos do 8.- Alan Proyectos 9.- Bufete 10.- Arca Disefioy
DOCUMENTOS Neoingenieria, i y Construcciones, | Edificador Perca, Construccidn,
SA deC.V Jalisco, S.A. de

S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.P.l.deC.V.

Cc.v.

Documenta T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante,..

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidén permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1 Documento T14.-

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

opiedad,
n o sin
pra...

T15.-

CUMPLE CJMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4]
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-127-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.-
Neoingenieria,
S.A. de C.V.

7.- Edificaciones y

8.- Alan Proyectos
y Construcciones,
S.A.de C.V.

Desarrollos de
Jalisco, S.A. de
C.V.

9.- Bufete
Edificador Perca,
S.A.de C.V.

10.- Arca Disefio y
Construccidn,
S.AP.l de C.V.

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-

! Integracién del catalogo
| de conceptos de

| indirectos...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Relacion de bancos de
material gue cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
| secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
ropuesta, indicando el
nimero de bancos que
udiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada
extension kmz...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
onstar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
iestramiento de los
rabajadores de la
industria de la
construccidn...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
anifestacién escrita
jo protesta de decir
rdad de conocer la
guia
imaciones SECIP con
metodologia para
rgar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

m{amdew B



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-127-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Edificaciones y

6.- R 8.- Alan Proyectos 9.- Bufete 10.- Arca Disefio y
DOCUMENTQOS Neoingenieria, ks A ks y Construcciones, | Edificador Perca, Construccion,
S.A.de C.V. C’.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.P.l.deC.v.
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
M::;g:::aj;fctde 12.- Felal Ci:;tz::i';?y 14.- Adolfo Ao B Fdreas
DOCUMENTOS ; Construcciones, s - R Construcciones,
Guadalajara, S.A. S.A. de C.V. Servicios Doxos, Radriguez Servin S.A. de C.V
de C.V. S.A.de C.V. i

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa CUMPLE CUTAPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidna la
presente licitacion
publica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Piblica por conducto de
la Direccion General de
Licitacion y
Contratacidn...

Documento T2.-
Manifestacidon bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
1! revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vocatoria y bases de

licitacion, anexas
nicos — economicos,
odelo de contrato... |

Documento T3.-
anifestacién bajo
testa de decir verdad
de conocer las
especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ticulares o generales
de construccion
plicables y que han |
o consideradas en la

\/
/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-127-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.- 8 Torena
Construcciones,
S.A. de C.V.

11.- Project 13.- Disefio,
Management de : Construccion y 14.- Adolfo

= Construcciones, s . :
Guadalajara, S.A. SA deCV Servicios Doxos, Rodriguez Servin

de C.V. S.A. de C.V.

2.~ Felal
DOCUMENTOS

elaboracidn de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la

propuesta...

1 | Documento T5.-
Manifestacion escrita de
| conocerelsitio dela
| obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la abra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever |as
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
unta de aclaraciones...

ento T6.-
proposician

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el curriculum
e la cedula
sional...
—————— e ——
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-127-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Project 13.- Disefio,

12.- Felal "

Management de e Construccidn y 14.- Adolfo 15.-8 To‘rena

Guadalajara, S.A Constaicclongs; Servicios Doxos Rodriguez Servi Construciones,
AR s e * gu 7R Emripieeae

de C.V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documenta T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus
efectos...
Documento T8.-
Relacién de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas...

CUMPLE UIMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Documento T10.-

Programa general de |

ejecucidn de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenteo T12.-
rograma calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la magquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-127-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Project 13.- Disefio,

12.- Felal .-

Management de PN Construccion y 14.- Adolfo C15 t8 To.rena

Giadsl A s rie > : onstrucciones,
uadalajara, S.A S.A. de C.V. Servicios Doxos, | Rodriguez Servin S.A. de C.V.

de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacian permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-

T CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-

Integracion del catalogo |

de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material gue cumplan
con las calidades y

especificaciones
solicitadas por la
acretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
ropuesta, indicando el
umero de bancos que
diera utilizar, nombre

del banco y/o
roveedor, ubicacion
georreferenciada

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-127-2022

DOCUMENTOS

[ 13- Project
Management de
Guadalajara, S.A.

de C.V.

12.- Felal
Construcciones,
S.A. de C.V.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Disefio,
Construccion y
Servicios Doxos,

14.- Adolfo
Rodriguez Servin

15.- 8 Torena
Construcciones,
S.A.de C.V.

S.A.de C.V.

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadoresde la
industria de la
construccion...
Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer a
| Ruia
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

16.- Vialitek

Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

18.- Codeca ¢
Ingenieriay
Construccion, S.A.
de C.V.

17.- Pixide
Constructora, S.A.
de C.V.

19.- Valakar
Infraestructura,
S.A.de C.V.

20.- Obrasy
Proyectos Codeniz,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad

de que la firma

plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia parasu

cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

!
I
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-127-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Vialitek oo 18.- Cod
Gnl:c]) > 17.- Pixide Ingen;r;;c: 19.- Valakar 20.- Obrasy
DOCUMENTOS Constructora, S.A. 2 Infraestructura, | Proyectos Codeniz
Constructor, S.A. A, o
e el de C.V. Conthieion S h S.A. de C.V. S.A. de C.V.

de C.V. de C.V.

Documento T1.1-
Copia de la constancia
deinscripcion a la
presente licitacién
publica emitida por la

Secretaria de | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducta de
la Direccion General de
Licitacién y
Contratacion...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
canforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por |a
convocante, y que estas
han side consideradas
| enlaelaboracidn de la
propuasta...

ﬁgina oy |




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-127-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Vialitek =
6 Grl.::)rl) s 17.- Pixide ::ger?izdr;c: 19.- Valakar 20.- Obrasy
DOCUMENTQS Constructor. S Constructora, S.A. Construccién, S.A. infraestructura, | Proyectos Codeniz,
de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.
deC.V. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
refarentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocerelactadela |
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profasional...

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

1 inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
Susefectos,..

Documento T8.- 1
Relacidn de contratos
en viger con CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencras publicas y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-127-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Vialitek
Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

17.- Pixide
Constructora, S.A.
de C.V.

18.- Codeca
Ingenieria y
Construccion, 5.A.
de C.V.

19.- Valakar
Infraestructura,
S.A. de C.V.

20.- Obrasy
Proyectos Codeniz,
S.A. de C.V,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
sison de su prepiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la

proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

sl
|

CUMPLE




GCOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-127-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Vialitek = 18.- Codeca |
St 17.- Pixide i e 19.- Valakar 20.- Obrasy
DOCUMENTOS P Constructora, S.A. & e v Infraestructura, | Proyectos Codeniz,
Constructor, S.A. de C.V Construccion, S.A. | S.A de C.V S.A. de C.V
= de C.V. 2 de C.V. e g gl
oyt CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Integracidn del catélogo |
di Condaptos e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos... |
Documento T19.- N
Relacidn de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/fo
proveedor, ubicacién
georreferenciada
| extensién kmz...
Documento T20.-
Escrito en el que haga |
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y |
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
___construccion...
Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

gula
estimaciones SECIP con
1 la metodologia para
cargar estimaciones... |

|




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LI :ITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-127-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Vialitek
Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

17.- Pixide
Constructora, S.A.
de C.V.

18.- Codeca
Ingenieria y
Construccién, S.A.
de C.V.

19.- Valakar
Infraestructura,
S.A.de C.V.

20.- Obras y
Proyectos Codeniz,
S.A.de C.V.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

21.- Organizacién
Moderna de
Constructores,
S.A.de C.V.

22.- Diseno
Ingenieria
Construccion
Grow, 5.A. de C.V.

23.- Constructora
Caltin, S.A. de C.V.

24.- Lugumax

Constructora, S.A.

de C.V.

25.- Codecam
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de |a
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de |a identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidna la
presente licitacién
ptiblica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccion General de
Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
adas en la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-127-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

o Organizacion 22.- Disefio
Moderna de Ingenieria 23.- Constructora A hugumax 23 Corechm
DOCUMENTOS 2 i 5 Constructora, 5.A. Construcciones,
Constructores, Construccion Caltin, S.A. de C.V.
de C.V. S.A.de C.V.

S.A. de C.V. Grow, 5.A. de C.V.

elaboracion de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

convocante, y que estis

han sida consideradas

en la elaboracidn de la
propuesta...

Documento T5.-
anifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de [
dificultad de los
rabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
aracter técnico, haber |
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
itio donde se realizara
a obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
1 profesional...

e —
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-127-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Organizacion
Moderna de
Constructores,
S.A.de C.V.

22.- Disefio
Ingenieria
Construccién
Grow, S.A. de C.V.

23.- Constructora
Caltin, S.A. de C.V.

24.- Lugumax
Constructora, S.A.
de C.V.

25.- Codecam
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
terminos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento TE.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias ptblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

N ey —

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-127-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Organizacion 22.- Disefio
Moderna de Ingenieria 23.- Constructora
Constructores, Construccion Caltin, S.A. de C.V.
S.A.de C.V. Grow, S.A. de C.V.

24.- Lugumax 25.- Codecam
Constructora, 5.A. | Construcciones,
de C.V. [ S.A.decwv.

DOCUMENTOS

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUTAPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
praposicidn...

Documento T16.-

Tarjetas de bdsicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo... |

Documento T18.-
Integracion del catdlog -
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
1 materlal que cumplan

con las calidades y

especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
namero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacian
georreferenciada

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

1 extension kmaz...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-127-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTQS

21.- Organizacion
Moderna de
Constructores,
S.A. de C.V.

22.- Disefo
Ingenieria
Construccion
Grow, 5.A. de C.V.

23.- Constructora
Caltin, S.A. de C.V.

24.- Lugumax
Constructora, S.A.
de C.V.

25.- Codecam
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documenta T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de [a
industria de la
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

1|

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

26.- Bertha ‘
Jiménez Alcala

27.-
Desarroliadora en
Ingenieria Opus,

S.A.de C.V.

28.- Constructora
Maya 2011, S.A.
de C.V.

29.- Proyectos y
Construcciones

Cupe, S.A. de C.V.

30.- Relieve
Empresarial, S.A.
de C.V.,

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-':::_—‘---—-\}

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-127-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Bertha
Jiménez Alcala

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcion a la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccion General de
Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

27.-
Desarrolladora en
Ingenieria Opus,
S.A. de C.V.

28.- Constructora
Maya 2011, S.A.
de C.V.

29.- Proyectos y
Construcciones
Cupe, S.A. de C.V.

30.- Relieve
Empresarial, 5.A.
de C.V.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacian, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de |as mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

55:74%9&”3 31de 67

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SICP-E-FINEDUC-OB-LP-127-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

27.- | '
28.- Constructora | 29.- Proyectosy 30.- Relieve
26.- Bertha Desarrolladora en
D MENT i i
ocu 0s thnénes Alcall Ingenieria Opus, Maya 2011, 5.A. Construcciones Empresarial, S.A.
SA de C.V de C.V. Cupe, S.A. de C.V. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer €l sitiode la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
1 protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...
Documento T8.-
Relacion de contratos |
envigaor con CUMPLE | CUNMPLE
dependencias piblicas y
rivadas...

CUMPLE
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DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-127-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Bertha
Jiménez Alcala

27.-
Desarrolladora en
Ingenieria Opus,
S.A.de C.V.

28.- Constructora
Maya 2011, S.A.
de C.V.

29.- Proyectos y
Construcciones
Cupe, S.A.de C.V.

Documento T9.-
Descripcidn de [a
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

30.- Relieve
Empresarial, S.A.
de C.V.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la manc de cbra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la magquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maguinaria
y equipo de
canstruccién, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-127-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

27.- -, :
26.- Bertha Desarrolladora en AR SURSivWR .l 29.- Prove_ctos Y 30.- R9!|eve
Jiménez Alcald | Ingenieria Opus Maya 2011, S.A. Construcciones | Empresarial, S.A.

S.A. de C.V & de C.V. Cupe, S.A. de C.V. de C.V.

DOCUMENTOS

Hpdumete he CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE BiGE
Tarjetas de basicos...

Documenta T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-
i |

Integracion del catdlogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por

i i CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre

del banco y/o
proveedor, ubicacién | |
georreferenciada |
extensién kmaz...

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para
ser aportado CUMPLE C'IMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de |a
industria de la
_construccidn... e
Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de '.Tunucer la CUMPLE CUMPLE
Buia |
estimaciones SECIP con |

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

510F-E-FINEDUC-OB-LP-127-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Bertha
Jiménez Alcala

27.-
Desarrolladora en
Ingenieria Opus,
S.A.deCV.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

28.- Constructora
Maya 2011, 5.A.
de C.V.

29.- Proyectos y
Construcciones
Cupe, S.A.de C.V.

30.- Relieve
Empresarial, S.A.
de C.v.

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

31.- Grupa Vy

CG, S.A. de C.V.

32.- Cartapher
Construcciones e
Infraestructura,

S.A.deCV.

CUMPLE

CUMPLE

33.- Mospal
Construcciones,
S.A. de C.V.

34.- Constructora
TGV, S.A.de C.V.

35.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo...

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidna la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
tblica por conducto de
la Direccién General de
Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

= B o

2:574@ ape

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-127-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

31.- GrupoVy
CG, 5.A.de C.V.

32.- Cartapher
Construcciones e
Infraestructura,
S.A. de C.V.

33.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

34.- Constructora
TGV, S.A. de C.V.

35.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
C.V.

elaboracion de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer &l sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizard
|a obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las

posibles contingencias
1 gue llegaren a
presentarse en el
desarrollo de |a obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula

1 profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-127-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

31.- Grupo Vy
CG, S.A. de C.V.

32.- Cartapher
Construcciones e
Infraestructura,
S.A. de C.V.

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus
efectos...

CUMPLE

CUMPLE

33.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

34.- Constructora
TGV, S.A. de C.V.

35.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, 5.A. de
C.V.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacian integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendao el
procedimiento
constructivo de
ejecucicn de |os
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificadao de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-127-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

31.- GrupoVy

CG, S.A.de C.V.

32.- Cartapher
Construcciones e
Infraestructura,
S.A. de C.V.

33.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

34.- Constructora
TGV, S.A. de C.V,

35.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministre de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el

licitante,..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria |
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
ndmero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada

extension kmz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

31.- Grupo Vy
CG,S.A.de C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-127-2022

32.- Cartapher
Construcciones e
Infraestructura,

S.A. de C.V.

33.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

34.- Constructora
TGV, S.A.de C.V.

35.- Grupo

Constructor Nuevo

Progreso, S.A. de
C.V.

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descantar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
| 0.2% (dos al millar) para

ser aportado
| wvoluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidn y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Euia
estimaciones SECIP can
|la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

36.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdémica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo...

CUMPLE

37.- Constructora
e Inmobiliaria
Espacializada

| C.villa, S.A. de C.V. |

CUMPLE

38.- Constructora

Inopark, S.A. de
C.V.

39.- 3G Acevedo
Constructora Bim,
S.A.de C.V.

40.- Constructora
Grina, 5.A. de C.V.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-127-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

36.- Constructora
Anguibara N.G.,

37.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada

38.- Constructora
Inopark, 5.A. de

39.- 3G Acevedo
Constructora Bim,

40.- Constructora
Grina, S.A. de C.V.,

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidna la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Puhblica por conducto de
la Direccion General de
Licitacion y
Contratacin...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decirverdad
de conocer |as
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
praparcionadas por la
convocante, y gue astas
han sido consideradas
en la elaboracion de la
propuesta...

S.A. de C.V. : CV. A.de CV.
C.Villa, S.A. de C.V. Sy
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUNPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-127-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

37.- tora |
36.- Constructora Constructary 38.- Constructora 39.- 3G Acevedo

e Inmobiliari =
DOCUMENTOS | Anguibara N.G., 222 Inopark, S.A.de | Constructora Bim, | 20~ Constructora
S.A.de C.V Especializada Grina, S.A. de C.V.

C.villa, S.A. de C.V. Sl Ll

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitic de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
| sitio donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
pasibles contingencias
que |llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposician
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,

anexando el curriculum
y copia de la cédula

profesional... |

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de gue, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de |a Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir

sus efectos.., |
Documento T8.-
Relacion de contratos
€n vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
1 privadas... [




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-127-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

36.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A. de C.V.

37.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada

C.villa, S.A. de C.V.

38.- Constructora
Inopark, 5.A. de
C.v.

39.- 3G Acevedo
Constructora Bim,
S.A.de C.V.

40.- Constructora |

Grina, S.A. de C.V.

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUIMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categor(as
propuesto por el
licitante. ..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12,-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidon mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
Opcion a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de |a

proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-127-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

36.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A.de C.V.

37.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada
C.villa, S.A. de C.V.

38.- Constructora
Inopark, 5.A. de
c.v.

39.- 3G Acevedo
Constructora Bim,
S.A.de C.\V.

40.- Constructora
Grina, S.A. de C.V.

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptaos
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
namero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

extensidn kmaz...
Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar} para
ser aportado

CUMPLE

voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacian y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Buia
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-127-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

36.- Constructora

37.- Cu_r;strucwra_“

e Inmobiliaria

38.- Constructora

39.- 3G Acevedo

40.- Constructora |

DOCUMENTOS Anguibara N.G., ey Inopark, S.A. de Constructora Bim, x
S.A. de C.V Especializada o ey Grina, S.A. de C.V. |
A GERE | e villa, S.A. de C.V. 2 e B0
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
41.-
Con::truG::l:;fDMR 42.- Construsaniu
DOCUMENTOS Urbanizadora, S.A.

de Jalisco, 5.A. de
C.V.

de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
| protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcion a la
presente licitacidn
puhlica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica por conducto de
la Direccion General de
Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
maodelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifastacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-127-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.-
CoﬁstruGc?:ll:iﬂR 42.- Construsanlu
DOCUMENTOS . Urbanizadora, S.A.
de Jalisco, S.A. de de C.V
C.v. ==
elaboracion de la
propuesta...
Documento T4.-

Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitiode la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, ebservando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

41.- Grupo
42.-
Constructor MR Construsaniu

DOCUMENTOS s salisin. S o Urbanézeag{::a, S.A.

C.v.

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...
Documento T8.-
Relacién de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de |a
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE

la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la 1
utl[lzac@n n:lensuallde | CUMPLE CUMPLE
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...
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41.- Grupo
Constructor MR
de Jalisco, S.A. de
C.V.

42.- Construsanlu
Urbanizadora, 5.A.
de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
| y equipo de

construccion, indicando CUMPLE CUMPLE
si son de su propledad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
intepracian de la
proposicion...

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la 1
secretaria a utilizar por

el licitante en la

integracion de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre

del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extension kmz...

CUMPLE CUMPLE
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41.- G
Construc;l(;f{l,\nﬂ 42.- Construsanlu
DOCUMENTOS . Urbanizadora, S.A.
| de Jalisco, S.A. de
| CV de C.V.

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
__construccion...
Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer |a
guia
estimaciones SECIP con |
la metodologia para
cargar estimaciones... |

RESULTADO |
1 EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. 5&;31?,404.23
1 2 | Consorcio Constructor Vélvula, S.A. de C.V. $4,428,171.54 ]
rbana Construccion y Arquitectu;a Gdl, S.A. de C.V. 54,482,3%4.14
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15

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
4 |Bartorres Constructora, S_.A. de C.V. a $4,576,572.22
5 | Constructora Huaxtla, S.A. de C.V. - $4,590,611.46
6 |Neoingenierfa, S.A. de C.V. $4,651,696.35
7 |Edificacionesy Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V. 5-41,713,368.10
8 |Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. $4,736,988.96

[ 9 |Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $4,746,111.10
10 | Arca Disefio y Construccién, S.A.P.l. de C.V. $4,748,902.74
11 | Project Management de Guadalajara, S.A. de_C_.V_. i $4,774,843.47
12 | Felal Construcciones, S.A. de C\_f N o o $4,784,519.08
13 | Disefio, Construccién y Servicios Doxos, S.A. de C.V. $4,794,877.84
14 | Adolfo Rodrfgu;ervin _5_5;1,797,388.94

8 Torena Construcciones, S.A. de C.V.

$4,798,594.11

16 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $4,820,562.27
17 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $4,836,488.46
18 | Codeca Ingenieria y Construccidn, S.A. de C.V. $4,846,753.20
19 | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. 54,851,514.34
20 Obr-as ;, .Proyectos Codeniz, S.A. de C.V. 54,872,007.63
21 | Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de C.V. $4,898,624.37 N
22 D.iseﬁo Ingenierfa Construccion Grow, S.A. de C.V. $4,972,189.48
23 | Constructora Caltin, S.A. de C.V. $4,983,100.77 _

“ 24 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $5,003,654.41
25 | Codecam Construcciones, S.A. de T.V. $5,060,780.66

| 26 | Bertha Jiménez Alcald $5,062,237.19

_27 -besarrolladora en Ingenierfa Opus, S.A. de C.V. $5,099,632.31
28 | Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. $5,104,468.32
29 |Proyectosy Construccione_s Cu;eg de C.V. $5,110,488.99

Relieve Empresarial, S.A. de C.V.

$5,111,357.01

upo VyCG, S.A.de C.V.

1

$5,114,914.89
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
32 | Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. $5,129,491_.66
a3 Mo_spal Construcciones, S.A. de C.V, $5,135,401.25

] 34 | Constructora TGV, S.A. de C.V. $5,254,754.90

_35 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $5,259,555.05
36 |Canstructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. N N $5,300,129.27
37 |Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $5,394,397.27
38 |Constructora Inopark, S.A. de C.V. 55,501,854.60

' 39 |3G Acev_edo Constructora Bim, S.A. de C.V. $5,557,518.88 a
:40 Constructora Grina, S.A. de C.V. $5,581,399.08 .
41 |Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. $5,687,341.41
42 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $5,757,907.58

1 2.- Evaluacidn por tasacion aritmética c e la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedi¢ a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el
licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
carrespondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatggi

1

Bases de Licitacion Pablica, de acuerdo 2 lo siguiente:
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Documento E9.- Analisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catalogo de conceptos,
tomando como procedimiento de analisis, el rendimiento por hora o turno y estaran estructurados por costos
directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que correspondan, sobre el importe de cada
precio unitario. No deberd incluirse el IVA. En el andlisis del precio; podra presentarlos en los sistemas
existentes para su célculo.

Deberd presentar el 100 % de los analisis de precios unitarios y su integracion deberd ser congruente con la
descripcion de cada concepto solicitado. E! costo directo incluird los cargos por concepto de materiales, mano
de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo de construccion. Este documento debera ser
congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la imagen
de la firma autografa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el Documento E9 “Analisis de |os precios unitarios” el licitante
no aplica el cargo adicional analizado y establecido en su Documento E16 “Analisis de cargo adicional”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pablica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
1 Bartorres Constructora, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E11.- Andlisis detallado del factor de integracion del salario real, considerando el INFONAVIT y
el fondo para el retiro (S.A.R), y el porcentaje del impuesto sobre néminas determinado conforme a lo
establecido en el articulo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con la
fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patronal al I.M.S.S., se tomaran los
porcentajes vigentes a la fecha de la presentacion de la propuesta, debera presentarse de acuerdo a la Ley
del 1.M.S.S. y al formato proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica (se deberd
presentar un analisis por cada una de las categorias), no deberd considerarse el |.V.A; podréa presentarlos en
el formato de impresion del software de su preferencia, para el célculo de los mismos, respetando la
informacion solicitada en la presente convocatoria y bases de licitacion y al formato proporcionado por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica (se deberd presentar un analisis por cada una de las categorias),
podrd presentarlos en los sistemas existentes para su célculo,

A Andlisis del factor tp/ti;
B Tahla de calculo del factor de salario real;

C Analisis, calculo e integracion del salario real.
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Para el calculo del factor de salario real debera considerase lo dispuesto en el decreto por el que se
declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de desindexacion del salario minimo publicado en el Diario Oficial de
la Federacion el 27 de enero de 2016, en el cual indica:

a) Todas las menciones al salario minimo como unidad de cuenta, indice, base o referencia para
determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de
las entidades Federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen
de todas las anteriores, se entenderan referidas a la unidad de medida y actualizacion (UMA).

" b) Elsalario minimo no podrd ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para
fines ajenos a su naturaleza.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo digital firmado

digitalmente con la imagen de la firma autografa del Representante leqal, y en la memoria USB).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética” se observa que en el Documento E11.- “Analisis detallado del factor
de integracion del salario real” presentado por el licitante, al no considerar el porcentaje aplicable con la
fecha de inicio de los trabajos, de acuerdo a lo establecido en el articulo 13 de |a ley de ingresos del estado
de Jalisco para el ejercicio fiscal 2022.

IH

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases
de licitacion publica sumario y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Constructora Huaxtla, 5.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E14.- Analisis desglosado de financiamiento, el cual deberd representarse por un porcentaje de
la suma de los costos directos e indirectos; y considerarse los gastos de ejecucion, los pagos por anticipo,
estimaciones pagadasy la tasa de interés que aplica, refiriéndola siempre a algtn indicador econdmico oficial.
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera impresa en
hoja membretada del licitante con la firma autografa del representante legal, y digital en la memoria USB).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética” se observa que en el Documento E14.- “Andlisis desglosado de
financiamiento” presentado por el licitante, presenta error g
acumulados” para determinar el resultado del célculo del po
porcentaje errdneo en su Documento E9.- “Analisis de los precios

inanciamiento
, aplicando el

1
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica de acuerdo cor lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases
de licitacion publica sumario y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

La proposicién econdmica se evalud con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de abra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | 3 la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacian,
posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe més alto y
el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto san
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho c#lculo realizado di otal promedi
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Mejoramiento de infrasstructura en la Escuela Primaria Benito Juarez CCT 14DPR2716H, en la
localidad de Camichines, municipio de Cocula, Jalisco. Segunda etapa.

%6,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MEMNOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROWMEDIO SIN COMNSIDERAR EL MWMAS ALTO NI
EL MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MININMO ACEPTABLE:

15%
%3,721,900.20
54,963,713.43
54,294,527 55

54,938 70669
43,650,348.42

N

L L

10
11
12
13
14
is5
i6
17
18
19

20
21
EF)
23
24
25
26
27
28
29
320

39

Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.
Consorcio Constructor Vialvula, 5.A. de C V.
Urbana Construccién y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V.

MNecoingenieria, 5.A. de C.V.

Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.
Alan Proyectos y Construcciones, S .A_de C.V.
Bufete Edificador Perca, 5.A. de C.V.

Arca Disefio y Canstruccidn, S.A.P.l. de C.V.

Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.
Felal Construcciones, S.A. de C.V.

Disefio, Construccion y Servicios Doxos, 5.A. de C.V.
Adolfo Rodriguez Servin

B Torena Construcciones, S A de C.V._

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Codeca Ingenieria y Construccidn, 5S.A. de C.V._
Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Codeniz, 5.A. de C.V.
Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de C.V.

Disefio Ingenleria Construccian Grow, S.A. de C.V.
Constructora Calt

Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

Codecam Construcciones, 5.A. de C.V.

Bertha liménez Alcala

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.
Constructora Maya 2011, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.v.
Relieve Empresarial, S.A. da C.V.

Grupo V vy CG, 5.A. de C.V.

Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de
C.\V.

NMospal Construcciones, 5.A. de C.V.

Canstructora TGV, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progresao, S.A. de C.V.
Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V.

Constructora Inopark, S.A. de C.V.

3G Acevedo Constructora Bim, 5.A. de C.V.
Constructora Grina, 5.A. de C.V.

Construsaniu Urbanizadora, S.A.de C.V.

$2,721,900.20
£3,817,389.26
£3,864,124.26

%4,010,083.06
54,053,248 36
54,083,611.17
54,091,475.09
54,093,881.67
44,116,244 .37
54,124,585.91
$4,1323,515.38
54,135 682012
54,136, 719.06
54,155,657.13
54,169, 386.60
“4,178, 52
54,182,339.95
%4, 200,006.58
54,222,952 04

%4,286,370.24

— 54,295,776.53

54,313,495.18
S4,362,741.95
54,363,997.58
54,396,234.75
$4,400,403.72
S4,405,593.96
54,406,342.25
£4,409,409.329
4,421,975 57

54,427,070.04
54,529 951,12
G4, 534, 18
54,569,076.96
54,650,342.47

%4,742,978.10
£4,790,964.55
S4.811 550093

54,317,404.23
54,428,171.54
54,482 384 14

%4,651,696.35
54,713,368.10
54,736,988.96
$4,746,111.10
%4,748,902.74
54,774,843.47
$4,784,519.08
44,794,877.84
%4,797,388.94
54,798,594.11
54,820,562.27
54,836,488 .46
$4,846,753.20
$4,851,514.34
%4,872,007.63
%4,898,624.37

$4,972,189.48

$5,003,654.41
55,060, 7280.66
$5,062,237.19
$5,099,632.31
55,104,468 .22
%$5,110,488.99
$5,111,357.01
$5,114,914.89
55,129,491.66

55,135,401.25
$5,254,754.90
$5,259,555.05
£5,300,129.27
55,394,397.27

$5,501,854.60
$5,557,518.88

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
T “seacerta |
SE ACEPTA
S5E ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
S5E ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
S5E ACEPTA
S5E ACEPTA
S5E ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

S5E ACEPTA,

SE ACEPTA
SE DESCALIFICA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-127-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asf como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, este se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de Ia Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES $1,067,702.66| $2.961,776.36] iZ 463,272 .89

11. MANG DE OBRA 5524 ‘ﬁ‘ §1,332,550.55) $904,671.75

13, MAQUINARIA Y EQLIPD §71002.03| 828857027 $185,168.43

13. COSTOS INDIRECTOS 5148,660.94|  5538,337.22 53'1’; 313.60

14, FINANCIAMIENTD S000)  $26,798.08 $8,189.05

1. IMPORTE POR MATERIALES F!.liﬂ&'ﬁil 52,275222.91 71.5513%| 5§2,407,638.21 70,19600:| 53,28B317.03| 68.8303%| 52,186,096.58) 67.913(%| 5228792871 G5.TI4TH|  52,246,256.95

2. IMPORTE POR MANC DE DBRA 12.6565%)  ST14,653.56 16,BB56%|  S520,126.78) 27.6231%| 590048759 26.569%%| SB43BITSE| 27.6T7N| 693242339 219.9603%| 51,003 78971

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 5.2125%| 5164,419.08 55031%| 5172,709,95 1.1808% STL052.03 4.5998%( 514609127 4 4087%| 5148 55857 4.3049% 5147.106.31

4. IMPORTE FOR COSTC DIAECTD L0 0000R | 53,154,795 55 100,0000%1 53,104,574 54 | 100.0000%| 53,259,896:55 | 100.0000%| 53,176,065.43 |  100.0000%| 53,368,911.07 100.0000% | 33417,152.97

5 IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B96000%| 511953897 9.00000%(  $179.411.74)  B00000%| 5260,79173) 12.00000%| 538112785 9.97000%| $33588043 E.00000% 51733714

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO (0.14991%; 55,057.72 0.08426% 4285135  0.20985% 57388160  0.15000%) 5533579  0J1837% 54,385 36 0.09000% 5332147

|7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.60000%| 5324.37365 12.15000%( S411,50082) 9.00000%| 531752689 12.00000%| 42750349 9.00000%| 633382592 10.00000% $369,384.67 /'.
§. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES (1.56557% S1BE34 31 0.61481% 519,06041]  0.55280%; §18,520.82)  0.63130%| 520050501  0.60306% £20,245.58 0,59752% 520,379.82 /f
3, PRESUPUESTO TOTAL $3,721 500.20 53,817,339.26 $3,864,124.2 54,083,611.17
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-127-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1. IMPCRTE PCR MATERIALES
2 IMPORTE PCR MAND DE OERA
3. INPORTE PCR MAQUINARIA'Y EQUIPD

7202965
14.2562%
171435

§1,466,29351
$830,53064
$127,174.85

32| 5160141210

30713%

5635,914.44
5102,578.28

T1516%| $2429.361 82
23604 861,604 68
31186 §105,937.43

1.1186%

S102,013.45

& IMPORTE PCR COSTO DIRECTO 1000000 00| 1000000 100.0000%| $3335,500.82 | 1000000% | 8347208420 | 1000000 | $3396,303.73 | 100.000CK| §3,382,804.54
5 IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.50000% 94| 830808% LL79867%|  530399755)  1075763%| SIISIS05|  1000000%| SII/ENFT|  SI4MI%| 513442865
G, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.10000% 66| O.361Z%|  SHU33S6|  OATMO[  SGADIT 020260  S779L20|  OOG2SON|  SZIAT|  03N08%| 51326632
7.IMPORTE POR UTILDAD PROPUESTA | 1LS3000%| 4208860)  1000000%|  537029213)  9.50000%| S38532005|  650000%| S2S047003) 1000000%| $3738929%| 1460471% 5243870
8 IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 059748%|  S2040090]  0.50000%|  Sa0R6R25|  06162%)  SIOG095S)  0.S9395%|  S2071381|  QAORAZ|  SHEOD96)  O6116%| 2075261
9, PRESLPUESTO TOTAL $4.091,475.09 $4,083,881,67 §4116,204.37 $4,124 58541 §4,133515.38 §4,135,680.12
1, IMPORTE POR MATERIALES B8.231B%( 5235030333 6G7SITH| 5230026122  GGAGASR| S230226122  T2.4350%| S2.48112130]  66.299%%| S230126121) 770015 $2,575,83405
2. IMPORTE POR MAND DE DBRA SN SETOUS906[  249583%| S8607956) 252653 SEPSIL196|  237654%| SBIIBLIBG|  25448066| SBBIGRATI|  1BS4TEM| 563381796
3 IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO|  6.2473%) S21519248) 8280 K SI8S88333)  B26GLE| S28631329)  3T%N| SIMAIEY  B2S2S%| SMSSINDI|  40S1| S135512.56
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%{ $3,44,585.77 | 100.0000%| $344894011 | 10000005 $3463686.47 | 100.0000%| $3.424 36178 | 1000000%| S3IATLS1622| 10000005 §3,345,174.58
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 1081672%)  S36035.78)  9.74100%| 33506135 9E290DX| SI335I8II|  1000000%| SHZABRE|  969300%| S3EUL00 12620004 54221600
|6 IMPORTE POR FINANCIAMIENTO | oas MG 02m  eoent| oxevn  saewns|  o:sew| Suswe| oy sawes|  onoo| 670808
IT.INPORTE PORUTIUDAD PROPUESTA |  7.50000%|  S28706008]  9.00000%| $34141577|  000000%| $32suise|  1000000%| Sm7sszer|  o00000%| SMIM0B06) 10000008 $37840837
8 MPORTE POR CARGOS ADICIONALES | 0600S%)  S22.19126)  0.60246%| S2073278|  O60I8SH|  S2099362)  061006%| S097%.17]  061220%)  S103510) 0626045  $26514.51
8. PRESUPUESTO TOTAL | §4,136,719.06 §4,155,657.13 §4,169,386.60 $4,178,235.52 $4,182,339.95 $4,200,006.58
1 INFPORTE PR MATERIALES G33363%( SI067,70286)  GB.9167K| S24S13B134)  6B30ERN) S1507081  TLESOTH| S2ST03UTB3|  TISOTCR| SLS06SKRA3l  G9.0921%| §2524440.45
2.IMPOATE POR MANO DE OBRA 9425 WO TIN5 AN SNETII0D|  DSI6I| SRMBETREA|  MTIIME SROBDIAG| 5661 $918500.00
JINPORTEPOR MAQUINARIA Y EQUIPD|  7J593%| SIS331RG4)  S0116%| SUBIEITY  ASINI%| S16783036)  20M8%| SASMAFT| 37603k S13656543]  4S4lBk| S18381L01
4. IMPORTE POR (CSTO DIRECTO 100.0000%| $326462840 | 100.0000K 355701864 | 1000000%| S3671,546.19 | 1000000 $3537574.24 1000000%) $3631,770.02 | 1000000 $3,606,751.47
5. INPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 164%000%( S538337.22f  9.00000% S3I3LTT)  SARTSIR) SNARI00Y  B00C%| SIBBOCSHA|  00000% SIGRSAZ0)  930654W| 3366377
£.IMPORTE 2R FINANCIAMENTO 04a0sh|  S16B45.24)  0.00000% 100 0.13657% 030819% SILTMES| 076K SSTIAD[  OM313%%|  S517B36
7.IMPORTEOR UTILIDAD FROPUESTA | 10.00000%(  $381.98L0%)  1000000%|  §387,715.04]  10.00000% 1200000%| S45088258)  9.50000%| SIGELT9)  10.00000%| $3%4,759.36
§INPORTEPOR CARGOS ADICIONAIES | 06467| S2006000)  O60IStk|  S2150369|  0.58500%)  SILSALA1|  O.60971%) S2L2ST78  O6006S%| S2L7458  O.60SOIW|  S2LEMA2
9. PRESUPUESTO TOTAL 205004 | $4.286370.4 $4 29577653 $4313435.18 §4,362,74195 §4,363,997.58
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LIMPORTE POR MATERIALES B6.9706%| 24223006 GS.04%%| 241416286 T0.934%%| ST6064298)  T03665%| SL62040025  TLABKH| S261563018)  TLTRSTH| 264552490
LIMPORTE POR MANO DE OBRA 66%| SLOOGOLSD)  LI30W| SLIS3ISO0E 24| SRUTSRR0)  2000%| SOBITSE  24069%| SemA3med2|  as1sdu| 59596790
3 IMPORTEPOR MAQUINARIAY EQUIPO|  53418%( S194798%G|  28620%| SI0629407)  AGM0%| SU0A4T8I|  A5TSH| SU03MR7  47adsn| S;A34l  30mew| S1381880
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3646,722.62 | 100.0000%{ $3713,816.91 | 100.0000%| 367187971 | 1000000 S37.93270|  100.0000%) $3674,36402 | 100.0000%| $3,685,311.60
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS SA000%( SM3SLT|  TO000M SISOST.IS) 984305 36330826 650000 SMLOSS63|  8.29%6k%| 495072 7so0omse| S2763%63
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0ISH0R SH06SI7  OMREIM( SS9  oam|  Suum0n|  osonoo| SmEmad| ole| S| oosw|  $ai0e0s
7.MPORTEPOR UTILIDAD PROPUESTA | 9.4S800%| 3777031  1000000%| S308036.51 833333 $33719B.10  1000000%| 39858183 1008970%( $40136072|  1LOOOOEW| $436,01998
G.INPORTEFOR CARGOS ADICIONALES | 0GQ27TTE|  S2L95478)  OS9d|  S12002.04) 059991  SI2017.0{  0S9164% S2L04216(  OGO0DOK|  S:2027  059094%| $201375%
3, PRESUPUESTO TOTAL 439623475 40043 $4.405,593.96 | $4.406,341.25 40940938 YA97557
I

1.IMPORTE POR MATERIALES TRA3G S275736409  6G.A9S4%| S20807037)  GOBT2R| S280282608  7SA3SI%| S26002013|  J0.0681%| 272700828  S7.6891%| $224131L07
2.IMPORTE POR MANO DE OBRA 2LB09SW| SR1B19407)  299910%| SL1014383|  DA2BIGW| SOO4SIL3E|  202040%| S7GNO6T8Y|  26.654B| SL03T8BI8|  35.8428%| $13925505G
3.IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO|  4G912%| 517599127 38136%| 514103624  SBASG%| S0775853)  AGG0®S| SUTTAIR0l  32770%| SIZEASRY|  GAGB1%| 529125532
4 IMPORTE POR COSTO DIRECTD 1000000%) $3,751,549.43 | 100.0000%| $3,698,252.44 | 100.0000%) $3725,092.95 | 1000000 53.806,507.13 | 100.0000%| 53,891,943.88 | 100,000  $3,885,157.15
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS BESDENW| S33C2188f  A01887E( SMBEGASA|  10.00000%| 37250930  BA3054%| SI0SSESTL 000000 S30274950  9.00000%( $349664.14
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0201265 SOM353L) D300 SIGSR021  0.08626%|  S3S3A5Y|  DAOGTN)  SIEMOII|  DOGSOR|  $265130)  039270%| S16630.14
T.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA. | 7.82865%| 31208786  16.66670%| SG43017.55(  10.00000%| S410,11368|  1000000%| S41328220)  D00000%| S3M03832| 11000003 $467650.66
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES | 059000%| 52237557 061746%|  S254S.97)  O08S6%| So28AB66|  O.600ISK|  S2097279]  059741%) S2343304)  061038%)  S238a01
9, PRESUPUESTO TOTAL 54.427,070.04 §4,529,961.12 §4534,099.18 54,563,076.96 $4650.342.47 §4,742,973.10
1. IMPORTE POR MATERIALES 74.1281%| $2,961,776.36 66.6861%| $2,567,000.56

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 233236%| $931,889.65 28.4543%| $1,005,315.17

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 25483%| $101,815.49 4.8596%( $187,065.60

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 53,995,481.50 100.0000%| $3,849,381.33

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.22990%| $408,733.76)  12.27000%| $472,319.09

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.21604% $9,514.87

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000%| 5353,098.41

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59953%|  $24,136.01

9. PRESUPUESTO TOTAL $4,790,964.55
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-127-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y el
sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un
ndmero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

15, NSUFICIENCIA  PARCIAL  DE S1BE,(49.98 5535,634.68 5174,%55.86 527717631 5175344.18 521701554
MATERIALES

16, INSUFICIEMCIA FARCIAL DE MANO 5190,018.19] 53E0,444 57 54, 184,15 SE0,794.17 S0.00 50.00]
DE OBRA

17 NSUFICIENCIA  PARCIAL DE S749.41 S0.00 5494 076 45 SI9,07r22 51660952 S18.062.18
MAQUINARIA Y EQUIFD

|1B. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5101, 774,85 $41,301.87 560,521.88 50.00 S0.00 547,841 38
INDIRECTOS

1 19, INSUFICIENCIA  PARCIAI DE $3,131.33 55,337.70 5800.28 52,853.26 $3.803.69 54 BT 58|

FINANCIANEENTD

|20. IMSUFICIENCIA TOTAL: 5483,723 56| 51B3,319.22 §334,539.25 $359,900.96 §155,757.38 $287 EET.0B
|¥5+-16-17+18+13

|}‘1. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| 5159,349.50 571,318.40] -517,002.36| S67,602.53 513806853 581,497.59)
[|STILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL R —— : ]

|22. CALIFICAQOR IMSOLVENTE, SE DESCAUFICA | INSOLVENTE, SE DESCAUFICA WNSOLVENTE, SE -}EBCA!.IFICIq SOLVENTE SOLVENTE SDLVENTE

15, INSUFIQIENCA  PARCIAL  DE 50.00 §37.887.79) 5000 592,213.08 533911.27 528185120
MATERIALES

16, INSUFIOENGA PAROAL DE MAND 5144111 555,025.45 5268,757.31 543,067.07 50.00
DE CBRA

17, INSURIOENCA  PARCIAL Lil: 537,993 64 50.00 562,550,211 50,001 558,231.06 56315504
MACUINARIA Y EQUIPQ

LB, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 558,753 68 334 HrLEL 50.00| 50.00 S0.00 5126 884 96
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PAACIAL DE 54,542 45 5315548 5§1,785.68 539784 55,853 68 5000
FINANCIAMIENTD

0. INSUFICENDIA TOTAL: $215,430.92 5170,670.57 $333,133.20 S113811.36 5147 063 .08 S471,892.20
1541641718419

Z1. SOLVENCIA DE LAS FROPOSICIDNES S205,437.77 5199421 .56, §22,19585 817 231 270 87 55249570
JUTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL -

1 !22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE | SOLVENTE VENTE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15 INSUFICIENCIA PARC AL DE $112 96956/ 5161,011.67) 216101167 50.00| 516101167
MMATERIALES
16. INSUFIQENCIA PARCIAL DE MAND 525,581.79] 543,875,159 529,558.79 580,857.89 520.987.02 g
DE 0BAA
1. INSUFICIENGA FARC AL DE $0.00] 50.00] 50,00 535, 140,87 5000 529,645.93)
MAQUINARIA Y EQUIPD
18. INSUFIQIENCIA PARCIAL DE CO5TOS S0.00) 0.0 20,00 S0.00| 50000, EA, 00
|NDIRECTOS
19 INSUFICIENG & FARCI AL DE 31,342 84 0,001 2000 S0.00| 50,00/ 40,060
FINANCIAMIENTO | |
20, INSUFICIENCI A TarAL: S134 844,22 5208 BER 85 519057145 5126,598.76 5181998 .68) S300.499,72|
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: o147 18 513652897 §151,956.41 $251,333.91 5161,604.38| $78,908.65|
IHSUTICIENCIA TOTAL
CACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE | SOLVENTE

15, INSUFIOENCA  PARCIAL  DE 50,00 50.00 £0.00|
WIATERIAL

16, INSUFICIENCIA PARTIAL DE MAND 50.00 50.00 5000 510,999.11 556435.59 50.00)
DE CGBRA

17 INSUFICIENCIA  PAACIAL  DE 50,00 50.00 50.00 $81,664.12 528 60308/

IMACQUINARIA Y EQUIPD i

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 4000 51,181.35 5112 49358 S0.00) 50.00]
|NDIRECTOS |

189 INSUFIOENCIA  PARCIAL  DE 5E,189,05 52,869.63 50,00 5241895 3,010,569
FINANCIAMIENTO

20, INSUFI CIENCIA ToTAL| 533557023 521,262 44 $115,383.21 £100,570.91 $37.457.60]

15+ 16+17+18+19
21, SOLVENC & DE LAS PROPC
UTIL DAD - INSUFICIENCIA TOTAL

531891167 533316034

ONES:

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE | SCLVENTE

15 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| §21,040.73 $49,110.03 50.00] 5000 5000} 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 50.00 30,00 57,882 86 50,00 52028333 50.00
DE OBRA

17 INSUFIGENCIA  PARCA.  DE 5000 55887442 S0.00 50000 5000 551,349.69
MAGUINARIA ¥ EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS §0.00 5613 S0.00 579,257.99 516,353 50 544,915,275
INDIRECTOS

13 INSUFIOENGA  PAROAL DE 812338 51,608.07 50,00 50.00) 51 EBR6.RY 56,081.02
FINANCIAMIENTD

20 INSUFICIEROA TOTAL: 523,164.61 5170,938.95 57 B2 .86/ 579,257.99 538 3124 06 5102 345.56
15+16+17418419

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSI O ONES: 5§354.806.31 $227,097.56 53293154 531932384 5363 036 66 5333 674.02
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL _

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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{15 INSUFIUENCIA  PARCIAL  DE S000 §15,200.52 5000 s0m 5000 $22196162
|MATERIALES

16 INSUFICIENCA PARCIAL DE MANO $86,17758 .00 $160.37 §135,601 34 50.00) 5000
DE OBRA

17 INSURICIENCIA  PARCIAL  DE t000 24,1325 s0.00 $000 437,622.87 $0.00)
MAGUINARIAY EQUIPD

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 40,00 $172, 648 68 5000 §1L747.50 50.00) 50.00)
INDIRECTOS

19 INSUFICIENCIA  PAROIAL  DE 5000 50.00 $4,554.06 5000 §5,537.66 $0.0)
FINANCIAMIENTO

. INSUFICIENCIA ToTAL| $86,471.68 §211,981.45 5481482 $147,351.84 $43,160 54 $221,56162
15416+17418419

21, SOLYENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5225,610.18 §131,936.11 $405,298 86 $265,930.36 §338,67778 §245,698.04
UTILIDAD - INSUFICIENG A TOTAL ) - i

. 10N SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15. INSUFICENOA  PARCIAL  DE| 50,00 $0.00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA FARCIAL DE MANO $0.00 $0.00

DE OBRA

17 INSUFICIENCI A FARCIAL DE 563,353.00 s0.00

MAGUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 50.00

INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50.00

FINANCIAMIENTO

20 INSUFI CIENCIA TaTAL: 463,353.00 $0.00|

15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $268,745.41 $454,912.99

|UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL B

|22. caLFICACION SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

*4gina 60 de 67




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-127-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

T

Construyendo Caminos Travco, S.A. de CV.

ra

Consorcio Constructor Valvula, S.A. de CV.

3|Urbana Construccidn y Arquitectura Gdl, S.A, de C.V.

41Meoingenieria, S.A. de C.V.
Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, 5.A. de C.V.

L

a

Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de CV
|
71Bufete Edificador Perca, 5.A. de C.V.

&|Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l, de C.V.

9| Project Management de Guadalajara, 5.A. de C.V.

—
p=]

Felal Construcciones, S.A. de C.V.

11|pisefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V.
12\adolfo Rodriguez Servin

13|18 Torena Construcciones, 5.A. de C.V.

14Wialitek Grupo Constructor, 5.A, de C.V,

15|Pixide Constructora, S.A. de C.V.

16|Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.
17|valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

18{0bras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V.
1910rganizacion Moderna de Constructores, 5.4, de C.V.

20|Disefio Ingenieria Construccion Grow, 5.A. de CV,
21|Constructora Caltin, S.A. de C.V.

22{lugumax Constructora, S.A. de C.V.

23|Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

24|Bertha Jiménez Alcald

25|Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de CV.
26|Constructora Maya 2011, S.A. de C.V.
27|Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.

28|Relieve Empresarial, S.A. de C.V,

29(Grupn V y CG, S.A. de CV.

30]|Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.
31 Mospal Construcciones, S.A, de C.V.
32|Constructora TGV, S.A, de C.V.

33|Grupo Constructor Nueva Progreso, S.A. de CV,
3"1:{umtluct0ra Anguibara N.G., S.A, de C.V,

35| Constructora e Inmabiliaria Espedializada C.Villa, S.A. de C.V.
36|Constructora Inopark, S.A. de C.V.

37|3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V.
38|ConstructoraGring, S.A. de C.V,

$3,721,900.20
$3,817,389.26

$3,864,124.26

54,010,083.06
54,063, 248.36

54,083,611.17

44,081,475.09
$4,093,881.67
44,116,244.37

$4,124,585.41
$4,133,515.38
$4,135,680.12
$4,136,719.06
§4,155,657.13
$4,169,385.60
$4,178,235.52
$4,182,339.95
$4,200,006.58
$4,222,952,04

$4,286,370.24
$4,295,776.53
$4,313,495.18
$4,362,741.95
$4,363,997.58
54,395,234.75
54,400,403.72
54,405,593.96
$4,406,342.25
$4,409,409.39
54,421,975.57
54,427,070.04
54,529,961.12
$4,534,099.18
$4,565,076.96
54,650,342.47
54,747 978.10
$4,790,964.55
54,811,550.93

54,317,404.23
54,428, 171.54

54,482,384.14

$4,651,696.35
$4,713,368.10

$4,736,988.96

$4,746,111.10
$4,748,902.74
§4,774,843.47

$4,784,519.08
$4,794,877.84
54, 797,388.94
$4,798,594.11
$4,820,562.27
4,836,488.46/
$4,846,753.20|
$4,851,514.34
$4,872,007.63
$4,898,624.37

$4,972,189.48
$4,983,100.77
55,003,654.41
$5,060,780.66
§5,062,237.19
§5,099,632.31
55,104,468.32
$5,110,488.99
$5,111,357.01
$5,114,914.89
$5,129,491.66
$5,135,401.25
$5,254,754.90
§5,259,555,05
$5,300,129.27
55,394,397.27

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima octava sesidn extraordinaria del dia 24 de mayo de 2022,’en el cual se determind adjudicar
el contrato al licitante Neoingenieria, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Mejoramiento
de infraestructura en la Escuela Primaria Benito Juarez CCT 14DPR2716H, en [a localidad de Camichines,
municipio de Cocula, Jalisco. Segunda etapa, por un monto de $4,651,696.35 (cuatro millones seiscientos
cincuenta y un mil seiscientos noventa y seis pesos 35/100 M.N.)/1.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Y,
Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,395,508.91 {un millén
trescientos noventa y cinco mil quinientos ocho pesos 91/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tante seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-127-2022, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 31 de mayo de 2022
a las 10:40 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacién
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, fomando como fecha de inicio el dia
01 de junio de 2022 y de terminacion el dia 29 de agosto de 2022.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacion’de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Ptblica, quien actia a nombre y representacian de la misma, para emitir
el fallo.

Concluida la junta de pronunciamientc de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:03
horas del dia 24 de mayo de 2022, en cumplimiento a lo disp gblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

]
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. 7

Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.

Urbana Construccion y Arquitectura Gdl, S.A. de CV.

Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.

Neoingenieria, S.A. de C.V.

Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.

Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL 'REPRESENTANTES (FIRMA

Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.

Arca Disefio y Construccion, S.A.P.I. de C.V. 7

Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V. ¢

Felal Construcciones, S.A. de C.V.

Disefio, Construccidn y Servicios Doxos, S.A. de C.V,

Adolfo Rodriguez Servin

8 Torena Construcciones, S.A, de C.V.

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V.
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REPRESENTANTES (FIRMA)

 RAZON SOCIAL

Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de C.V.

/

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

Constructora Caltin, S.A. de C.V. P

Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

Bertha Jiménez Alcala 2

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.

Constructara Maya 2011, S.A. de C.V.

3

1 .
Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.

i

Relieve Empresarial, S.A. de C.V.

GrupoVyCG,S.A.deCV

1 Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de’
N
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora TGV, S.A. de C.V. 1l
Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. <
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. |
de C.V. /'!
Constructora Inopark, S.A. de C.V. /

/

3G Acevedo Constructora Bim, S.A.deC.V. ~

Py

Constructora Grina, S.A. de C.V.

Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A.de CV.

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. / 1

- REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

~ TESTIGO SOCIAL

- 1 1 .E
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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