GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-131-2022 ~

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este act/o, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-131-2022, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria 21 de Marzo CCT
14DPR2243lJ, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco/--

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:00 horas, del dia 25 de mayo de 2022, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) ue la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 31 de marzo de 2022;. para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-131-2022, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Constructora Campujal, S.A. de C.V. d

1

2  Constructora Capla, S.A. de C.V.

3 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. ~

4  Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.~

5 Adolfo Rodriguez Servin ~

6 Constructur, S.A. de C.V.”

7 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V/

8 Medgar Construcciones, S.A. de 0 V.

9 Desarrollos Casavi, S.A.de C.V. /

10 Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V. -~

11 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

12 Corporativo Gasil Desarrollos y Construcciones, S.A. de C.V.”
13 Disefo e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.”
14 Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

15 Edificaciones Yazmin, S.A de C.V.

16 Atelier BCM, S.A. de C.V. -

17 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V/

18 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

19 Diseiio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V.
20 Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

21 Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V.

22 Seliv Asociados, S.A. de C.V./

=
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23 Ar+In,S.A.de C.V./ ,

24 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.'”

25 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. -

26  Constructora Ramicor, S.A. de C.V. ~

27  Constructora Madepa, S.A. de C.V. :

28 Ineco Construye, S.A. de C.V. / o

29  Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de CV

30 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. 4

31 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

32 ObraNueva, S.A. de C.V. . ;

33 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. 4

34 Lakay Construcciones, S.A. de CV.._

35 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.” ;

36 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de CV

37 Constructora Cecuchi, S.A. de C.V./

38 Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V..

39 Constructora Micuet, S.A. de C.V.

40 Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. -

41 Constructora Amicum, S.A. de C.V.

42 Emiro y Ro Construcciones, S.A. de C.V.~ r

43  Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V:/
Con fecha del dia 17 de mayo de 2022,/a las 9:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El ndmero de propuestas recibidas y ia forma que se recibieron se detalla 3 continuacion: 1
Medio de presentacion de propuestas ! Numero de propuestas
recibidas
_Pproposiciones recibidas en el acto 20

— &

proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
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Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
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empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

1 |Constructora Campujal, S.A.deC.V. No se presenté $0.00

2 | Constructora Capla, S.A.de C.V. No se presento $0.00

3 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. Y No se presenté $0.00

4 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V../ No se presento $0.00

5 | Adolfo Rodriguez Servin No se present6 $0.00

6 | Constructur, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

7 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. 7 No se presento $0.00

8 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. ./ Se acepta $15,873,280.04 A
9 ‘besarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $16,126,129.86 ° :
10 | Edificaciones y Espacios Letco, SA/Z_\. de C.V./ Se acepta $18,708,441.37 ¥
11 |Firmitas Constructa, S.A. de C.V: No se presentd $0.00

12 g.c:p;;agi\\;? Gasil Desarrollos y Construcaouw"e‘s., Hose presentd $0.00

13 gl\s;.eno e Ingenieria de Pavmgntos DIP, S.A. de St $16,559,310.15
14 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. . Se acepta $16,636,226.83 "
15 | Edificaciones Yazmin, S.A de C.V. Se acepta $15,934,715.42
16 |Atelier BCM, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

17 |Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.” No se presenté $0.00

18 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. _ Se acepta $16,196,846.31

19 gi\s/c‘aﬁo, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de No'se presents $0.00

20 |Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $16,159,154.57 5

| 21 | Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V. .~ Se acepta $17,008,578.37 /

22 |Seliv Asociados, S.A.de C.V. .~ Se acepta $16,038,145.84 ¥
23 | Ar+In,S.A.de C.V. { 7 No se presentd 50.00

24 | Rencoist Construcciones, S.A. de E.V. ¥ Se acepta $17,848,743.45 #
25 |Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $15,398,560.15 =
26 i Constructora Ramicor, S.A.de C.V. / No se presento $0.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA

27 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. / Se acepta $16,103,238.40 .
_28 Ineco Construye, S.A. de C.V. / Se acepta $14,475,903.15

29 | Gotop Construccionesy Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta ‘ $19,787,860.71 //

30 |Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. / Se acepta $18,062,357.70
_31 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. / No se presentd $0.00

32 | Obra Nueva, S.A. de C.V. 7 rEr $16,523,381.53 -

33 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.\W/ Se acepta $16,468,971.94 7

34 | Lakay Construcciones, S.A.de C,V. ~ No se presentd S0.00
35 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.” Se acepta $16,960,366.51 7

36 gj\r'lsdt;ucc't\?'ra e Inmobiliaria Especializada C.}/llla, NG SeDresEits $0.00

37 | Constructora Cecuchi, S.A.de C.V. 7 No se presentd $0.00

38 VCostos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

39 |Constructora Micuet, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

40 | Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. .~ No se presenté $0.00 N

41 | Constructora Amicum, S.A.de C.V. / No se presentd S0.00

42 | Emiro y Ro Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

43 Szrzzs-s'.ucciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. SeacaRta $15,901,967.90 j

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Ineco Construye, S.A. de C.V. $14,475,903.15

2 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $15,398,560.15

3 |Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $15,873,280.04

4 | Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V. $15,901,967.90

| 5 |Edificaciones Yazmin, 5.A de C.V. $15,934,715.42 /|
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
6 |Seliv Asociados, S.A. de C.V. 7 $16,038,145.84 -
7 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. o $16,103,238.40 S
8 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.r $16,126,129.86 /
9 |Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. - $16,159,154.57
10 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $16,196,846.31 7
11 | Constructora Laguna Seca, S.A. de CV $16,468,971.94
12 | Obra Nueva, S.A. de C.V. - $16,523,381.53 .~
13 | Disefo e Ingenieria de Pavim:antos DIP, S.A. de C.V. 516,559,510.15 7
14 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. 7 $16,636,226.83 ¢
15 | Edificaciones y Proyectos_Roca, S.A. de C.V. $16,960,366.51
16 | Napreco Grupo Constru&or, S.A.de C.V. $17,008,578.37 p
17 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $17,848,743.45 /]
‘;;7 érupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $18,062,357.70
19 Edificacio:es y Espacios Le;tco, S.A.de C.V. $18,708,441.37 /
20 1 Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. $19,787,860.71 P

La Secretaria procedido a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebro el dia 17 de mayo

de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las | opuestas recibidas en el acto de presentaciéon y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” d= la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Ineco
Construye, S.A.

deCV. ~/

2.- Proarka
Edificaciones, S.A.
de C.V.

3.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V,

4.- Construcciones
y Pisos de
Concreto Zumer;”
S.A. de C.V.

5.- Edificaciones
Yazmin, S.A de

C.v. /

Documentao T1.-
Manifestacién bajo

protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
economica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcion a la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos - econdmicos,
modelao de contrato..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la

elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

C JVIPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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4.- Construcciones | 5.- Edificaciones

1.- Ineco 2.- Proarka 3.- Medgar Blsosdi Yaifni.SA d
DOCUMENTOS Construye, S.A. | Edificaciones, S.A. Construcciones, Conireto Sirter azmcn;l i
de C.V. de C.V. S.A. de C.V. el e

S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...

Documento T5.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
Junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional..,

Documento T7.-

Manifestacién bajo
protesta de decir CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

verdad de que, por su
1 /(
Wereomny /{"’Fagina 7 de 36 . \

conducto no participan

e



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-131-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Ineco
Construye, S.A.
de C.V,

2.- Proarka
Edificaciones, S.A.
de C.V.

3.- Medgar
Construcciones,
S\A.de C.V.

4.- Construcciones
y Pisos de
Concreto Zumer,
S.A.de C.V.

5.- Edificaciones
Yazmin, S.A de
C.V.

personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...

-

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
_privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo
el procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T13.-

y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante..,

Programa calendarizado |

CUMPLE

CUNPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1 Weco 2. Proarka 3.- Medgar 4.- Construcciones | 5.- Edificaciones

DOCUMENTOS Construye, S.A. | Edificaciones, S.A. | Construcciones, Y:Eince o Vaznihn, S 8de
deC.V de C.V S.A. de C.V Concreto Zumer, C.V.
g e SR S.A. de C.V.
Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

Documenta T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T16.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacidon
georreferenciada
___extensién kmz...

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
A cleatadon, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y =
adiestramiento de los

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Ineco
Construye, S.A.
de C.v,

2.- Proarka
Edificaciones, S.A.
de C.V.

3.- Medgar
Construcciones,
S.A. de C.V.

4.- Construcciones
y Pisos de
Concreto Zumer,
S.A. de C.V.

5.- Edificaciones T
Yazmin, S.A de
C.V.

trabajadores de la
industria de la
construccidn...

Documento T21,-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

=

DOCUMENTOS

6.- Seliv
Asociados, S.A.

decCv.

~Madepa, S.A. de

7.- Constructora

V. 7

—
8.- Desarrollos

Casavi, S.A. de
C.V.

9.- Carmed
Ingenieria, S.A. de
(&

10.- Constructora
Nantli, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripciona la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo

protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos ~ econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1

CUMPLE

—
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-131-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi comeo
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de

| carécter técnico, haber

visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de |a obra, de
conocer el acta de la
Jjunta de aclaraciones...

6.- Seliv 7.- Constructora 8.- Desarrollos 9.- Carmed 10.- Constructora
Asociados, S.A. Madepa, S.A. de Casavi, S.A. de Ingenieria, S.A. de Nantli, S.A. de
de C.V. Cv. C.v. c.v. C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-131-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Seliv
Asociados, S.A.
de C.V.

7.- Constructora— _87—7 Desarrollos
Madepa, S.A. de Casavi, S.A. de
C.V. JU3 c.v.

9.- Carmed
Ingenieria, S.A. de
C.V.

10.- Constructora
Nantli, S.A. de

C.v.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

administrativos al |
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesianal...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con |
dependencias publicasy |

CUMPLE

CJNVPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

privadas... |

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-131-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i 6.- Seliv \ 7.- Constructora 8.- Desarrollos 9.- Carmed 10.- Constructora
DOCUMENTOS | Asociados, S.A. Madepa, S.A. de Casavi, S.A. de Ingenieria, S.A. de Nantli, S.A. de
de C.V. C.V. C.V. Cv. C.V.

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T16.-

: : CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del catilogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

——————ee P
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-131-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

"G Seliv 7.- Constructora 8.- Desarrollos 9.- Carmed 10.- Constructora
DOCUMENTOS Asociados, S.A. Madepa, S.A. de Casavi, S.A. de Ingenieria, S.A. de Nantli, S.A. de
de C.V. c.V. C.V. ; Cv. C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
salicitadas por la

secretaria a utilizar por

(SRR CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de su

propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacidn
georreferenciada
| extensién kmz...

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de las
trabajos ejecutados. E|
0.2% (dos al millar) para
ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién...

Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad ":uf:““e’ L CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones SECIP con
la metodologia para
| cargar estimaciones...

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

/Pﬁm 14 de 36 i)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-131-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| 13.- Disefio e 14.- Disefio e
110 Sonstpictora 12.- Obra Nueva Ingenieria de
DOCUMENTOS | Laguna Seca, S.A. | 12 ’ g

de C.V. S.A. de C.V. v~ Pavimentos DIBy

15.- Edificaciones |
Ingenieria de Y Proyectos Roca,
Pavimentos DIP, - S.A.de C.W
| S.A.de C.v. SA.deCv. |
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
Proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de |a constancia
de inscripcién a la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacidn y
Contratacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-

Manifestacion bajo

protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocataria y bases de

‘ licitacién, anexos

técnicos — economicos,

modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
__propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-131-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

[ . 13.- Disefio e 14.- Disefio e 15.- Edificaciones
T Constnictors 12.- Obra Nueva Ingenieria de Ingenieria de y Proyectos Roca
ROCUMENTOS Lagur;zsce\c/a, A S.A.de C.V. Pavimentos DIP, Pavimentos DIP, S.A.de C.V.
e S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracion de la
propuesta...

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de I3
obray sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terrenoy prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conacer el acta de la
junta de aclaraciones...

Dacumento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales

técnicos y
administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
verdad de que, por su
{ conducto no participan

e
.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-131-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Laguna Seca, S.A.
de C.V.

12.- Obra Nuev
S.A.de C.V.

13.- Disefio e

a, Ingenieria de

Pavimentos DIP,
S.A. de C.V.

14.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

15.- Edificaciones
y Proyectos Roca,
S.A.de C.V,

personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de |a Ley de
Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...

Documento T8.-
Relacion de contratos
envigor con
dependencias pliblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-131-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Laguna Seca, S.A.
de C.V.

12.- Obra Nueva,
S.A.de C.V.

13.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V,

14.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

15.- Edificaciones |
y Proyectos Roca,
S.A. de C.V.

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccian, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por

el licitante en la

integracién de su

| propuesta, indicando el

numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extension kmaz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-131-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Constructora
Laguna Seca, S.A.
de C.V.

13.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,

14.- Disefio e
DOCUMENTOS

Ingenieria de
Pavimentos DIP,

12.- Obra Nueva,

15.- Edificaciones
S.A.de C.V.

y Proyectos Roca,
trabajadores de la

industria de la

S.A.de C.V,

S.A.de C.V.

S.A.de C.V.

construccion,

Documento T21.-
Manifestacidn escrita

guia
estimacianes SECIP

RESULTADO
EVALUACION

bajo protesta de decir
verdad de conocer la

la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE
con

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—

16.- Napreco

DOCUMENTOS

Documento T1.-

Grupo

de C.V.

Constructor, S.A7

17.- Rencoist
Construcciones,
S.A.deCV.

18.- Grupo
Emporio

Contemporéneo,

Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1-

CUMPLE

CUMPLE

S.A. de C.V.

19.- Edificaciones
__y Espacios Letco,
S.A.de C.V..—

20.- Gotop
Construcciones y

C.V.

Proyectos, S.A. d/e,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Copia de la constancia
de inscripcién a la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica por conducto de
la Direccién General de
Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

SRt ‘/;a;na 19 de 36




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-131-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5 . 18.- ' S -

39 Gl:l:p;eco 17.- Rencoist EmG;:ZO 19.- Edificaciones Co::cru(c;;tt)c::s

DOCUMENTOS P Construcciones, P 2 y Espacios Letco, y
Constructor, S.A. S.A. de C.V Contemporaneo, S.A. de C.V Proyectos, S.A. de

== de C.v. Skl S.A. de C.V. e C.v.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la

propuesta...

CUMPLE

1
- |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-131-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Naprecb 7]

Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

17.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V.

[ 18- Grupo

Emporio
Contemporaneo,
S.A.de C.V.

19.- Edificaciones

y Espacios Letco,
S.A.de C.V.

20.- Gotop
Construcciones y
Proyectos, S.A. de

C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse enel
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de |a
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para

CUMPLE

CUMPLE

__evadir sus efectos...
Dacumento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias puablicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

|

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-131-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Napreco
Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

17.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V.

18.- Grupo
Emporio
Contemporéaneo,
S.A. de C.V.

19.- Edificaciones
y Espacios Letco,
S.A.de C.V.

20.- Gotop
Construcciones y
Proyectaos, S.A. de

C.V.

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10,-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-131-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16: Napreco

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

Documento T18.-
Integracidn del catalogo
de conceptos de
indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
| extensién kmz...

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitaciony
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia
estimaciones SECIP con
la metodologia para

| _cargar estimaciones...

1

. 18.- Grupo e 20.- Got
17.- Rencoist .p 19.- Edificaciones 0 s op
Grupo h Emporio < Construcciones y
Construcciones, % y Espacios Letco,

Constructor, S.A. S.A. de C.V Contemporaneo, S.A. de C.V Proyectos, S.A. de
de C.V. = i S.A.de C.V. ik G C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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16.- 18.- 2 -
8 Gf:::;eco 17.- Rancoist Em;?;:lizo 19.- Edificaciones Conzs(irufcoif)?::s y
M Construcci ) i
DECUMENTOS Constructor, S.A. osn: r:ec(uzo\r;es Contemporaneo, y E; Tc;:"' CL 3tco, Proyectos, S.A. de
de C.V. 2 i S.A.de C.V, 5 i C.V.
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Proarka
Edificaciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarilo digital en hoja membretada del licitante
firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal, y en la memoria USB)

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-009:
“DESMANTELAMIENTO DE CUBIERTA L!GERA A BASE LAMINA GALVANIZADA Y/O LAMINA DE ASBESTO CON
ESTRUCTURA METALICA EN EDIFICIO EXISTENTE, SIN RECUPERACION. INCLUYE: RETIRO DEL MATERIALES DE
DESECHO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA DESMANTELAMIENTO.” omite integrar en esta tarjeta el equipo
mecanico requerido o necesario para el acarreo y retiro del material producto del desmantelamiento fuera
de la obra, para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido por lo cual el licitante no cumple con
los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases
de licitacion publica y los articulos 92 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-010:
“DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA DE POLINERIA Y/O VIGUERIA EXISTENTE SOLDADA EN EDIFICIO, CON
RECUPERACION, INCLUYE: DESMONTAJE, RETIRO DE CUBIERTA DE CANALES, POLIN MONTEN, ACARREO DE
MATERIALES RETIRADOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD
Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.” omite integrar en esta tarjeta el equipo mecanico requerido o necesario
para el acarreo y retiro del material producto del desmantelamiento fuera de la obra, para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido por lo cual el licitantesne.cumple eofos requisitos solicitados en
la convocatoria y bases de licitacion puairlica. A

P
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion puablica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases
de licitacion publica y los articulos 92 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Incumplimiento. - En |a tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-102: “DESINSTALACION
DE MUEBLE DE BANO YA SEA INODCRO, LAVABO, MINGITORIO, ETC. SIN RECUPERACION. INCLUYE:
DESCONEXION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DEL MUEBLE FUERA DE LA OBRA.”
omite integrar en esta tarjeta el equipo requerido o necesario para el acarreo del material producto de la
desinstalacion fuera de la obra, para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido por lo cual el
licitante no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion puablica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases
de licitacion publica y los articulos 92 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-197: “PLANTILLA DE
CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 100KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREQS,
REGLEADO, NIVELADO Y LIMPIEZA.” considera en sus andlisis concreto hecho en obra debiendo ser concreto
premezclado f'c= 100kg/cm2., conforme a la descripcion del concepto referido en el catédlogo de conceptos
DOCUMENTO E2, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases
de licitacion publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases
de licitacion publica y los articulos 92 y 34 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

1 |Ineco Construye, S.A. de C.V. $14,475,903.15
$15,873,280.04 |

2 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

1

1 = é 7 /a‘g%?(}de 36 ,/3/




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-131-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
3 |Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V. $15,901,967.90 ,_
4 7 Edificaciones Yazmin, S.A de C.V. 7 $15,934,715.42 v
5 | Seliv Asociados, S.A. de C.V. 7  $16,038,145.84 ~
6 |Constructora Madepa, S.A. de CV $16,103,238.40 ]
7 Desarrollo; Casavi, S.A. de C.V. $16,126,129.86 ,
8 |Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. $16,159,154.57
_9 Constructora Nantli, S.A. de C.V. $16,196,846.31 -
10 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. 7 $16,468,971.94 .~
11 | Obra Nueva, SA de C.V. 7 516,523,381.53f
—12 Disefio e Ingenieria de Pavimentés DIP, S.A. de C.V. | $16,559,310.15
_13 Guadalca Constructora, S.A. de C.V. 7 $16,636,226.83 -
14 | Edificaciones y Proyeictos Roca, S.A. de C.V. 7 $16,960,366.51 —
15 | Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V. $17,008,578.37
16 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $17,848,743.45 _
17 [ Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $18,062,357.70
_lg Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V. $18,708,441.37 -
19 7Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. 519,787,860.71‘J

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en |a
ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catilogo de conceptos propuesto por el
licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

1
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Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

|. Eliminacién por Rango de Aceptacién;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmetica, los licitantes debieron integrar su propuesta
econcomica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, més los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto y
el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de Ios Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el

importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultads.el importe total promedio.
1
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria 21 de Marzo CCT 14DPR2243), en el
municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. -

$20,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$12,479,226.85
$17,058,500.61
$14,356,483.58

$16,509,956.12
$12,203,011.04

w N

e - I

10
11
12
13
14

16
17
18
19

Ineco Construye, S.A. de C.V.

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.
Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V.

Edificaciones Yazmin, S.A de C.V.

Seliv Asociados, S.A. de C.V.

Constructora Madepa, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

Obra Nueva, S.A. de C.V.

Diseno e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.
Guadalca Constructora, S.A. de C.V.
Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V.
Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Emporio Contemporéneo, S.A. de C.V.
Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.
Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.

$12,479,226.85

$13,683,862.10
$13,708,593.02

$13,736,823.64
$13,825,987.79
$13,882,102.07
$13,901,836.09
$13,930,305.66
$13,962,798.54
$14,197,389.60
$14,244,294.42
$14,275,267.37
$14,341,574.85
$14,621,005.61
$14,662,567.56
$15,386,847.80
$15,570,998.02
$16,127,966.70
$17,058,500.61

$14,475,903.15

$15,873,280.04
$15,901,967.90

$15,934,715.42
$16,038,145.84
$16,103,238.40
$16,126,129.86
$16,159,154.57
$16,196,846.31
$16,468,971.94
$16,523,381.53
$16,559,310.15
$16,636,226.83
$16,960,366.51
$17,008,578.37
$17,848,743.45
$18,062,357.70
$18,708,441.37
$19,787,860.71

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SEACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

IIl. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insufizic ncia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccidn | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES 57,01649553| $844573599]  $7,584,034.73
11, MANO DE OBRA $3,012,25847] $5,059,627.03 $3,663,539.93
12, MAQUINARIA Y £EQUIPO 5$302,785.53] 51,041,368 50 $687,247.64
13. COSTOS INDIRECTOS $633,957.23] $1,445,718.29 $929,331.15
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $59,832 18| $14,600.68
e
Z ) 2
L, IMPORTE POR MATERIALES 65.8617%] 57,016,495.53 67.3562%| 57,550,401 58 64.9483%| $7,451,199.10 60.6525%| 57,104,156.41 64.9782%| $7,678,168.49
2 IMPORTE POR MANO DE DRRA 29 9574%| 63,191,477 66 2009427%| $3,35646943| 200030%| $3,327,364.05] 229323%| $3,867,204.03] 293005e| $3,355,832,32
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.1809% 5445,401.90 2.7011% $302,78553 6.0487% $693,938.33 6.4148% §751,347.31 6.6224% $782,536.50
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%¢] $10,653,370.09 100.0000% | $11,209,656.54 100.0000%} 511,472,501 .48 100.0000%]511,712,798.65 100.0000% | 511,816,537.21
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.80000% $937,496.57 8.37905% $939,262.73 6.50000% 5745,712.60 7.50000% $878,459.90 5.36500% 9633,957.23
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.11975% 5$13,830.06 0.06379% $7,744 8Q\ 0.00000% $0.00 0.05000% 56,295 63 0.44356% $55,225.41
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.00000% $812,33: 27 12.00000%| $1,458,800.79| 11.64000%| S1,422,200.12 8.50000%| $1,070,792.11] 10.00000%| $1,250,572.00
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58571% $62,147 86| 0.61036% $68,392.75 0.59747% $68,178.82 0.58641% $68,477.35 0.58500% $69,695.85
|9. PRESUPUESTO TOTAL $12,479,226.85 | $13,683,862.10 $13,708,593.02 $13,736,823.64 $13,825,987.79
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> > >
. 1 A
1. IMPORTE POR MATERIALES 68.0521%| $7,913,263 94| 66.6883%| 57,725,939.57 64.9842%| 57,678,168.49 63.8504%| $7,422,311.39 61.6020%| $7,344,264 50
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 25.904 7% $3,012,258.47| 26.7666%| 53,100,954.09 28.6930% $3,390,201.46 30.5485%] $3,551,124.87 31.7128%| $3,780,833.53
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 6.0433% $702,724 ol 6.5451% §758,253.98 6.3228% $747,069.05 5.6011% $651,10%.12 6.6852% §797,022 98
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $11,628,247.01 100.0000%| 511,58%,147.64 100.0000%| $11,815,4359.00 100.0000% 24,541,38 100.0000% | 511,922,121.01
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.97000%| $1,043,053.75 9.802937%| 51,135,683.91 6.66000% $786,908.24 6.78773% $789,002.48 7.56404% $901,794.00
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00 0.44350% $55,891.41 0.22490% $27,918.15 0.13852% $17,763 69
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000%| 51,40,417.07 8.74028%| $1,111,836.30 9.50000% 51,202,532.67 11.66667%| S$1,4%1,508 98 10.00000%| S1,284,167.87
8 IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59687% $70,384.23 0.60000%| $69,168.24 0.58950% $69,534.34 0.60058% 569,782.55 0.59540% $71,543.03
9. PRESUPUESTO TOTAL $13,882,102.07 $13,901,836.09 $13,930,305.66 $13,962,798.54 - 514,197.389.64_}~
,” -
e 4 =~
1. IMPORTE POR MATERIALES 38.3738%| $7,036,98253 62.6251%| 57,550,745.75 65.3344%)] $8,008,344.29 68.1466%| S8,445,735.99 60.4908%| $7,580,142.16
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 36.7566%| $4,431,023.74 31.6752%| $3,815,096.71 28,1123% $3,445,855.00 29.2710%| S3,627,697.66 33.9953%| $4,259,980.66
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.8696% S$587,036.97 5.6998% $687,226.03 6,5534% $803,279.07 2.5823% $320,041.28 5.5139% $680,949.10
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $12,055,043.24 100.0000%| $12,057,068 49 100.0000%| $12,257,478.36 100.0000%| $12,393,474.93 100.0000% | $12,531,071.92
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.68560% $805,951.97 8.56818%| 51,033,071.33 6.37478% $781,387.28 7.04470% $873,08313 7.80000% $977,423.61
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.18580% §23,895.73 0.16472% $21,562.08 0.00000%% $0.00 0.45100% $59,832,18 0.00000% $0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| $1,288,489.09 8.33333%( 51,092,641.39 9.43854%| 51,230,678.55 9.16670%| $1,221,550.21 8.00000%| $1,080,679.64
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.53082% $70,914.39 0.55201% §70,924.08 0.58500% §72,030.67 0.58987% $73,025.16 0.58505% $73,392.39
|S. PRESUPUESTO TOTAL $14,244,294.42 $14,275,267.37 $14,341,574.85 $14,621,005.61 $14,662,567.56
(/7 < 1 £
1. IMPORTE POR MATERIALES 60.4905%| $7,887,696.04 634531%| $8,197,167.23 54.9012%( $7,215,604.21
2. IMPORTE POR MANOD DE OBRA 34.0617%| 54,441,503.85 28.4858%| $3,679,933.96 38.4971%/| $5,059,627.03
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 54478% $710,367.82 80611%| $1,041,368.50, 6.6018% S867,662.26
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 513,039,567.71 100.0000%] 512,918,469.69 100.0000% | 513,142,893.50
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B.26210%| $1,077,312.12 9.00745%| $1,163,624.70 11.00000%| 51,445,718.29
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% S0.00| 0.02435% $3,428.99 0.0000075 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.45000%| $1,192,878.78 10.00000%:| $1,408,552.34 10.00000%| $1,458,861.18
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59000%| $77,059.09 0.60270% $76,922.30 0.61357% S80,493.73
9. PRESUPUESTO TOTAL $15,386,847.80 $15,570,998.02 $16,127,966.70

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y el
sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un
numero positivo la propuesta econémica se declara solvente v si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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|G|
|
|

=

15. INSUFICIENGIA
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO
DE DBRA

17 INSUFICIENCIA
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS
INDIRECTOS

18. INSUFICIENCIA
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA
15¢16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

PARCIAL DE

PARCIAL [5]5

PARCIAL DE

TOTAL:

$567,539,.20

$472,067.27|

5241,845 74

$0.00

$720.62

51,282,172 84

-5469,840,57

$33.633.15

$307,070.50

$384,462.11

$0.00

$6,850.89

$732,016.65

$726,78363

$132,83563

$336,175.88

so.00

$183,618.55

$14,600.68

$667,230.75

$754,969 37

22, CALIFICACION

IMSOLVENTE, SE DESCALIFICA 1

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

5479,878.32

$0.00

50.00

$50,871.25

$8,305.05

9539,054.62

5531,737.48

S0.00

$307,707.61

50.00]

$295,373.92

50,00

$603,081.53

$647,490.46

SOLVENTE

15, INSUFICIENCIA
IATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND
DE OBRA

17 INSUFICIENCIA
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DF COSTOS
INDIRECTOS

19, INSUFICIENOA
FINANCIAMIENTO

20 INSUFICIENCIA TOT
15¢16+17+18¢19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

PARCIAL  DE

PARCIAL DE

PARCIAL DE

S0.00

$651,281.46

S0.00

50.00

$14,600,68

5665,882.15

$474,534.92

$562,585 84

514,600 68

5577,186.53

$534,649,77

s0.00|

$0.00

$0.00

$0.00,

5273,338.47

$0.00

$142,422.91

$0.00

$415,761.38

$786,7

129

$161,723.39

$112,41506

536,142 52

$140,288.66

$0.00

$450,569.59

51,000,939 39

$239,770.23

S0.00

$0.00

$27537.14

50.00

$267,307.37

$1,016,860.50

FINANCIAMIENTO

20. INSUFIQENCIA
15+16+17+18419

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

TOTAL:

770,642 05,

$517,847.05

$33,31059

$1,059,330.79

SH50,449 07

$459,29.65

$762,293,56

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE —| SOLVENTE _I
15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $547,052.20 $33, 28898 50.00 S0 uu| $3,892 57
MATERIALES

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00| 50.00 $217,684.93 $35,892.27 $0.00
DE OBRA

17, INSUFIGENOA  PARCIAL  DE $100,210,67 $2161 50.00 $367,206.35 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $123,379.17 50.00, $147,943.87 $56,248.02 $0.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $0.00 $14,600,68 $0.00 $14,600.68

$18,493.25

$1,062,1886,39

22. CAUFICACION

|
SOLVENTE SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

=

o A
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15, INSUFICIENCIA PARCIAL 413 S0.00 $0.00 536843052
MATERIALES

16. INSUFICIENCA PARCIAL DE MANO! $0.00 $0.00 50,00}
DF OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DF $0.00 $0.00 50.00)
MAQUINARIA Y EQUIPO

18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE (OSTOS $0.00 £0.00 50.00)
INDIRECTOS

19. INSUFICENCIA PARCIAL  DE $14,600.68 $11,171.69 $14,600.68)
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $14,600.68 511,171.69 5383,031.20]
15416+17+18+19

21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $1,178,278.20 $1,397,380.64 $1,075,829.97,
UTILIDAD - INSUFICIENGA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

1{Ineco Construye, S.A. de C.V. $12,479,226.85 $14,475,903,15 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2{Medgar Construcciones, S.A. de C.V, $13,683,862.10 $15,873,280.04 CUMPLE SOLVENTE
3|Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V. $13,708,593.02 515,901,967.90 CUMPLE SOLVENTE
41Edificaciones Yazmin, S.A de C.V. $13,736,823.64 515,934,715.42 CUMPLE SOLVENTE
5|Seliv Asociados, S.A. de C.V. $13,825,987.79 $16,038,145.84 CUMPLE SOLVENTE
6{Constructora Madepa, S.A. de C.V. 513,882,102.07 516,103,238.40 CUMPLE SOLVENTE
7|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $13,901,836.08 $16,126,129.86 CUMPLE SOLVENTE
8|Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. $13,930,305.66 $16,159,154.57 CUMPLE SOLVENTE
9|Constructora Nantli, S.A, de C.V. $13,962,798.54 $16,196,846.31 CUMPLE SOLVENTE
10{Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $14,197,389.60 $16,468,971.94 CUMPLE SOLVENTE
11|0bra Nueva, S.A. de C.V. $14,244,294.42 $16,523,381.53 CUMPLE SOLVENTE
12| Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V, $14,275,267.37 $16,559,310.15 CUMPLE SOLVENTE
13|Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $14,341,574.85 $16,636,226.83 CUMPLE SOLVENTE
14|Edificaciones y Proyectos Roca, 5.A. de C.V. $14,621,005.61 $16,960,366.51 CUMPLE SOLVENTE
15{Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V. $14,662,567.56|  $17,008,578.37 CUMPLE SOLVENTE
16{Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $15,386,847.80 $17,848,743.45 CUMPLE SOLVENTE
17|Grupa Emporio Contemporanea, S.A. de C.V. $15,570,998.02 $18,062,357.70 CUMPLE SOLVENTE
18|Editicaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V. $16,127,966.70 $18,708,441.37 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacién de la propuesta Técnica fi= realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de

Director de Evaluaciones de Propuestas ' sictamenesy revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,

Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econ¢mica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Economlcas
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y EvaIuacnones

|
|

revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,

1
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima novena sesion extraordinaria del dia 25 de mayo de 2022, en el cual se determing adjudicar
el contrato al licitante Medgar Construcciones, S.A. de C.V./ para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria 21 de Marzo CCT 14DPR2243J, en el municipio de
Puerto Vallarta, Jalisco, por un monto de $15,873,280.04 (quince millones ochocientos setenta y tres mil
doscientos ochenta pesos 04/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obhligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $4,761,982i.01 (cuatro millones
setecientos sesenta y un mil novecientos ochenta y cuatro pesos 01/100 M.N.). )

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-131-2022,al “adjudicatario” quien presentard la garantia de

cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 31 de mayo de 2022 _

a las 10:00 horas, en la Direccidn de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 150 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 01 de junio de 20224 de terminacion el dia 28 de octubre dé 2022.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacion de la
Secretaria de Infraestructuray Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para emitir
el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:03
horas del dia 25 de mayo de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
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EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

[T RAZON SOCIAL [ _ REPRESENTANTES (FIRMA) |

=]

Ineco Construye, S.A. de C.V.

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de
C.v. :

Edificaciones Yazmin, S.A de C.V. 2

Seliv Asociados, S.A. de C.V.

Constructora Madepa, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V/
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RAZON SOCIAL ‘ _ REPRESENTANTES (FIRMA) |

Obra Nueva, S.A.de C.V.

Disefo e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

>4

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de cV.

Napreco Grupo Constructor, S./. de cv.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.,

/
Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

-
/7

Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V. 1

7
Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO :
/ p ‘;"":7

227 ),

Arg. Moisés Manriquez Ortega 2
' A F 4 B
TESTIGO SOCIAL R 1

/
1
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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