
1

1 1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL ' 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 • 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

~ 

* Jalisco 
01111:tHh.l OH I IAUO 

Acta que se formula con motivo de la ce lebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 
en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. En este acto, la 
Secretaría dio a conocer el fa llo de la Licitación Pública Est atal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024, para la• 
contratación de obra pública: Conservación periódica del camino código 401, tramo Acatlán de Juárez-Cd. • 
Guzmán Tipo de Sección A4, A2 y C Subtramo (Acatlán de Juárez - E.C. 436), en los municipios de Acatlán 
de Juárez, Zacoalco de Torres, Techaluta de Montenegro y Amacueca, Jalisco. Frente 3 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:15 horas, del día 26 de marzo de 2024, se reunieron en la 
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Pro longación Alca lde número 
1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, M éxico. CP 44270, los servidores públicos y 
licitantes cuyos nombres, cargos y representación figura n al final de la presente acta . 

Con fecha de publicación del día 15 de febrero de 2024, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de • 
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024, se inscribieron a participar los siguient es Licitantes: • 

1 Grupo Constructor lnnoblack, S.A. de C.V. • 

2 Neoingeniería, S.A. de C.V. • 

3 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. • 

4 Construcciones ICU, S.A. de C.V. • 

5 Felal Construcciones, S.A. de C.V. · 

6 Desarrolladora Glar, S.A. de C.V. • 

7 Her-Padi, S.A. de C.V. ' 

8 Grupo Constructor M aca, S.A. de C.V. ~ 

9 Grupo Edificador M ayab, S.A. de C.V. ' 

10 Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. • 

11 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V . .-

12 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. • 

13 Constructora Flores Faj ardo, S.A. de C.V. · 

14 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. · 

15 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. • 

16 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. • 

17 Asfaltos Guadalaj ara, S.A.P.I. de C.V. • 

18 

19 

20 

Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. ' ~ -
Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A-:-cle C.V. • 

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. ~ 

21 Pixide Constructora, S.A. de C. V. , 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

22 Constructora Tetl, S.A. de C.V. ' 

23 Constructora Capla, S.A. de C.V. · 

24 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.' 

25 Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. · 

26 Bloques y Estructuras Sólidas de los Altos, S.A. de C.V. · 

27 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V: 

28 Sandstone Global, S.A. de C.V. · 

29 Urbaconst, S.A. de C.V . ., 

30 CCR Ingenieros, S.A. de C.V. ' 

31 Marecomsa, S.A. de C.V. ' 

32 Procopesa, S.A. de C.V. · 

33 Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A. de C.V. • 

34 Arca Pavimentos Asfálticos, S.A. de C. V. · 

35 Gray Pavement, S.A. de C.V. • 

36 Grupo Cisagb, S.A. de C.V. • 

37 Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. , 

38 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de c.v: 
39 Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. • 

40 Construcciones GHEC, S.A. de C.V. A 

41 Protogrixi, S.A. de C.V. • 

42 Construlub, S.A. de C.V. ' 

43 Acont, S.A. de C.V. · 

44 Armaqop, S.A. de C.V. · 

45 M axiasfaltos, S.A. de C.V. , 

• Jalisco 
GOUIER:NO DEL ESIADO 

Con fecha del día 13 de marzo de 2024, a las 14:15 horas se realizó el acto de presentación y apertura de las 
propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y los artícu los 89, 90 y 91 de su Reg lamento, en la explanada interior 

(espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongac ión Alcalde número 1351, Edificio "B", 
Colonia M iraflo res, Guada lajara, Ja lisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detal la a cont inuaci ' 
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SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 
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• Jalisco 
GOB IE RNO OH ES I AOO 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 
proposiciones recibidas en el acto 32 
proposiciones por servicio postal o paquetería o 
proposiciones por medios electrónicos o 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 

No. Empresa y/o Persona Física Documentación Importe con IVA 

1 Grupo Constructor lnnoblack, S.A. de C.V. Se acepta $21,111,474.50 • 
2 Neoingeniería, S.A. de C.V. Se acepta $21,323,128.00 

3 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $16,612,908.05 

4 Construcciones ICU, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

5 Felal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $16,759,415.15 

6 Desarrolladora Glar, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

7 Her-Padi, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

8 Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. Se acepta $17,893,487.03 

9 Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. Se acepta $22,019,592.99 

10 Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. Se acepta $22,415,893.39 

11 
Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. 

No se presentó $0.00 
de C.V. 

12 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

13 Constructora Flores Faja rdo, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

14 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $22,568,899.07 . 
15 

Infraestruct ura, Pavimentos, Asfa lt os y 
Se acepta $18,100,206.93 

Construcciones, S.A. de C.V. 

16 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

17 Asfa ltos Guadalajara, S.A.P. I. de C.V. Se acepta $15,963,939.29 

18 Chávez Terracerías y Aca rreos, S.A. de C.V. Se acepta $23,135,002.81 

19 
Concretos, Asfa ltos y Cimentaciones Edir, S.A. de 

No se presentó $0.00 
C.V. 

20 Obras Civi les Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $18,226,428.98 

21 Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $22,863,441.25 

22 Constructora Tetl, S.A. de C.V. Se acepta $20,706,777.63 

1 

.A 
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26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

Constructora Capla, S.A. de C.V. Se acepta 

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta 

Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. Se acept a 

Bloques y Est ructuras Sólidas de los Altos, S.A. 
Se acepta 

de C.V. 

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, 
Se acepta 

S.A. de C.V. 

Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta 

Urbaconst , S.A. de C.V. Se acepta 

CCR Ingenieros, S.A. de C.V. Se acepta 

Marecomsa, S.A. de C.V. Se acept a 

Procopesa, S.A. de C.V. No se presentó 

Construcciones, Pavimentos y Concretos 
Se acept a 

Villegas, S.A. de C.V. 

Arca Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V. No se presentó 

Gray Pavement, S.A. de C.V. Se acepta 

Grupo Cisagb, S.A. de C.V. No se presentó 

Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. Se acepta 

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta 

Construcciones y Ed ificaciones Bato, S.A. de C.V. Se acepta 

Construcciones GHEC, S.A. de C.V. Se acepta 

Protogrixi, S.A. de C.V. Se acepta 

Constru lub, S.A. de C.V. Se acep ta 

Acont, S.A. de C.V. No se presentó 

Armaqop, S.A. de C.V. No se presentó 

Maxiasfa ltos, S.A. de C.V. Se acepta 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

En este acto no hubo propuestas desechadas. · 

• Jalisco 
GOBtEílNO DEL ESTADO 

Importe con IVA 

$15,642,438.45 

$24,306,212.33 

$21,545,536.53 

$21,760,107.29 

$15,100,507.74 

$16,318,774.18 

$16,147,915.98 

$21,973,441.03 

$24,621,959.45 

$0.00 

$16,887,230.15 

$0.00 

$17,410,343.60 

$0.00 

$17,418,262.31 

$18,086,794.50 

$17,988,077.63 

$18,112,279.05 

$17,426,259.51 

$19,058,140.76 

$0.00 

$0.00 

$17,661,055.44 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOB IERNO DEL ESTADO 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante 

1 Constructora e Inmobi liaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. 

2 Constructora Capla, S.A. de C.V. 

3 Asfa ltos Guadalajara, S.A.P. I. de C.V. 

4 Urbaconst, S.A. de C.V. 

5 Sandstone Global, S.A. de C.V. 

6 Grupo Constructor St rade, S.A. de C.V. 

7 Felal Construcciones, S.A. de C.V. 

8 Construcciones, Pavimentos y Concretos Vil legas, S.A. de C.V. 

9 Gray Pavement, S.A. de C.V. 

10 Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. 

11 Protogrixi, S.A. de C.V. 

12 Maxiasfaltos, S.A. de C.V. 

13 Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. 

14 Construcciones y Ed ificaciones Bato, S.A. de C.V. 

15 Aro Asfa ltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. 

16 Infraestructura, Pavimentos, Asfa ltos y Construcciones, S.A. de C.V. 

17 Construcciones GHEC, S.A. de C.V. 

18 Obras Civiles Especial izadas, S.A. de C.V. 

19 Construlub, S.A. de C.V. 

20 Constructora Tetl, S.A. de C.V. 

21 Grupo Constructor lnnoblack, S.A. de C.V. 

22 Neoingeniería, S.A. de C.V. 

23 Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. 

24 Bloques y Estructuras Sólidas de los Altos, S.A. de C.V. 

25 CCR Ingenieros, S.A. de C.V. 

26 Grupo Ed ificador Mayab, S.A. de C.V. 

Importe con IVA 

$15,100,507.74 

$15,642,438.45 

$15,963,939.29 • 

$16,147,915.98 • 

$16,318,774.18 • 

$16,612,908.05 • 

$16,759,415.15 • 

$16,887,230.15 • 

$17,410,343.60 • 

$17,418,262.31 

$17,426,259.51 > 

$17,661,055.44 

$17,893,487.03 

$17,988,077.63 • 

$18,086,794.50 

$18,100,206.93 • 

$18,112,279.05 , 

$18,226,428.98 

$19,058,140.76 

$20,706,777.63 • 

$21,111,474.50 • 

$21,323,128.00 • 

$21,545,536.53 • 

$21,760,107.29 ' 

$21,973,441.03 

$22,019,592.99 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP- 149-2024 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante 

Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. 

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. 

Pixide Constructora, S.A. de C.V. 

Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. 

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. 

Marecomsa, S.A. de C.V. 

v.J 

* Jalisco 
GOBlé.RNO DEL ESTADO 

Importe con IVA 

$22,415,893.39 

$22,568,899.07 

$22,863,441.25 

$23,135,002.81 

$24,306,212.33 

$24,621,959.45 

La Secretaría proced ió a dar a conocer el fa llo, basado en la eva luación de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se ce lebró el día 13 de marzo 

de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 

proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los 
supuestos seña lados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capítulo IV "Evaluación y causas 
de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios se procedió a realizar el aná lisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el 
artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA ~ 

* {ID_ Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 

GOl:Ht:Rflú DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
• !) • 

1.- Constructora e 
2.- Constructora 3.- Asfaltos 5.- Sandstone 1 DOCUMENTOS Inmobiliaria 4.- Urbaconst, 

Especializada C. Villa, 
Capla, Guadalajara, 

S.A. de C.V. 
Global, 

r S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A.P.I. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 

que la firma plasmada en 
los documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 

por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fot ografia para 

su cotejo ... 

Documento T2.-

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de 

que se analizaron y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE revisaron la convocatoria y 

bases de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 

particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 

contenido, alcances y todas 

las particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra y 
sus condiciones 

ambientales a sí como las 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE características referentes al 

grado de dificultad de los 
trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 

Documento TS.-
Escrito de proposición de 

i los profesionales técnicos y 

administrativos al servicio 

r 
del licitante, en este 

documento se deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
especificar el nombre de /v 

, 

quien ocupará el cargo de 
responsa ble de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 
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di Infraestru ctura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 

Documento T6.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 

que, por su conducto no 
participan personas 
inhabilitadas en los 

términos del artículo 48 de 
la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus 

Municipios y articulo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7.­
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el licitante 

para el desarrollo y 
organización de los trabajos 

que se licitan, la cual 
deberá ser congruente con 

las características, 
complejidad y magnitud de 

los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto de 
su propuesta. 

Documento TS.-

Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propues to por e l licitante, 
conforme a l catálogo de 
conceptos, detallado por 

conceptos indicando 
cantidades por ejecutar, 

calendarizado, en periodos 
no mayor a un mes 

calendario ... 

Documento T9.­
Programa calenda rizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 
licitante, expresado en 

jornadas, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria y 
bases de licitación ... 

1.- Constructora e 
Inmobiliaria 

Especializada C. Villa, 

S.A. de C.V. 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- Constructora 

Capla, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Asfaltos 
Guadalajara, 

S.A.P.I. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Jalisco 
GOBIEUNO DE:l bTADO 

4 .- Urbaconst, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

S.- Sandstone 

Global, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA v,;i 

• .LQJ. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Jalisco SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 
VOBIERNO OH ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Constructora e 
2.- Constructora 3.- Asfaltos 5.- Sandstone DOCUMENTOS Inmobiliaria 4.- Urbaconst, 

Especializada C. Villa, 
Capla, Guadalajara, 

S.A. de C.V. 
Global, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A.P.I. de C.V. S.A. de C.V. 

Docu mento TlO.· 
Programa cale nda rizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante, expresado CU MPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
en horas de trabajo, 

identificando su t ipo y 
características, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secreta ría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria ... 

Documento Tll .-
Programa calenda rizado y 

cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 

ti de instalación permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propuesto por el l icitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento Tl2.· 
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento Tl3.· 
listado de insumos que 

intervienen e n la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento Tl4.· 
CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos ... CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Documento TlS.· 
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajo ... 

Documento T16.-
Integración del catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de indirectos ... 

Documento T17.· 
Relació n de bancos de CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 

material. .. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 • Jalisco 
GOBIERNO DEL E.SlAOO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Constructora e 
2.- Constructora 3.- Asfaltos 5.- Sandstone DOCUMENTOS Inmobiliaria 

Capla, Guadalajara, 
4.- Urbaconst, 

Global, Especializada C. Villa, S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A.P.I. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T18.-

Escrito en el que haga 
constar su aceptación o 

negativa, para descontar de 

las est imaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos ejecutados. El 0.2% 

(dos al millar) para ser 
a portado 

voluntariamente ... 

Documento Tl9.· 
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad de 

conocer la guía 
estimaciones SECIP con la 

CUMPLE CUMPLE metodología para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

estimaciones, por lo que no 
podrá invocar su 

desconocí miento o solicitar 

modificaciones a l contrato 
por este motivo. 

Documento T20.-
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 
sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 
presentación y apertura de 

proposiciones, emitida por 
el Servicio de 

Administración Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
(SAT) y manifestación bajo 

protesta de decir verdad 
que dicha opinión es 

fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 

en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE 

EVALUACION BINARIA 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 • Jalisco 
GOB IERNO OH ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

8.-

DOCUMENTOS 
6.- Grupo 7.- Felal Construcciones, 9.- Gray 10.- Grupo 

Constructor Strade, Construcciones, Pavimentos y Pavement, Constructor Sothi, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. Concretos Villegas, S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento Tl.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa de 
la persona facu ltada para 

ello, anexando copia simple 
por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía para 
su cotejo ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 

que se analizaron y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE revisaron la convocatoria y 

bases de licitació n, a n e>eos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 

contenido, alcances y todas 
las particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.-

Manifestación escrita de 
conocer e l sitio de la obra y 

sus condiciones 

ambientales así como las 
CUMPLE CUMPLE 

caracte rísticas re fe rentes a l CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

grado de dificultad de los 
trabajos a desarrolla r y sus 

implicaciones de carácter 
técnico ... 

Página 11 de 47 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 • Jalisco 

DOCUMENTOS 

Documento TS.­
Escrito de proposición de 

los profesionales técnicos y 
administrativos al servicio 

del licitante, en este 
documento se deberá 

especificar el nombre de 
quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 

Documento T6.· 

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de 

que, por su conducto no 

participan personas 
inhabilitadas en los 

términos del ar tículo 48 de 

la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus 

Municipios y articulo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Oocu mento T7 .• 

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por el licitante 

para el desarrollo y 
organización de los trabajos 

que se licitan, la cual 
deberá ser congruente con 

las características, 
complejidad y magnitud de 

los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congrue nte con e l resto de 
su propuesta. 

Documento TB.· 

Programa general de 
ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 

conforme al catá logo de 
conceptos, detallado por 

conceptos indicando 
cantidades por ejecutar, 

calendarizado, en periodos 
no mayor a un mes 

calendario ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Grupo 
Constructor Strade, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7.- Felal 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

8.­
Construcciones, 
Pavimentos y 

Concretos Villegas, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

GOültlWO DH E:SfAl>O 

9.- Gray 
Pavement, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

10.- Grupo 

Constructor Sothi, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

' / 

1 

t 

./f 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA v.J 

* @_ Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 

GOB IERtlO OH ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

8.-

DOCUMENTOS 
6.- Grupo 7.- Felal Construcciones, 9.- Gray 10.- Grupo 

Constructor Strade, Construcciones, Pavimentos y Pavement, Constructor Sothi, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. Concretos Villegas, S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
Documento T9.· 

Programa calendarizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

\ categorías propuesto por el 
lici tante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

jornadas, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secreta ria de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocat oria y 
bases de licitación ... 

Documento TlQ .. 
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 

maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
en horas de trabajo, 

identificando su tipo y 
caracteristicas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaria de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado y 

cuantificado del suministro 

... de los materiales y equipo 
de instalación permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.· 
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son cte su CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento T13.-
Listado de insumos que 

interv ienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.· 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA ~ 

* Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 

Documento TlS.· 
Tarjetas de conceptos de 

trabajo ... 

Documento T16.· 
Integración del catálogo de 
conceptos de indirectos ... 

Documento T17.• 
Relación de bancos de 

material. .. 

Documento T18.­

Escrito en e l que haga 
constar su aceptación o 

negativa, para descontar de 
las estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El 0.2% 
(dos al millar) para ser 

aportado 

voluntariamente ... 

Documento T19.· 
Manifestación escrita bajo 

- protesta de decir verdad de 
conocer la guia 

estimaciones SECIP con la 
metodología para cargar 

estimaciones, por lo que no 
podrá invocar su 

desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato 

por este motivo. 

Documento T20.­

Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 
sentído positivo y vigente a 

la fecha del acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 

Administración Tributaria 
(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 
se re fleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION BINARIA 

6.- Grupo 
Constructor Strade, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7.- Felal 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

8.­
Construcciones, 

Pavimentos y 

Concretos Villegas, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Jalisco 
GOUtl:R!IO OH ESTAüO 

9.- Gray 
Pavement, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

10.- Grupo 
Constructor Sothi, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA v.J 

di Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 

Documento TI.­

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad 
de que la firma plasmada 

.ci, en los documentos de la 
proposición técnica y 

económica es autógrafa 
de la persona facultada 

para ello, anexando copia 
simple por ambos lados de 

la identificación oficial 

vigente con fotografía 
para su cotejo ... 

Documento T2.­
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad 
de que se analizaron y 

revisaron la convocatoria 
y bases de licitación, 

anexos técnicos -
económicos, modelo de 

contrato ... 

Documento T3.­

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

de conocer las 
especificaciones 

particulares o generales 
de construcción aplicables, 

así como estar conforme 
con el contenido, alcances 

y todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.­
Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra 
y sus condiciones 

ambientales así como las 
características referentes 
a I grado de dificultad de 

los trabajos a desarrollar y 
sus implicaciones de 

carácter técnico ... 

Documento TS.­
Escrito de proposición de 
los profesionales técnicos 

y administrativos a l 
servicio del licitante, en 

este documento se deberá 
especificar e l nombre de 

quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
e valuarlo ... 

11.- Protogrixi, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

12.- Maxiasfaltos, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

13.- Grupo 
Constructor Maca, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

Jalisco 
GOBll:RNO OH ESIAt,0 

14.­
Construcciones y 

Edificaciones 

Bato, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

lS.- Aro Asfaltos y 
Riegos de 

Occidente, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA v,J 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 * Jalisco 
GOBIE:ilNO OEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

14.-
15.- Aro Asfaltos y 

13.- Grupo Construcciones y DOCUMENTOS 11.- Protogrixi, 12.- Maxiasfaltos, 
Constructor Maca, Edificaciones 

Riegos de 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. Occidente, 

S.A. de C.V. Bato, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento T6.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad 
de que, por su conducto 

no participan personas 
inhabilitadas en los 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE términos del articulo 48 

de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y artícu lo 88 

de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

Documento T7.• 

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por el licitante 

para el desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, la 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE cual deberá ser 

congruente con las 
características, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto de 

su propuesta. 

Documento TS.· 
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE conceptos, detallado por 
conceptos indicando 

cantidades por ejecutar, 

calendarizado, en 
periodos no mayor a un 

mes calendario ... 

Documento T9.-
Programa ca lendarizado y 

cuantificado de la 
uti lización mensual de la 
mano de obra dividido en 
categorías propuesto por 
el licitante, e)(presado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a los 
plazos determinados por 

la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria 

y bases de licitación ... 

de 47 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA v.J 

• @ Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 

VOBIE:UNll Dtl [ STAU U 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

14.-
15.- Aro Asfaltos y 

f 
DOCUMENTOS 11.- Protogrixi, 12.- Maxiasfaltos, 

13.- Grupo Construcciones y 
Riegos de 

S.A: de C.V. S.A. de C.V. 
Constructor Maca, Edificaciones 

Occidente, S.A. de C.V. Bato, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento no.-
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 

maquinaria y equipo de 

construcción, propuesto 
por el licitante, expresado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE en horas de trabajo, 
identificando su tipo y 

características, conforme a 
los plazos determinados 

por la Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado y 

cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo d e 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE insta lación permanente, 

propuesto por el licitante, 
expresada en unidades 

convencionales y 
volllmenes necesarios ... 

Documento T12.· 
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 

indicando si son de su CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propiedad, arrendadas 

con o sin opción a compra, 
su ubicación física, modelo 

y usos actuales ... 

Documento T13.-
listado de insumos que 

inte rvienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

~ 
Documento T14.· 

CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos . .. 

Documento TlS.· 
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajo ... 

i Documento Tl6.-
Integración del catálogo 

CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE de conceptos de 
indirectos ... 

Documento T17.-

Relación de ba ncos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
mate rial ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

o,:¡ 

Infraest ructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 

di 
Jalisco 

GOB IERNO DEL lSTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

14.-
15.- Aro Asfaltos y 

13.- Grupo Construcciones y DOCUMENTOS 11.- Protogrixi, 12.- Maxiasfaltos, 
Constructor Maca, Edificaciones 

Riegos de 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. Occidente, S.A. de C.V. Bato, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Document o T18.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar 

de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 

ser aportado 
voluntariamente ... 

Documento T19.-
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad 

de conocer la guía 
estimaciones SECIP con la 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE metodología para cargar 

estimaciones, por lo que 
no podrá invocar su 
desconocimiento o 

solicitar modificaciones al 

contrato por este motivo. 

Documento T20.-

Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 

sentido positivo y vigente 
a la fecha del acto de 

presentación y apertura 
de proposiciones, emitida 

por el Servicio de 
Administración Tributaria 

CUMPLE CUMPLE 
(SAT) y manifest ación bajo CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

protesta de decir verdad 
que dicha opinión es 

fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en 
ella se refleja y la misma 

no ha sido alterada o 

modificada en ninguna de 

sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

EVALUACION BINARIA 

de 47 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP- E-ICAR-OB-LP-149-2024 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 

Documento Tl.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la fi rma plasmada e n 

los documentos de la 
proposición técnica y 

económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 
por ambos lados de la 

identificación oficial 
vigente con fotografia para 

su cotejo ... 

Documento T2.· 

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de 

que se analizaron y 
revisaron la convocatoria y 
bases de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento H.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 
particulares o generales d e 
construcción aplicables, así 

como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.• 

Manifestación escrita de 
conocer el sitio de la o bra y 

sus condiciones 
ambientales así como las 

caracteristicas referentes al 
grado de dificultad de los 

trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico .. . 

Documento TS.­
Escrito de proposición de 

los profesionales técnicos y 
administrativos al servicio 

del licitante, en este 

documento se deberá 
especificar el nombre de 

quien ocupa rá e l cargo d e 

responsable de la obra con 
el propósito de poder 

evaluarlo ... 

16.- Infraestructura, 
Pavimentos, 

Asfaltos y 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

17 .- Construcciones 
GHEC, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

18.- Obras Civiles 
Especializadas, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Jalisco 
úOBlERt-10 DEL tSTADO 

19.- Construlub, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

20.- Constructora 
Tetl, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

e 47 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

v.) 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 

lb 
Jalisco 

GOOt éRH O DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

16.- Infraestructura, 

DOCUMENTOS 
Pavimentos, 17 .- Construcciones 18.- Obras Civiles 

19.- Construlub, 
20.- Constructora 

Asfaltos y GHEC, Especializadas, Tetl, 
Construcciones, S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento TG.-

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de 

que, por su conducto no 
participan perso nas 
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

términos del artícu lo 48 de 

la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus 

Municipios y articulo 88 de 

su Reglamento para evadir 
sus efectos. 

Documento T7 .-

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por el licitante 
para el desarrollo y 

organización de los trabajos 
que se licita n, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

deberá ser congruente con 

las ca racte risticas, 
complejidad y magnitud de 

los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto de 
su propuesta. 

Documento TB.-
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 

propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE conceptos, detallado por 

conceptos indicando 
cantidades por ejecutar, 

calendarizado, en periodos 

no mayor a un mes 
calendario ... 

Documento T9.· 
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

jornadas, conforme a los 

plazos determinados por la 
Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria y 

bases de lici tación ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA v,;i 

* {ID_ Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 

GOBIERNO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

16.- Infraestructura, 

DOCUMENTOS 
Pavimentos, 17 .- Construcciones 18.- Obras Civiles 

19.- Construlub, 
20.- Constructora 

Asfaltos y GHEC, Especializadas, Tetl, 
Construcciones, S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento TlQ .• 

Programa calendarizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual de la 

maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
en horas de trabajo, 

identificando su t ipo y 
caractedsticas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado y 

cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 

de instalación permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 

convenciona les y 
volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-

Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento T13.-
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos .. . 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Documento TlS.· 
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajo .. . 

Documento T16.-

" Integración del catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de i ndirectos ... 

Documento T17.-
,. Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material. .. 



1

1

1
1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP- E-ICAR-OB-LP-149-2024 • Jalisco 
GOSIEílH O DEL ESTAD O 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

16.- Infraestructu ra, 

DOCUMENTOS 
Pavimentos, 17.- Construcciones 18.- Obras Civiles 

19.- Construlu b, 
20.- Constructora 

Asfaltos y GHEC, Especializadas, 
S.A. de C.V. 

Tetl, 
Construcciones, S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento Tl8.· 
Escrito en e l que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar de 

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos ejecutados. El 0.2% 

(dos al millar) para ser 
aportado 

voluntariamente ..• 

Documento Tl9.· 
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad de 

conocer la guia 

estimaciones SECIP con la 
metodología para cargar 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMP LE CUMPLE 

estimaciones, por lo que no 

podrá invocar su 
desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato 

por este motivo. 

Documento T20.· 
Opinión de cumplim iento 

de obligaciones fisca les en 
sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 
presentación y apertura de 

proposiciones, emitida por 
el Servicío de 

Administración Tributaria CUM PLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 
(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 

sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE 

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

t 
r 

L 

f 
1 



1
1

1

1

1

.. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraest ructur a 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 • Jalisco 
GUB IERHO OH [;!; fADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

21.- Grupo 23.-
24.- Bloques y 

DOCUMENTOS Constructor 22.- Neoingeniería, Pavimentadora 
Estructuras 25.- CCR 

lnnoblack, S.A. de C.V. BHR, 
Sólidas de los Ingenieros, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
Altos, S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 
por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía para 
su cotejo ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que se analizaron y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE revisaron la convocatoria y 

bases de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 
contenido, a lcances y todas 

las particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra y 
sus condiciones 

ambientales así como las 
características referentes al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMP LE CUMPLE 

grado de dificultad de los 

trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácte r 

técnico ... 

Documento TS.-
Escrito de proposición de 

los profesionales t écnicos y 
administrativos al servicio 

del licitante, en est e 
documento se deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

especificar e l nombre de 
quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 

!{ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 

Documento T6.­
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que, por su conducto no 

particípan personas 
inhabilitadas en los 

términos del articulo 48 de 
la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 de 

su Reglamento para evadir 
sus efectos. 

Document o T7 .­
Descripción de la 

planeación integral 

propuesta por el licitante 
para el desarrollo y 

organización de los t rabajos 

que se licitan, la cual 
deberá ser congruente con 

las caractedsticas, 
complejidad y magnitud de 

los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto de 

su propuesta. 

Documento TB.-

Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por e l licitante, 
conforme al catálogo de 
conceptos, detallado por 

conceptos indicando 
cantidades por ejecutar, 

calendarizado, en periodos 
no mayor a un mes 

calendario ... 

Documento T9.­
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 
licitante, expresado en 

jornadas, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretar ía de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria y 
bases de licitación ... 

21.- Grupo 

Constructor 

lnnoblack, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

23.-
22.- Neoingeniería, Pavimentadora 

S.A. de C.V. BHR, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

Jalisco 
GOBll:Rl'lO DEL ESTADO 

24.- Bloques y 
Estructuras 25.· CCR 

Sólidas de los Ingenieros, 
Altos, S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA v,;J 

* LID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 

Documento no.­
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 

construcción, propuesto 
por el licitante, expresado 

en horas de trabajo, 
identificando su tipo y 

características, conforme a 
los plazos determinados 

por la Secreta ría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria ... 

Docurnento Tll.­
Programa calendarizado y 

cuantificado del suministro 

de los materiales y equipo 
de instalación permanente, 

propuesto por e l licitante, 
expresada en unidades 

convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento TU.­
Relación de maquinaria y 

equi po de construcción, 

indicando si son de su 
propiedad, arrendadas con 

o sin opción a compra, su 

ubicación física, modelo y 
usos actuales ... 

Documento T13.­

Listado de insumos que 

intervienen en la 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.­

Tarjetas de básicos .. 

Documento TlS.­

Tarjetas de conceptos de 
trabajo ... 

Documento T16.­
lntegración del catálogo de 

conceptos de indirect os ... 

Documento T17.­
Relación de bancos de 

material ... 

21.- Grupo 
Constructor 
lnnoblack, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

22.- Neoingeniería, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

23.­
Pavimentadora 

BHR, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Jalisco 
GO BIHH~O DEL l SlADO 

24.- Bloques y 
Estructuras 

Sólidas de los 
Altos, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

25.- CCR 

Ingenieros, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 • Jalisco 
GOBtEfH-10 DEL E:STAOU 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

21.- Grupo 23.-
24.- Bloques y 

DOCUMENTOS Constructor 22.- Neoingeniería, Pavimentadora 
Estructuras 25.- CCR 

lnnoblack, S.A. de C.V. BHR, 
Sólidas de los Ingenieros, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
Altos, S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Oocumento T18.· 

Escrito en el que haga 
constar su aceptación o 

negativa, para descontar de 
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajos ejecutados. El 0.2% 
(dos al mi llar) para ser 

aportado 
voluntariamente ... 

Documento Tl9.-
Manifestación escrita bajo 

protesta de decir verdad de 

conocer la guía 

estim aciones SECIP con la 
CUMPLE CUMPLE metodología para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

estimaciones, por lo que no 
podrá invocar su 

desconocimiento o solicitar 

modificaciones a l contrato 
por est e motivo. 

Documento T20.-

Opinión de cumplimiento 

de obligaciones fiscales en 
sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 

presentación y apertura de 
proposiciones, e mitida por 

el Servicio de 

Admi nistración Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
(SAT) y manifestación bajo 

protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 

fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en e lla 
se refleja y la misma no ha 

sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE 

EVALUACION BINARIA 
CUMPLE CUM PLE CUMPLE 



1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 • Jalisco 
GOB H:RNO OH lSl'ADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

26.- Grupo Edificador 27 .- Constructora y 28.· Gal Gar 29.· Pixide 
30.- Chávez 

DOCUMENTOS 
Mayab, Servicios Novacrea, Construcciones, Constructora, 

Terracerías y 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
Acarreos, 

S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad 
de que la firma plasmada 
en los documentos de la 

proposición técnica y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa 

de la persona facultada 
para ello, anexando copia 

simple por ambos lados de 
la identificación oficial 
vigente con fotografía 

para su cotejo ... 

Documento T2.-

Manifestación bajo 

protesta de decir verdad 
de que se analizaron y 

revisaron la convocatoria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 
y bases de licitación, 

anexos técnicos -
económicos, modelo de 

contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad 
de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de construcción 
aplicables, as í como estar 

conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las p~rticularidades 
del proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra 
y sus condiciones 

ambientales así como las 
CUMPLE CUMPLE 

características referentes CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

al grado de dificultad de 
los trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter tecnico .. . 

.,...-. r 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 • Jalisco 

DOCUMENTOS 

Documento TS.­

Escrito de proposición de 
los profesionales técnicos 

y administrativos al 
servicio del licitante, en 

este documento se deberá 
especificar el nombre de 

quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra 

con el propósito de poder 

evaluarlo ... 

Documento T6.-

Manifestación ba jo 
protesta de decir verdad 
de que, por su conducto 
no participan personas 

inhabilitadas en los 
términos del artículo 48 

de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 

de su Reglamento para 
evadir sus efectos. 

Documento T7.-

Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el licitante 

para el desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, la 
cual deberá ser 

congruente con las 
características, 

complejidad y magnitud 

de los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto de 
su propuesta. 

Documento TB.· 
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por e l licitante, 
conforme al catálogo de 
conceptos, detallado por 

conceptos indicando 
cantidades por ejecutar, 

calendarizado, en 
periodos no mayor a un 

mes calendario ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

26.- Grupo Edificador 
Mayab, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

27 .- Constructora y 
Servicios Novacrea, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

28.- Gal Gar 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

VOUléRHO OH t:STADO 

29.- Pixide 
Constructora, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

30.- Chávez 
Terracerías y 

Acarreos, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

i 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

o,] 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 * Jalisco 
GOB IERNO OH ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

26.- Grupo Edificador 27 .- Constructora y 28.- Gal Gar 29.- Pixide 
30.- Chávez 

DOCUMENTOS 
Mayab, Servicios Novacrea, Construcciones, Constructora, 

Terracerías y 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
Acarreos, 

S.A. de C.V. 
Documento T9.-

Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 
categorías propuesto por 
el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a los 

plazos determinados por 
la Secreta ría de 

Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria 
y bases de licitación ... 

Documento no .. 
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 

construcción, propuesto 
por el licitante, expresado 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE en horas de trabajo, 
identificando su tipo y 

características, conforme 
a los plazos det erminados 

por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado y 

cuantificado del 
suminist ro de los 

materiales y equipo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE instalación permanente, 

propuesto por el licitante, 
expresada en unidades 

convencio nales y 
volúmenes necesarios ... 

Documento 112.· 
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propiedad, arrendadas 

con o sin opción a compra, 
su ubicación física, modelo 

v usos actuales ... 

Documento T13.-
listado de insumos que 

intervienen en la CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Tarjetas dé básicos ... 

47 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 • Jalisco 
GOBIERHO OH ESIAOO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

26.- Grupo Edificador 27 .- Constructora y 28.- Gal Gar 29.- Pixide 
30.- Chávez 

DOCUMENTOS 
Mayab, Servicios Novacrea, Construcciones, Constructora, 

Terracerías y 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
Acarreos, 

S.A. de C.V. 

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajo .. . 

Documento Tl6.-
Integración del catálogo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de conceptos de 
indirectos ... 

Documento T17.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material. .. 

Documento T18.-

Escrito en el que haga 
constar' su aceptación o 
negativa, para descontar 

de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 
ser aportado 

voluntariamente ... 

Documento Tl9.-
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad 

de conocer la guía 

estimaciones SECIP con la 
CUMPLE CUMPLE 

metodología para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

estimaciones, por lo que 

no podrá invocar su 
desconocimie n to o 

solicita r modificaciones a l 
contrato por este motivo. 

Documento T20.-

Opinión de cumplimiento 

de obligaciones fi scales en 
sentido positivo y vigente 

a la fecha del acto de 
presentación y apertura 

de proposiciones, emitida 
por el Servicio de 

Administración Tributaria 
CUMPLE CUMPLE 

(SAT) y manifestación bajo CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en 

ella se refleja y la misma 

no ha sido alterada o 
modificada en ninguna de 

sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE 

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de 47 
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Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
31.- Grupo Mur-Go 

32.- Marecomsa, 
Constructora, 

S.A. de C.V. 
S. de R.L. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad 
de que la firma plasmada 
en los documentos de la 

proposición técnica y 
CUMPLE CUMPLE 

económica es autógrafa 
de la persona facultada 

para ello, anexando copia 

simple por ambos lados de 
la identificación oficial 
vigente con fotografía 

para su cotejo ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad 
de que se analizaron y 

revisaron la convocatoria CUMPLE CUMPLE 
y bases de licitación, 

anexos técnicos -
económicos, modelo de 

contra to ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad 
de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales CUMPLE CUMPLE 

de construcción 
a plicables, así como estar 

conforme con el 

contenido, alcances y 
todas las particularidades 

del proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita de 

conocer el s itio de la obra 
y sus condiciones 

ambientales así como las 
CUMPLE CUMPLE 

características referentes 
al grado de dificultad de 

los trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácte r técnico ... 

Documento TS.· 
Escrito de proposición de 
los profesionales técnicos 

y administrativos al 
servicio del licitante, en 

este documento se deberá 
CUMPLE CUMPLE 

especificar el nombre de 
quien ocupará el cargo de 

responsable de la obra 
con el propósito de poder 

evaluarlo ... 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL lSTADO 

.. 



1

1
1

1

1
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íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
31.- Grupo Mur-Go 

32.- M arecomsa, 
Constructora, 

S.A. de C.V. 
S. de R.L. de C.V. 

Documento TG.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad 
de que, por su conducto 
no participan personas 

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE 
términos del articulo 48 

de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus 

Municipios y articulo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

Documento T7 .-
Descripción de la 

planeación integral 

propuesta por el licitante 
para el desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, la 
CUMPLE CUMPLE 

cual deberá ser 
congruente con las 

características, 
complejidad y magnitud 

de los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto de 
su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 

propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 

CUMPLE CUMPLE 
conceptos, detallado por 

conceptos indicando 
cantidades por ejecutar, 

calendarizado, en 
periodos no mayor a un 

mes calendario ... 

Documento T9.· 

Programa calenda rizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual de la 

mano de obra dividido en 
categorías propuesto por 
el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a los 
plazos determinados por 

la Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria 
y bases de licitación ... 

v,:_¡ 

* Jalisco 
GOBI E-RNO DEL ESTADO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
31.· Grupo Mur-Go 

32.- Marecomsa, 
Constructora, 

S.A. de C.V. 
S. de R.L. de C.V. 

Documento TlO.-
Programa cale ndarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 

construcción, propuesto 
por el licitante, expresado 

CUMPLE CUMPLE en horas de trabajo, 
identificando su tipo y 

características, conforme 
a los plazos determinados 

por la Secretaría de 
Infraestructura v Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

Documento Tll.· 
Programa calenda rizado y 

cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
CUMPLE CUMPLE instalación permanente, 

propuesto por el licitante, 
expresada en unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-
Relación de maquinaria y 

e quipo de construcción, 
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE 
propiedad, arrendadas 

con o sin opción a compra, 
su ubicación física, modelo 

y usos actuales ... 

Documento T13.-
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.• 
CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos ... 

Documento Tl S.· 
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUM PLE 

trabajo ... 

Documento Tl6.· 
Integración del catálogo 

CUMPLE CUMPLE 
de conceptos de 

indirectos ... 

Documento Tl7.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE 

material.. . 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
31.- Grupo Mur-Go 

32.- Marecomsa, 
Constructora, 

S.A. de C.V. 
S. de R.l. de C.V. 

Documento Tl8.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar 

de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE 
t rabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 
ser aportado 

voluntariamente ... 

Documento T19.-

Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad 

de conocer la guía 

estimaciones SECIP con la 
CUMPLE CUMPLE 

metodología para cargar 
estimaciones, por lo que 

no podrá invocar su 
desconocimiento o 

solicitar modificaciones al 
contra to por este motivo. 

Documento T20.-
Opinión de cumplimiento 

de obligaciones fiscales en 
sentido positivo y vigente 

a la fecha del acto de 

presentación y apertura 
de proposiciones, emitida 

por el Servicio de 

Administración Tributaria 
CUMPLE CUMPLE 

(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 
contenido, en lo que en 
ella se refleja y la misma 

no ha sido alterada o 
modificada e n ninguna de 

sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE 

EVALUACION BINARIA 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

• Jalisco 
GOBIERNO OH ESTADO 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la 
etapa de eva luac ión económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de 
Licitación Pública Estatal. 

r 

r 
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Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

v.l 

* Jalisco 
GOBIERNO DEL 1::STAOCl 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técn icas, se determinó que las siguientes 

empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal. 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Constructora e Inmobiliaria Especiali zada C.Villa, S.A. de C.V. $15,100,507.74 

2 Constructora Capla, S.A. de C.V. $15,642,438.45 

3 Asfa ltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V. $15,963,939.29 

4 Urbaconst, S.A. de C.V. $16,147,915.98 

5 Sandstone Globa l, S.A. de C.V. $16,318,774.18 

6 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $16,612,908.05 

7 Felal Construcciones, S.A. de C.V. $ 16,759,415 .15 

8 Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A. de C.V. $ 16,887,230.15 

9 Gray Pavement, S.A. de C.V. $17,410,343.60 

10 Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. $ 17,418,262.31 

11 Protogrixi, S.A. de C.V. $17,426,259.51 

12 M axiasfaltos, S.A. de C.V. $17,661,055.44 

13 Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $17,893,487.03 

14 Construcciones y Edificaciones Bat o, S.A. de C.V. $17,988,077.63 

15 Aro Asfa ltos y Riegos de Occident e, S.A. de C.V. $18,086,794.50 

16 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $18,100,206.93 

17 Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $18,112,279.05 

18 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $18,226,428.98 

19 Construlub, S.A. de C.V. $19,058,140.76 

20 Constructora Tetl, S.A. de C.V $20,706,777.63 

21 Grupo Constructor lnnoblack, S.A. de C.V. $21,111,474.50 

22 Neoingeniería, S.A. de C.V. $21,323,128.00 

23 Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. $21,545,536.53 
11 
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24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

licitante 

Bloques y Estructuras Sólidas de los Altos, S.A. de C.V. 

CCR Ingenieros, S.A. de C.V. 

Grupo Ed ificador Mayab, S.A. de C.V. 

Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. 

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. 

Pixide Constructora, S.A. de C.V. 

Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. 

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. 

Marecomsa, S.A. de C.V. 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

a 

$ 
Jalisco 

GOB!éRI IO DEL tSfADO 

Importe con IVA 

$21,760,107.29 

$21,973,441.03 

$22,019,592.99 

$22,415,893.39 

$22,568,899.07 

$22,863,441.25 

$23,135,002.81 

$24,306,212.33 

$24,621,959.45 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a rea lizar la evaluación de las propuestas 

económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta t écn ica resultaron solventes por haber superado la 
eva luación binaria, lo anterior con fundamento en el artícu lo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes seña lados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la 
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catá logo de conceptos propuesto por 
el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cua l fue verificado con los 

datos contenidos en el documento ES (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento ES (resumen de importes para la eva luación por t asación 
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los aná lisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuent ren bien analizados, de ta l manera que no afecten los resultados de los importes de 
las fracciones I a la VI del numera l 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Ja lisco y sus 
Municipios, propuestos por el licit ante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 

o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes 

1 
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• Jalisco 
GOB IHWO OH ESlAUO 

aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto tota l 
señalado en el catá logo de conceptos propuesto por el licitante {documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y uti lidad propuesta, 
correspondieran con la aplicación de los porcentajes ana lizados y propuestos por el licitante en sus análisis 
de precios unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 

IV. El iminación de propuestas insolventes; y 

V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio . 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros . 

l. Importe por materia les; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 

V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto tota l. 

El presupuesto tota l de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del 
numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Públ ica del Estado de 
Ja lisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Púb lica Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriorm ente se ca lculó el importe promedio de las propuestas, sin t omar en cuenta el 

importe más alto y el más bajo, dicho cá lculo real izado dio como resultado el importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le ap lica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del ra ngo de aceptación y por tanto son 
descalificados del procedimiento. 

l 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• 
Conserva ci ó n p e riódi ca d e l camino cód igo Guzmán T ipo de 

Sección A4, A 2 y C S u btramo (Acatl á n de Juá r ez - E.C. 4 36), en l os n1unicip ios de Acatlá n de Ju á r ez, 

Zacoalco de Tor res, Tech a luta de M o ntenegro y A m acueca., Jalisco. Frente 3. 

RA N GO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

I M P O RTE MENOR PROP U EST O 

I MPORTE MAYOR PROPU EST O 

I MPORTE PROMEDIO S IN CON SIDE RA R E L MAS A LTO N I 

EL MAS BAJO: 

I MPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

I MPORTE MÍN IMO ACEPTABLE: 

1 Con structora e lnmo bilia r-i a Especi a lizada e.Vi lla, S.A. 

d e C.V. 

2 Const ructora Capla, S.A. de C.V. 

3 Asfal tos Guadal a j ara, S.A.P. J. de c.v. 

4 Urbaconst, S.A. de C.V. 

5 Sandstone G lobal, S.A. de C.V. 

6 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 

7 Fe lal Construcciones, S.A. de C.V . 

8 Constru cciones, Pavin,entos y Concretos Villegas, S.A. 
de C.V. 

9 Gray Pave m ent, S.A. de C.V. 

LO G r u p o Constructor Sothi , S.A. de C.V. 

11 Protog ri x i, S .A . d e C .V. 

12 Ma>< iasfaltos, S .A. d e C.V. 

13 G rupo Constructo r M a ca,. S .A. d e C.V. 

14 Construccione s y Edificaciones Ba t o, S .A . d e C.V. 

15 A ro Asf a ltos y Riegos d e Occide nte, S.A. d e C .V. 

16 Infraestructu ra, P a viment os, Asf a ltos y 
Cons truccio n es, S .A. d e C .V. 

17 Construccio n es G H EC, S.A. d e C. V. 

1B Obras Ci v iles Es p ecializadas , S .A . d e C.V. 
19 Con strulub, S.A. d e C.V. 

20 Con s tructora Tetl, S.A. d e C.V . 
2 1 G ru po Cons truc tor lnno black , S .A. d e C .V . 
22 N eoinge n i e ría, S.A. de C.V . 

23 P avime n tad o ra B H R, S .A. d e C.V . 

24 Bloques y Estructu ras S ólidas d e los A l tos, S.A. de C .V . 

25 CCR Ingenie ros, S.A. de C.V . 

26 Grupo Edific ador M a y a b , S.A. de C.V. 

27 Construc t o r a y Se rvicios N o v acrea, S.A. de C. V . 
28 Gal Gar Cons truc ciones, S .A . d e C .V. 
29 Pi><ide Con structora, S.A. d e C.V . 
3 0 C h á v ez T e rrace rías y A carreos, S.A. de C.V. 
3 1 G rupo Mu r- G o Constructora, S . d e R. L. de C .V. 
32 M arecon,sa, S.A. de C. V . 

15% 

$13,017,679.09 

$21,225,827. 1 1 

$16,593,202.98 

$19,082,183.43 
$14,104,222.54 

$13,017,679.09 

$ 1 3 , 484,860.73 

$13, 762,016.63 

$13,920,617.22 

$14,067,908.78 

$14,321,472.46 

$14,44 7,771 .68 

$ 14,557,9 57.03 

$15,008,916.90 

$15,01 5,743.37 

$1S,022,637.51 

$15,225,047.79 

$15,4-25, 419.85 

$15,506,963.47 

$15,592,064.22 

SlS,603, 626.66 

$1S,61 4,033.66 

$15,712,438.78 

$16,429,431 .69 

$17,850,670.37 

$18,199.S46.98 

$18,382,006.90 

$ 1 8,573,738.39 

$ 18, 758,713.18 

$18,942,621.58 

$18,982,407.75 

$19,324, 046.03 

$19,455,947.47 
$ 19,709,863. 1 5 

$19,943,967.94 

$20,953,631.32 

$15, 1 00,50 7.74 

$ 1 5,642,438.45 

$ 1 5,963,939.29 

$16,147,91 5.98 

$16,318,774.18 

$16,612,908.05 

$16, 7S9,41S.15 

$16,887,230.15 

$17,410,343.60 

$17,418,262.31 

$ 1 7,426, 259.51 

$ 1 7,661 , 0 55.44 

$ 1 7,893,487.03 

$ 1 7,988,077. 63 

$18,086,794.50 

$18,100,20 6.93 

$18,11 2,279.0 5 

$18,226,4 28.98 

$19,058,1 40.76 

$20,706, 777.63 

$21 ,111,474 .50 

$21,323,1 28.00 

$21 ,S45,536.53 

$21,760 ,107.29 

$21,973,441 .0 3 

$22,019,S92.99 

$22,415,893.39 

$22,568 ,899.0 7 

$22,863,441.25 
$23,1 35,002 .8 1 

$24,306,21 2 . 33 

$24,621 ,959.45 

GOBIERNO DEL ESIAOO 

$25,583,000.0 0 • 

S E DESCALIFICA 

SE DESCALI F ICA 

SE DESCALIFICA 

SE DESCALIF ICA 

SE DESCALIFICA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE A C E PT A 

S E ACEPTA 

SE ACE PTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPT A 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPT A 

SE A CEPT A 

SE DESCALI F ICA 

SE D ESCALI F ICA 

SE DESCALI F ICA 

SE D ESCALIFICA 

SE DESCALI F ICA 

SE D ESCALIFICA 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Ob r a Públic a LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 

ACTA DE JUNTA DE PRO NU NCIAMIENTO DE FALLO 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

• Jalisco 
GObll:ll:l~O DEL f:!31AOO 

l. Los datos de t odos y cada uno de los Licit antes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 
uno de los rubros señalados en el artícu lo 73 numera l 9 de la ley de Obra Públi ca del estado de Jalisco y sus 
Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcu lar el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes pa ra Importe de Materiales, 
omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el va lo r propuesto por cada uno de los 
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un va lor de insuficiencia 
parcial; 

IV. El va lor de insufic iencia parcial se obtiene mediante la sust racc1on donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sust raendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negativo, dicha cifra es el va lor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materia les 
y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sust racción con base a los elementos seña lados 

en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula va lor de insufic iencia parcial, por lo que 
no se anota numera l alguno en la t abla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcia l de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

12. MAQUINARIA Y EQUIPO 

13. COSTOS INDIRECTOS $669,0-13. 11 S222 1452.25 $I 2H2 3S2.0'J 

14. FINANOAMIENTO SU.00 5 147.790.33 $31 9go.n 

l'-,r;'"':,. J ~.-..\.:J-:~~ .. ~?;.~~t ~A! Grupo COnst,uctor Strade, af Construmones, S.A. ...-.. ~~.---.,-,-- • ' ray Pavemen Canstructor Sot .. --~ d • ~ fl¡· -.. ~ll-if"•' .•-· ,., 'li! ~%f;'•''Y 1
" ""' ~~····•·"'"~'~~r---1~ Construaione1 ~G'"""·"'~~~ =.a==-~1Wllfllit" ',\1';\'oi' i.'t, 

i}t .,..;J; .. '4:l¡,~~ RUB~?: ~ .' ~:· ,i~..:r 'trr~fl SA, de c.v.7t:.i :,, W4tl C.Vr.&t' mentos y Conae ~,,1 C.V. S Á~ de C.V~ .. ~'~}og~~!'!.~} .. e C~V•~~ 
'rt.~ --'~• • .,"'"~,.:~ • ..i;. .. "', • ,,>':(l~ • ,,1 .. ·• JJ .1.• "~ 1 ·~ ~ ~ »-, . legas,S.A, de c.v. t' :U~ ~-,..i~ lJ',...,,,.r ...... , f'L;.tf'flltt.\~'*:.Wt~.A.l~,\ 
l. IMPORTE POR MATERIALES 78.8091'½ $9,278,592.27 78.1755% S9,6 H ,S4U.7.s 68 4525% S8,U24 .Ol0. 19 66.1612% $8,408,494 26 64.9918% 58.2/2.1~.52 62.7167% S7,982,786A I 
2. IMPORTE POR MAUO DE OBRA 7.2866% 5857,912.66 3 .126 3% S384 454 78 14.4201% Si.690332 82 4.6918¼ S596.286.92 4.3451% 55~3.013 17 2.8369% 5361,088.SI 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 13.90II I% Sl,636,99.UXJ 18.6982% Sl.29!'-39-1 68 17.1274% S2 007.673 so 29.1470% 53,704,325.28 306632% 53 ~2.828 57 34.44ó4% 54 384 4<13.87 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 1CXlCXXXJ% 511,773,498.93 100.<XXX)',.(; $ 12,297.390. 19 100.0CCO% Sl l,722,02687 100.~ S12,709 106.46 IOO.<XXJO% 512,728071.26 100.cx:xxm 512,718,318.79 
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000% 5824,144.93 7.03810% S865.50l.b2 12.00000% S l; l06 643 22 6.79698% S863,834 82 7,83471% 599/ .207.Sti 8.37277% Si,06S,712.9I 
6. lMPORTE POR FINANOAMJEIH O 0.10568% S 13,313.23 1.12278% $ 147 790.33 0.32426% $rl2.S71 03 0.00000% 5000 0.00000% sooo 0.00000% sooo 
7. IMPORTE POR UTILI DAD PROPUESTA 13.00000% S 1 639,414 42 8.00000% $ 1.0M 8~16!, 10.00000% SI 317 12,1 ti 10.00000% 5 1,357.294 13 8,83333% SI 212.39963 8,33333% Sl. 149,50264 
8. IMPORTE POR CARGOS ADICI OIIAlES 0.60823% S7 1090.95 0.58743% sn J33 8-l 0.62110% S69 '>91 79 0.59034% 578.681 49 0.58975% $78.06-1 92 0.58997% 579, 103 17 
9. PRESUPUESTO TOTAL Sl4 321472.46 $14 447 771.68 $14 557957.03 SIS 008 916.90 SIS 015 743.37 SIS 022 637.51 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-O8-LP-149-2024 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

l. IMPORTE POR MATERIALES 76.0730% $10,099,749.0) 72.2368% $9,774,24'1.62 63.5830% $8,802,226.81 
2. 1 MPORTE POR MANO DE OBRA 12.5173% $1,661,850.9) 5.3808% S728,06l.45 22.1641% $3,068,324.49 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 11.4097% $1,514,798.4) 22.3824% $3,028,522.5) 14.2529% $1,973,132.88 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% Sll,276,398.51 100.()()00% Sll,530,830.64 100.0000% $1l,84l,684.18 
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.50000% $1,128,493.8) 6.50000% $879,503.99 7.07123% $978,918.7S 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06064% $8,734.86 0.00000% $0.00 0.11405% $16,905.18 
). IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.10000% $735,094.99 6.51000% $938,112.78 3.98000% $590,612.42 
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.57338% $76,l2S.56 0.57001% $76,972.44 0.56010'/4 $76,842.94 
9. PRESUPUESTO TOTAL $15,225,047.79 $15,425,419.85 $15,S06,963.47 

l. IMPORTE POR MATERIALES 46.3888% 71.8580'/, $9,538,080.S8 75.0646% $10,044,288.37 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 21.9352% $3,036, 114.70 5.1108% $678,385.05 3.3998% $d54,916.33 
3. IMPORTE POR MAQUI NARIA Y EQUIPO 31.6760'/4 $4.384,608.B 23.0311% $3,057,037.99 21.5357% S2,88!,657.43 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $13,842,662.15 100.0000% $13,273,503.62 !00.0000'/4 513,380,862.13 
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00287% $969,383.63 7.48612% $993,670.41 5.00000% $669,043.11 
6. IMPORTE POR FI NANCIAMIENTO 0.96493% $142,925.87 0.53151% $75,832.02 0.12000% $16,859.89 
). IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 3.89000% $581,748.40 9.00000% $1,290,870.54 16.21000% Sl,280,222.63 
8. IMPORTE POR CARGOS AOIOONALES 0.56401% $77,3ll.61 0.59187% $78,562.18 0.61390% $82,443.94 
9. PRESU PUESTO TOTAL $15 614 033.66 $15 712,438.78 516 429 431.69 

l. IMPORTE POR MATERIALES 40.3898% $6,422,626.87 76.1034% $11,315,873.88 58.3586% $9,227,902.63 

l. IMPORTE POR MANO DE OBRA 47.0622% $7,483,639.83 5.7090% $848,870.63 30.9834% $4,899,216.41 

3. IMPORTE POR MAQUI NARIA Y EQUIPO 12.5480% $1,995,337.70 18.1876% s2,104,m.39 10.6580% $1,685,284.10 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $15,901,604.40 100.0000% $14,869,078.90 100.0000% $15,812,403.14 

5. IMPORTE POR C05TOS INDIRECTOS 10.00000% $1,590,160.44 13.00000% $1,932,980.26 13.50000% $2,134,674.42 

6. IMPORTE POR FI NANO AMIENTO 0.35000% $61,221.18 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00 

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 4.20000% $737,225.41 10.00000% $1,680,205.92 4.00000% $717,883.10 

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.57800% $91,795.47 0.62462% $91,473.32 0.59317% $93,752.51 
9. PRESUPUESTO TOTAL $18 382 006.90 $18 573,738.39 $18 758,713.18 

Jalisco 
GOBIEnNO DEL ESTADO 

62.0746% $8,191,641.23 76.9739% $10,442,446.85 
24.3978% $3,219,642.47 4.3341% $587,973.44 
13.5276% $1,785,155.03 18.6921% $2,535,806.06 

100.0000% $13,196,438.73 100.0000'A, $13,566,226.35 
12.50000% $1,649,554.84 7.61032% $1,032,432.80 
0.00000% $0.00 0.31391% $45,826.82 
4.50000% $668,069.71 6.00000% 5878,669.16 
0.59077% $78,000.94 O.S7500% $80,471.54 

$15,592,064.22 $15,603,626.66 

77.5263% $11,324,510.60 40.6969% $6,422,626.8) 
10.0626% $1,469,876.77 46.6596% $7,363,639.83 
12.4110'/4 $1,812,919.80 12.6434% $1,995,337.70 

100.0000% $14,607,307.17 100.0000% $15,781,604.40 
15.00000% $2,191,096.08 10.00000% $1,578,160.44 
0.69176% $116,204.63 0.35000% $60,759.18 
5.00000% S845, 730.39 3.95000% $688,110.70 
0.61098% $90,332.10 0.57661% $90,912.27 

$17 850 670.37 $18 199 546.98 

56.9859% $9,042,253.50 55.6610% $9,381,229.84 

26.2346% $4,162,778.53 22.8599% $3,852,863.84 

16.7795% $2,662,484.02 21.4791% $3,620,136.77 

100.0000% $15,867,516.05 100.0000% $16,854,230.45 

14.00000% $2,221,452.25 7.61004% $1,282,613.68 

0.00000% $0.00 0.03678% $6,670.73 

4.20000% $759,736.67 4.10000% $743,884.11 

0.59692% $93,916.61 0.56313% $95,008.78 

$18 942 621.58 $18 982 407.75 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los valore5 de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el va lor de insuficiencia tota l de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 

donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad 
propuesta, y el sust raendo es el va lor de insuficiencia total que hubiere acumulado el m ismo licitante; si el 
resultado es un número pos it ivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo 
se declara inso lvente. 

Una vez ca lificada la solvencia de las propuest as económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren /J 
resu ltado inso lventes. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

v,) 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-20 24 

di 
Jalisco 

00BH:fWU DE:L t:~l td)C, 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

15. INSUFIOENCIA PARO AL DE so.ro SU.00 S93H 33H 9\i SSH&,4 92 Sb~ 15':J.b6 S'Hi,572.77 
MATERIALES 

16. IUSUFICIHIOA PARCIAL DE MANO S 1,253,395 09 $1 7?b 852-97 S,120,974 93 S J.SIS.O2083 St ,558.26-1 i,,s SUS0,21924 
DE OBRA 

17. INSUFIOENOA PAROAL DE )977 31>'1 2':I 5314 963.57 5606 684.B sooo 5000 S0.00 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIErKIA PARCIAL OE COSTOS $458,207 lo 541084947 $0.00 S41.!I.SJ7.27 S28'J 144.53 $210,639. 18 
INDIRECTOS 

19. JtJSUFIOENCIA PAROAL DE $ 18,67754 $0.00 5000 $31 990.77 531,!&>.77 $31,990.17 
FI NANCIAMlErlTO 

20. IHSUFIOWOA TOTAL: S2,7iJ,,u..i:1o.i $2,458,666.0 1 SI 965.9':18.31 $2,519,393.79 52.~5.'J':19.54 52.978 42 1.% 
15+16t l 7+18tl9 

2L SOLVEUCIA O( LAS PROPOSIOONES: -51,068,219 62 )1,393,8 11 36 -5648.87<1 20 S1 ,162,09966 -S U SJ,1~9.92 S 1,828.919.32 
UTJLJOAO - INSUFICIENCIA lOTAL 

22. CALIF ICAOÓN IUSOLVEIITE, SE DESCALIFICA IIISOLVHJTE, SE DESCALIFICA msotVEtnE, SE DESCAUFI O ltlSOLVEIITE, SE DESCAUFlrJ. IHSOLVENTE, SE OESCAUFIO: IN SOlVEtJTE, SE DESCALIFICA 

MATERIALES 
16. INSUFIOENOA PARCIAL DE MANO 

DE OBRA 

17 INSUFICI ENCIA PAROAL DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PAROAL DE COSTOS 

INOIREClOS 

19. INSUFICIENCIA PAROAL DE 
FINANCIAMIENTO 

20. INSUFI CI ENCIA TOTAL: 

I S+l6+J7•18+ I9 

21. SOLVENCI A DE LAS PROPOSICIONES· 

UT!UOAO - INSUFICIENCIA TOTAL 

22. CAUFICACIÓN 

15. IN SUFICIENCIA 

MATERIALES 

16. INSU FICIEN OA PARCI AL DE M AN O 

DE OBRA 

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

MAQUINARI A Y EQUIPO 

18. I NSUFICIENQA PARCIAL DE COSTOS 

I NDIRECTOS 

19 . INSUFICIENCIA PARCI AL DE 

FINANCIAM IENTO 

20, INSUFICIENCI A TOTAL 

15+16+17+18H9 

2 1. SOLVENCIA DE LAS PROPOSIOONES: 

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTA L 

22. CALIFICACIÓN 

MATERIALES 

16. INSUFICIENCI A PARCIAL DE MANO 

DE OBRA 
17, I NSUFIOENCIA PARCIAL DE 

MAQUI NARIA Y EQUIPO 

18. I NSUFICI ENOA PAROAL D E COSTOS 

INDIRECTOS 

19. I NSUFICIENCIA PARCIAL DE 

FINANCIAMI ENTO 

20. IN SUFICIENCI A TOTAL: 

15+-16+17+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 

UTI LI DAD - I NSUFICIENCIA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN 

so.ou 

StM9,4'j6 78 S l .38J ,¿,¡i¡ 30 so U(¡ 5000 Si.5 23,334 3 1 

Si,099,!".~9 ts so 00 $6'1 l ,U'j 37 $829,103 ll $/8.552 l'.I 

$ 15.:i,858 . .il $•102,848 lO SiOJ,.1 'U 3-1 $0.UO S.l49,9 19 l 9 

S23, 255 91 $3 1,990. 17 515,085.59 531.990.77 $0.00 

$ 1, /70 1 -O.u8 $ 1 8 18,0IB 17 S 1.119.8 76 67 $ i ,6J l ,911911 $1,HS l .805.79 

-S991 IJ5 1;9 $8/Y.!i/0.38 -S529,204 25 -$% 3,8-12.23 5973,136 ÓJ 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE D ESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

S2,S3Y,7.i2.J l 

'-000 Sl,431,921.70 $1 ,656,391.42 $641,430.98 $0 .00 

suoo $0.00 $0 00 $801 ,438.45 $619,020.55 

$3 12,568.45 $288,68 1.68 $613,308.98 so 00 $0.00 

so.oo $000 $ 15,1 30.88 so.oo SO.DO 

$2,853,888.42 $1,721,604.38 $2,284,83 1. 28 Sl.442,869 43 S3, lSS,752.86 

$2 ,272,1 10 .02 -$1130./33.83 $4 ,601:1 66 -$597, 13903 -52;170 .6 4 2 . 16 

IN SOLVENTE, SE OESCAUFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA I NSOLVENTE, SE DESCAUFICA I NSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

$0.00 51,262,4 37.12 $0.00 $000 S0.00 

$619,020.':>5 $000 $929,074 I S $000 $0.00 

$0 00 50 00 $0.00 $0.00 S0.00 

o"º $3 1,990 11 $31,990.77 $3 1,990 77 $25,320.011 

$3, 158,152.66 51,294,427.89 $961,064.92 S31,99077 $25,320 04 

-$2,4 2 1,527 ,115 $385,778.03 -$243,ISJ 8 1 $727,74 5.90 $7 18,564.07 

l NSOLVHHE, SE D ESCALIFICA SOLVENlt'. INSOLVENTE, SE D ESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GQBIEONO OH t5íADO 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

1 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $14,321,472.46 $16,612,908.05 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

2 Felal Const rucciones, S.A. de C.V. $14,447,771.68 $16,759,415.15 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

3 Construcciones, Pavimentos y Concretos $14,557,957.03 $16,887,230.15 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 
Vil l egas, S.A. de C.V. 

4 Gray Pavernent, S.A. de C.V . $15,008,916.90 $17,410,343.60 CUM PLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

5 Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. $15,015,743.37 $17,418,262.31 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

6 Protogrix i, S.A. de C.V. $15,022,637.51 $17,426,259.51 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

7 Max,asfaltos, S.A. de C.V. $15,225,047.79 $17,661,055.44 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

8 Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $15,425,419.85 $17,893,487.03 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

9 Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. $15,506,963.47 $17,988,077.63 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 
de C.V. 

10 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. $15,592,064.22 $18,086, 794.50 CUMPLE INSOLVEN TE, SE DESCALIFICA 
de C.V. 

11 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $15,603,626.66 $18,100,206.93 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 
Construcciones, S.A. de C.V. 

12 Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $15,614,033.66 $18,112,279.05 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

13 Obras Civi les Especiali zadas, S.A. d e C.V. $15,712,438.78 $18,226,428.98 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

1 4 Construlub, S.A. de C.V. $16,429,431.69 $19,058,140.76 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

15 Constructora Te tl, S.A. de C.V . $17,850,670.37 $20,706,777.63 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALI FICA 

16 Grupo Constructor lnnoblack, S.A. de C.V . $18,199,546.98 $21,111,474.50 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

17 Neoingeniería, S.A. de C.V. $18,382,006.90 $21,323,128.00 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

18 Pavirnentadora BHR, S.A. de C.V. $18,573,738.39 $21,545,536.53 CUMPLE SOLVENTE 
19 Bloques y Estructuras Sólidas de los A l tos, $18,758,713.18 $21,760,107.29 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

S.A. de C.V. 

20 CCR Ingenieros, S.A. de C.V. $18,942,621.58 $21,973,441.03 CUMPLE SOLVENTE 
21 Grupo Edificador M ayab, S.A. de C.V. $18,982,407.75 $22,019,592.99 CUMPLE SOLVENTE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

¿;,J 

* Jalisco 
GOBI EHNO DEL 1:: STAIJO 

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de 
Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, 
Director Genera l de Licitación y Contratación. 

La eva luación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el lng. Juan Rubén 

Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Al i Díaz Vida !, 
Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación. 

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité M ixto de Obra Pública dentro 

de la vigésima octava sesión extraordinaria del día 26 de marzo de 2024, en el cua l se determinó adjud icar • 
el contrato al licitante: Pavimentadora BHR, S.A. de C.V./para ejecutar los trabajos consistentes en: 4 

Conservación periódica del camino código 401, tramo Acatlán de Juárez-Cd. Guzmán Tipo de Sección Á4, • 

A2 y C Subtramo (Acatlán de Juáre;- - E.e. 436), en los municipios de Acatlán de Juárez, Zacoalco de_Jorres, 
Techaluta de Montenegro y Amacueca, Jalisco. Frente 3., por un monto de $21,545,536.53 (veintiún • 
millones quinientos cuarenta y cinco mil quinientos treinta y seis pesos 53/100 M.N.), I.V.A. incluido, por 

reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de 
adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $6,463,660.96 (seis millones • 

cuatrocientos sesenta y tres mil seiscientos sesenta pesos 96/100 M.N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo t anto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de cumplimiento, 

con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 27 de marzo de 2024 a las 14:15 • 
horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta 

Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la 
personal idad de quien firmará el contrato, sin perju icio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas 
y términos señalados en el fallo. 

Los t rabajos deberán esta r concluidos en un plazo de 110 días naturales, tomando como fecha de inicio el • 
día 28 de marzo de 2024 y de terminación el día 15 de julio de 2024. 

El present e act o fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integración y Control de 
Expedientes Técnicos de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la misma, 
para dar a conocer el fallo de l presente procedimiento de contratació n. 

Concluida la junta de pronunciamirnto de fa llo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:18 
horas del día 26 de marzo de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Púb lica del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y demás relat ivos con su reglamento. 
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SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Q) 

* Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

LI ITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 

RAZÓN SOCIAL 

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. 

de C.V. 

Constructora Capla, S.A. de C.V. 

Asfa ltos Guada laj ara, S.A.P.I. de C.V. 

Urbaconst, S.A. de C.V. 

Sandstone Global, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 

Felal Construcciones, S.A. de C.V. 

Construcciones, Pavimentos y Concretos Vil legas, S.A.' 

de C.V. 

REPRESENTANTES (FIRMA) 
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• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA} 

Gray Pavement, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. • 

Protogrixi, S.A. de C.V. 

Maxiasfaltos, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. 

Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. • 

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. • 

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y 

Construcciones, S.A. de C.V. 

Construcciones GHEC, S.A. de C.V. 

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. 

Construlub, S.A. de C.V. 

Constructora Tetl, S.A. de C.V. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraes tructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

D.) 

di 
Jalisco 

GOBIEíHIO OEL 1:STADO 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Grupo Constructor lnnoblack, S.A. de C.V. 

Neo ingeniería, S.A. de C.V. 

Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. 

Bloques y Estructuras Sólidas de los Altos, S.A. de C.V. 

CCR Ingenieros, S.A. de C.V. 

Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. 

Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. 

Ga l Gar Construcciones, S.A. de C.V. 

Pixide Constructora, S.A. de C.V. 

Chávez Terracerías y Aca rreos, S.A. de C.V. 

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. ' 

Marecomsa, S.A. de C.V. 
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REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

• Jalisco 
LiOBIEUNt"' Otl l-!:.IAD(l 

L 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------




