

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022**, para la contratación de obra pública: **Construcción de módulo en el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez unidad académica Chapala, ubicado en el municipio de Chapala, Jalisco. Segunda etapa**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **14:35 horas**, del día **24 de mayo de 2022**, se reunieron en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **31 de marzo de 2022**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022**, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

- 1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.
- 2 Constructora Capla, S.A. de C.V.
- 3 Maxwel Obras, S.A. de C.V.
- 4 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
- 5 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.
- 6 Adolfo Rodríguez Servín
- 7 Constructur, S.A. de C.V.
- 8 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.
- 9 Medgar Construcciones, S.A. de C.V.
- 10 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
- 11 ETC Ingeniería, S.A. de C.V.
- 12 Haro Rent, S.A. de C.V.
- 13 Juan de Dios de la Torre Tosca
- 14 Corporativo Gasil Desarrollos y Construcciones, S.A. de C.V.
- 15 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.
- 16 Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.
- 17 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.
- 18 Premium Ingeniería, Proyectos y Construcción, S.A. de C.V.
- 19 Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.
- 20 Atelier BCM, S.A. de C.V.
- 21 Tektón Grupo Empresarial, S.A. de C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- 22 Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V. ✓
- 23 Constructora Nantli, S.A. de C.V. ✓
- 24 Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. ✓
- 25 Carmed Ingeniería, S.A. de C.V. ✓
- 26 Urbanización y Construcción Avanzada, S.A. de C.V. ✓
- 27 Seliv Asociados, S.A. de C.V. ✓
- 28 J. C. Ingeniería y Estructuras S.A. de C.V. ✓
- 29 Ar+In, S.A. de C.V. ✓
- 30 Constructora Grina, S.A. de C.V. ✓
- 31 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. ✓
- 32 Hecarfe Construcciones, S.A. de C.V. ✓
- 33 Neoingeniería, S.A. de C.V. ✓
- 34 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. ✓
- 35 Constructora Ramicor, S.A. de C.V. ✓
- 36 Icasa Construcciones, S.A. de C.V. ✓
- 37 Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V. ✓
- 38 GSS Construcciones, S.A. de C.V. ✓
- 39 Ineco Construye, S.A. de C.V. ✓
- 40 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V. ✓
- 41 Constructora Amicum, S.A. de C.V. ✓
- 42 Javax Consultores, S.A. de C.V. ✓
- 43 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. ✓
- 44 Obra Nueva, S.A. de C.V. ✓
- 45 Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V. ✓
- 46 Tree House Construcciones, S.A. de C.V. ✓
- 47 Velero Pavimentación y Construcción S.A. de C.V. ✓
- 48 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. ✓
- 49 Lakay Construcciones, S.A. de C.V. ✓
- 50 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. ✓
- 51 Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V. ✓
- 52 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. ✓
- 53 Mive Construcciones, S.A. de C.V. ✓
- 54 Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V. ✓

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

55 Pixide Constructora, S.A. de C.V.

56 Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

Con fecha del día **25 de abril de 2022**, a las **09:30 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior (espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	46
proposiciones por servicio postal o paquetería	0
proposiciones por medios electrónicos	0

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
1	Constructora Campujal, S.A. de C.V.	Se acepta	\$18,063,883.15
2	Constructora Capla, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
3	Maxwel Obras, S.A. de C.V.	Se acepta	\$18,829,151.60
4	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	Se acepta	\$19,348,339.10
5	Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.	Se acepta	\$17,192,144.43
6	Adolfo Rodríguez Servin	Se acepta	\$18,491,513.59
7	Constructur, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
8	E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
9	Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$18,185,191.40
10	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	Se acepta	\$17,540,105.02
11	ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	Se acepta	\$18,258,544.83
12	Haro Rent, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
13	Juan de Dios de la Torre Tosca	Se acepta	\$17,540,846.91
14	Corporativo Gasil Desarrollos y Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
15	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	Se acepta	\$17,128,134.51
16	Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.	Se acepta	\$18,369,060.04
17	Mospal Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$18,404,619.35
18	Premium Ingeniería, Proyectos y Construcción, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
19	Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.	Se acepta	\$19,602,857.69
20	Atelier BCM, S.A. de C.V.	Se acepta	\$18,163,672.32
21	Tektón Grupo Empresarial, S.A. de C.V.	Se acepta	\$19,173,930.22
22	Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.	Se acepta	\$24,499,605.68
23	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	Se acepta	\$16,753,836.95
24	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	Se acepta	\$17,051,206.37
25	Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.	Se acepta	\$18,152,805.83
26	Urbanización y Construcción Avanzada, S.A. de C.V.	Se acepta	\$17,857,258.11
27	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	Se acepta	\$18,000,863.99
28	J. C. Ingeniería y Estructuras S.A. de C.V.	Se acepta	\$19,271,704.32
29	Ar+In, S.A. de C.V.	Se acepta	\$17,298,814.62
30	Constructora Grina, S.A. de C.V.	Se acepta	\$18,311,372.53
31	Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	Se acepta	\$19,504,397.91
32	Hecarfe Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$17,468,708.16
33	Neoingeniería, S.A. de C.V.	Se acepta	\$19,485,014.43
34	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$19,018,813.94
35	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	Se acepta	\$17,588,225.61
36	Icasa Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$19,900,919.37
37	Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
38	GSS Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$16,917,437.52
39	Ineco Construye, S.A. de C.V.	Se acepta	\$20,029,893.45
40	3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V.	Se acepta	\$20,698,493.50
41	Constructora Amicum, S.A. de C.V.	Se acepta	\$19,115,650.28
42	Javax Consultores, S.A. de C.V.	Se acepta	\$17,965,955.57

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
43	Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.	Se acepta	\$19,243,271.52
44	Obra Nueva, S.A. de C.V.	Se acepta	\$17,100,565.73
45	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	Se acepta	\$21,374,097.06
46	Tree House Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$21,977,844.61
47	Velero Pavimentación y Construcción S.A de C.V.	Se acepta	\$17,218,533.34
48	Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.	Se acepta	\$17,436,406.00
49	Lakay Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
50	Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.	Se acepta	\$21,993,960.50
51	Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V.	Se acepta	\$18,783,534.02
52	Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	Se acepta	\$18,652,879.40
53	Mive Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$18,991,064.36
54	Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V.	Se acepta	\$19,799,979.94
55	Pixide Constructora, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
56	Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
1	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	\$16,753,836.95
2	GSS Construcciones, S.A. de C.V.	\$16,917,437.52
3	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	\$17,051,206.37
4	Obra Nueva, S.A. de C.V.	\$17,100,565.73
5	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	\$17,128,134.51
6	Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.	\$17,192,144.43
7	Velero Pavimentación y Construcción S.A de C.V.	\$17,218,533.34
8	Ar+In, S.A. de C.V.	\$17,298,814.62

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
9	Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.	\$17,436,406.00
10	Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.	\$17,468,708.16 ✓
11	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	\$17,540,105.02 ✓
12	Juan de Dios de la Torre Tosca	\$17,540,846.91 ✓
13	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	\$17,588,225.61 ✓
14	Urbanización y Construcción Avanzada, S.A. de C.V.	\$17,857,258.11 ✓
15	Javax Consultores, S.A. de C.V.	\$17,965,955.57 ✓
16	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	\$18,000,863.99 ✓
17	Constructora Campujal, S.A. de C.V.	\$18,063,883.15 ✓
18	Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.	\$18,152,805.83 ✓
19	Atelier BCM, S.A. de C.V.	\$18,163,672.32 ✓
20	Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	\$18,185,191.40 ✓
21	ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	\$18,258,544.83 ✓
22	Constructora Grina, S.A. de C.V.	\$18,311,372.53 ✓
23	Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.	\$18,369,060.04 ✓
24	Mospal Construcciones, S.A. de C.V.	\$18,404,619.35 ✓
25	Adolfo Rodríguez Servin	\$18,491,513.59 ✓
26	Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	\$18,652,879.40 ✓
27	Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V.	\$18,783,534.02 ✓
28	Maxwel Obras, S.A. de C.V.	\$18,829,151.60 ✓
29	Mive Construcciones, S.A. de C.V.	\$18,991,064.36 ✓
30	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	\$19,018,813.94 ✓
31	Constructora Amicum, S.A. de C.V.	\$19,115,650.28 ✓
32	Tektón Grupo Empresarial, S.A. de C.V.	\$19,173,930.22 ✓
33	Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.	\$19,243,271.52 ✓
34	J. C. Ingeniería y Estructuras S.A. de C.V.	\$19,271,704.32 ✓
35	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	\$19,348,339.10 ✓
36	Neoingeniería, S.A. de C.V.	\$19,485,014.43 ✓

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
37	Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	\$19,504,397.91
38	Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.	\$19,602,857.69
39	Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V.	\$19,799,979.94
40	Icasa Construcciones, S.A. de C.V.	\$19,900,919.37
41	Ineco Construye, S.A. de C.V.	\$20,029,893.45
42	3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V.	\$20,698,493.50
43	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	\$21,374,097.06
44	Tree House Construcciones, S.A. de C.V.	\$21,977,844.61
45	Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.	\$21,993,960.50
46	Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.	\$24,499,605.68

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **25 de abril de 2022**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

Previo a la evaluación binaria:

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capítulo IV "evaluación y causas de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición.

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Constructora Nantli, S.A. de C.V.	2.- GSS Construcciones, S.A. de C.V.	3.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	4.- Obra Nueva, S.A. de C.V.	5.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V..
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Constructora Nantli, S.A. de C.V.	2.- GSS Construcciones, S.A. de C.V.	3.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	4.- Obra Nueva, S.A. de C.V.	5.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V..
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Constructora Nantli, S.A. de C.V.	2.- GSS Construcciones, S.A. de C.V.	3.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	4.- Obra Nueva, S.A. de C.V.	5.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V..
inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...					
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Constructora Nantli, S.A. de C.V.	2.- GSS Construcciones, S.A. de C.V.	3.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	4.- Obra Nueva, S.A. de C.V.	5.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V..
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Constructora Nantli, S.A. de C.V.	2.- GSS Construcciones, S.A. de C.V.	3.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	4.- Obra Nueva, S.A. de C.V.	5.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V..
trabajadores de la industria de la construcción...					
Documento T21.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	6.- Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.	7.- Velero Pavimentación y Construcción S.A de C.V.	8.- Ar+In, S.A. de C.V.	9.- Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.	10.- Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.	7.- Velero Pavimentación y Construcción S.A de C.V.	8.- Ar+In, S.A. de C.V.	9.- Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.	10.- Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.	7.- Velero Pavimentación y Construcción S.A de C.V.	8.- Ar+In, S.A. de C.V.	9.- Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.	10.- Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.	7.- Velero Pavimentación y Construcción S.A de C.V.	8.- Ar+In, S.A. de C.V.	9.- Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.	10.- Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.	7.- Velero Pavimentación y Construcción S.A de C.V.	8.- Ar+In, S.A. de C.V.	9.- Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.	10.- Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.	7.- Velero Pavimentación y Construcción S.A de C.V.	8.- Ar+In, S.A. de C.V.	9.- Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.	10.- Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	11.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	12.- Juan de Dios de la Torre Tosca	13.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	14.- Urbanización y Construcción Avanzada, S.A. de C.V.	15.- Javax Consultores, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	12.- Juan de Dios de la Torre Tosca	13.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	14.- Urbanización y Construcción Avanzada, S.A. de C.V.	15.- Javax Consultores, S.A. de C.V.
elaboración de la propuesta...					
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	12.- Juan de Dios de la Torre Tosca	13.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	14.- Urbanización y Construcción Avanzada, S.A. de C.V.	15.- Javax Consultores, S.A. de C.V.
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	12.- Juan de Dios de la Torre Tosca	13.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	14.- Urbanización y Construcción Avanzada, S.A. de C.V.	15.- Javax Consultores, S.A. de C.V.
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	12.- Juan de Dios de la Torre Tosca	13.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	14.- Urbanización y Construcción Avanzada, S.A. de C.V.	15.- Javax Consultores, S.A. de C.V.
descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...					
Documento T21.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	16.- Seliv Asociados, S.A. de C.V.	17.- Constructora Campujal, S.A. de C.V.	18.- Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.	19.- Atelier BCM, S.A. de C.V.	20.- Medgar Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Seliv Asociados, S.A. de C.V.	17.- Constructora Campujal, S.A. de C.V.	18.- Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.	19.- Atelier BCM, S.A. de C.V.	20.- Medgar Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

18

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Seliv Asociados, S.A. de C.V.	17.- Constructora Campujal, S.A. de C.V.	18.- Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.	19.- Atelier BCM, S.A. de C.V.	20.- Medgar Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Seliv Asociados, S.A. de C.V.	17.- Constructora Campujal, S.A. de C.V.	18.- Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.	19.- Atelier BCM, S.A. de C.V.	20.- Medgar Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Seliv Asociados, S.A. de C.V.	17.- Constructora Campujal, S.A. de C.V.	18.- Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.	19.- Atelier BCM, S.A. de C.V.	20.- Medgar Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	22.- Constructora Grina, S.A. de C.V.	23.- Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.	24.- Mospal Construcciones, S.A. de C.V.	25.- Adolfo Rodríguez Servín
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	22.- Constructora Grina, S.A. de C.V.	23.- Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.	24.- Mospal Construcciones, S.A. de C.V.	25.- Adolfo Rodríguez Servín
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	22.- Constructora Grina, S.A. de C.V.	23.- Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.	24.- Mospal Construcciones, S.A. de C.V.	25.- Adolfo Rodríguez Servín
Inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...					
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	22.- Constructora Grina, S.A. de C.V.	23.- Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.	24.- Mospal Construcciones, S.A. de C.V.	25.- Adolfo Rodríguez Servín
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de Insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	22.- Constructora Grina, S.A. de C.V.	23.- Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.	24.- Mospal Construcciones, S.A. de C.V.	25.- Adolfo Rodríguez Servín
trabajadores de la industria de la construcción...					
Documento T21.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	26.- Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	27.- Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V.	28.- Maxwell Obras, S.A. de C.V.	29.- Mive Construcciones, S.A. de C.V.	30.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	27.- Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V.	28.- Maxwell Obras, S.A. de C.V.	29.- Mive Construcciones, S.A. de C.V.	30.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	27.- Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V.	28.- Maxwell Obras, S.A. de C.V.	29.- Mive Construcciones, S.A. de C.V.	30.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	27.- Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V.	28.- Maxwell Obras, S.A. de C.V.	29.- Mive Construcciones, S.A. de C.V.	30.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	27.- Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V.	28.- Maxwel Obras, S.A. de C.V.	29.- Mive Construcciones, S.A. de C.V.	30.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	27.- Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V.	28.- Maxwell Obras, S.A. de C.V.	29.- Mive Construcciones, S.A. de C.V.	30.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	31.- Constructora Amicum, S.A. de C.V.	32.- Tektón Grupo Empresarial, S.A. de C.V.	33.- Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.	34.- J. C. Ingeniería y Estructuras S.A. de C.V.	35.- Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Constructora Amicum, S.A. de C.V.	32.- Tektón Grupo Empresarial, S.A. de C.V.	33.- Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.	34.- J. C. Ingeniería y Estructuras S.A. de C.V.	35.- Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
elaboración de la propuesta...					
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Constructora Amicum, S.A. de C.V.	32.- Tektón Grupo Empresarial, S.A. de C.V.	33.- Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.	34.- J. C. Ingeniería y Estructuras S.A. de C.V.	35.- Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Constructora Amicum, S.A. de C.V.	32.- Tektón Grupo Empresarial, S.A. de C.V.	33.- Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.	34.- J. C. Ingeniería y Estructuras S.A. de C.V.	35.- Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Constructora Amicum, S.A. de C.V.	32.- Tektón Grupo Empresarial, S.A. de C.V.	33.- Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.	34.- J. C. Ingeniería y Estructuras S.A. de C.V.	35.- Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	36.- Neoingeniería, S.A. de C.V.	37.- Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	38.- Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.	39.- Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V.	40.- Icasa Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Neoingeniería, S.A. de C.V.	37.- Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	38.- Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.	39.- Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V.	40.- Icasa Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T1.1- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Neoingeniería, S.A. de C.V.	37.- Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	38.- Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.	39.- Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V.	40.- Icasa Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Neoingeniería, S.A. de C.V.	37.- Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	38.- Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.	39.- Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V.	40.- Icasa Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Neoingeniería, S.A. de C.V.	37.- Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	38.- Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.	39.- Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V.	40.- Icasa Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descotar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Neoingeniería, S.A. de C.V.	37.- Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	38.- Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.	39.- Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V.	40.- Icasa Construcciones, S.A. de C.V.
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	41.- Ineco Construye, S.A. de C.V.	42.- 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V.	43.- Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	44.- Tree House Construcciones, S.A. de C.V.	45.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Ineco Construye, S.A. de C.V.	42.- 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V.	43.- Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	44.- Tree House Construcciones, S.A. de C.V.	45.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
elaboración de la propuesta...					
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Ineco Construye, S.A. de C.V.	42.- 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V.	43.- Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	44.- Tree House Construcciones, S.A. de C.V.	45.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Ineco Construye, S.A. de C.V.	42.- 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V.	43.- Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	44.- Tree House Construcciones, S.A. de C.V.	45.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Ineco Construye, S.A. de C.V.	42.- 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V.	43.- Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	44.- Tree House Construcciones, S.A. de C.V.	45.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	46.- Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	46.- Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.
Documento T1.1- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	46.- Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA





LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	46.- Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE

1



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA




LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	46.- Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE
Documento T21.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones...	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE

1



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública:

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
1	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	\$16,753,836.95
2	GSS Construcciones, S.A. de C.V.	\$16,917,437.52
3	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	\$17,051,206.37
4	Obra Nueva, S.A. de C.V.	\$17,100,565.73
5	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	\$17,128,134.51
6	Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.	\$17,192,144.43
7	Velero Pavimentación y Construcción S.A de C.V.	\$17,218,533.34
8	Ar+In, S.A. de C.V.	\$17,298,814.62
9	Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.	\$17,436,406.00
10	Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.	\$17,468,708.16
11	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	\$17,540,105.02
12	Juan de Dios de la Torre Tosca	\$17,540,846.91
13	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	\$17,588,225.61
14	Urbanización y Construcción Avanzada, S.A. de C.V.	\$17,857,258.11
15	Javax Consultores, S.A. de C.V.	\$17,965,955.57
16	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	\$18,000,863.99
17	Constructora Campujal, S.A. de C.V.	\$18,063,883.15
18	Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.	\$18,152,805.83

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
19	Atelier BCM, S.A. de C.V.	\$18,163,672.32
20	Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	\$18,185,191.40
21	ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	\$18,258,544.83
22	Constructora Grina, S.A. de C.V.	\$18,311,372.53
23	Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.	\$18,369,060.04
24	Mospal Construcciones, S.A. de C.V.	\$18,404,619.35
25	Adolfo Rodríguez Servín	\$18,491,513.59
26	Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	\$18,652,879.40
27	Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V.	\$18,783,534.02
28	Maxwel Obras, S.A. de C.V.	\$18,829,151.60
29	Mive Construcciones, S.A. de C.V.	\$18,991,064.36
30	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	\$19,018,813.94
31	Constructora Amicum, S.A. de C.V.	\$19,115,650.28
32	Tektón Grupo Empresarial, S.A. de C.V.	\$19,173,930.22
33	Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.	\$19,243,271.52
34	J. C. Ingeniería y Estructuras S.A. de C.V.	\$19,271,704.32
35	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	\$19,348,339.10
36	Neoingeniería, S.A. de C.V.	\$19,485,014.43
37	Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	\$19,504,397.91
38	Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.	\$19,602,857.69
39	Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V.	\$19,799,979.94
40	Icasa Construcciones, S.A. de C.V.	\$19,900,919.37
41	Ineco Construye, S.A. de C.V.	\$20,029,893.45
42	3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V.	\$20,698,493.50
43	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	\$21,374,097.06
44	Tree House Construcciones, S.A. de C.V.	\$21,977,844.61
45	Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.	\$21,993,960.50
46	Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.	\$24,499,605.68

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

- I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante será motivo de desechamiento de la misma.
- II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verifico que el licitante **Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, (en formato establecido por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) es el documento donde los licitantes deberán integrar los siguientes rubros:

- I. *Importe por materiales;*
- II. *Importe por mano de obra;*
- III. *Importe por maquinaria y equipo;*
- IV. *Importe por costos indirectos;*
- V. *Importe de financiamiento;*
- VI. *Importe por utilidad propuesta;*
- VII. *Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley).*

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera impresa original en hoja membretada del licitante y con la firma autógrafa del representante legal y digital en la memoria USB en formato Excel y pdf).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes señalados en el **Documento E8** "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética" la suma de estos rubros más los cargos obligatorios establecidos en la Ley es diferente al presupuesto total señalado en el **Documento E2** "Catálogo de conceptos"

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verificó que el licitante **Constructora Nantli, S.A. de C.V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, (en formato establecido por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) es el documento donde los licitantes deberán integrar los siguientes rubros:

- VIII. *Importe por materiales;*
- IX. *Importe por mano de obra;*
- X. *Importe por maquinaria y equipo;*
- XI. *Importe por costos indirectos;*
- XII. *Importe de financiamiento;*
- XIII. *Importe por utilidad propuesta;*
- XIV. *Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley).*

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. *(Presentarlo de manera impresa original en hoja membretada del licitante y con la firma autógrafa del representante legal y digital en la memoria USB en formato Excel y pdf).*

Incumplimiento: Durante la captura de rubros señalados en el **Documento E8.-** "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética", se observa que el importe capturado por cargo adicional, propuesto por el licitante, este no corresponde con el porcentaje aplicado en su **Documento E9** "Análisis de los precios unitarios" ya que dicho porcentaje difiere con el analizado en su **Documento E16** "Análisis de cargo adicional".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Como resultado de la verificación para la **evaluación económica** previa a la captura, se verifico que el licitante **GSS Construcciones, S.A. de C.V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la **Convocatoria y Bases de Licitación Pública**, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E11.- Análisis detallado del factor de integración del salario real, considerando el INFONAVIT y el fondo para el retiro (S.A.R), y el porcentaje del impuesto sobre nóminas determinado conforme a lo

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

establecido en el artículo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con la fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patronal al I.M.S.S., se tomarán los porcentajes vigentes a la fecha de la presentación de la propuesta, deberá presentarse de acuerdo a la Ley del I.M.S.S. y al formato proporcionado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (se deberá presentar un análisis por cada una de las categorías), no deberá considerarse el I.V.A; podrá presentarlos en el formato de impresión del software de su preferencia, para el cálculo de los mismos, respetando la información solicitada en la presente convocatoria y bases de licitación y al formato proporcionado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (se deberá presentar un análisis por cada una de las categorías), podrá presentarlos en los sistemas existentes para su cálculo.

- A Análisis del factor t_p/t_i ;
- B Tabla de cálculo del factor de salario real;
- C Análisis, cálculo e integración del salario real.

Para el cálculo del factor de salario real deberá considerarse lo dispuesto en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, en el cual indica:

a) Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base o referencia para determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las entidades Federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, se entenderán referidas a la unidad de medida y actualización (UMA).

b) El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. *(Presentarlo digital firmado digitalmente con la imagen de la firma autógrafa del Representante legal, y en la memoria USB).*

Incumplimiento: Durante la captura de rubros señalados en el **Documento E8.-** "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética" se observa que en el **Documento E11.-** "Análisis detallado del factor de integración del salario real" presentado por el licitante, no considera el porcentaje aplicable con la fecha de inicio de los trabajos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de la ley de ingresos del estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2022.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de licitación pública sumario y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La proposición económica se evaluó con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

- I. Eliminación por Rango de Aceptación;
- II. Determinación de precios de mercado;
- III. Determinación de insuficiencias;
- IV. Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitación se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022				Presupuesto Autorizado
Construcción de módulo en el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez unidad académica Chapala, ubicado en el municipio de Chapala, Jalisco. Segunda etapa.				\$22,500,000.00
RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% IMPORTE MENOR PROPUESTO \$14,699,315.84 IMPORTE MAYOR PROPUESTO \$21,120,349.72 IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO: \$16,142,756.27 IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: \$18,564,169.71 IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: \$13,721,342.83				
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	\$14,699,315.84	\$17,051,206.37	SE ACEPTA
2	Obra Nueva, S.A. de C.V.	\$14,741,867.01	\$17,100,565.73	SE ACEPTA
3	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	\$14,765,633.20	\$17,128,134.51	SE ACEPTA
4	Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.	\$14,820,814.16	\$17,192,144.43	SE ACEPTA
5	Velero Pavimentación y Construcción S.A de C.V.	\$14,843,563.22	\$17,218,533.34	SE ACEPTA
6	Ar+In, S.A. de C.V.	\$14,912,771.22	\$17,298,814.62	SE ACEPTA
7	Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.	\$15,031,384.48	\$17,436,406.00	SE ACEPTA
8	Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.	\$15,059,231.17	\$17,468,708.16	SE ACEPTA
9	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	\$15,120,780.19	\$17,540,105.02	SE ACEPTA
10	Juan de Dios de la Torre Tosca	\$15,121,419.75	\$17,540,846.91	SE ACEPTA
11	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	\$15,162,263.46	\$17,588,225.61	SE ACEPTA
12	Urbanización y Construcción Avanzada, S.A. de C.V.	\$15,394,188.03	\$17,857,258.11	SE ACEPTA
13	Javax Consultores, S.A. de C.V.	\$15,487,892.73	\$17,965,955.57	SE ACEPTA
14	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	\$15,517,986.20	\$18,000,863.99	SE ACEPTA
15	Constructora Campujal, S.A. de C.V.	\$15,572,313.06	\$18,063,883.15	SE ACEPTA
16	Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.	\$15,648,970.54	\$18,152,805.83	SE ACEPTA
17	Atelier BCM, S.A. de C.V.	\$15,658,338.21	\$18,163,672.32	SE ACEPTA
18	Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	\$15,676,889.14	\$18,185,191.40	SE ACEPTA
19	ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	\$15,740,124.85	\$18,258,544.83	SE ACEPTA
20	Constructora Grina, S.A. de C.V.	\$15,785,665.97	\$18,311,372.53	SE ACEPTA
21	Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.	\$15,835,396.59	\$18,369,060.04	SE ACEPTA
22	Mospal Construcciones, S.A. de C.V.	\$15,866,051.16	\$18,404,619.35	SE ACEPTA
23	Adolfo Rodríguez Servín	\$15,940,959.99	\$18,491,513.59	SE ACEPTA
24	Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	\$16,080,068.45	\$18,652,879.40	SE ACEPTA
25	Maxwel Obras, S.A. de C.V.	\$16,232,027.24	\$18,829,151.60	SE ACEPTA
26	Mive Construcciones, S.A. de C.V.	\$16,371,607.21	\$18,991,064.36	SE ACEPTA
27	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	\$16,395,529.26	\$19,018,813.94	SE ACEPTA
28	Constructora Amicum, S.A. de C.V.	\$16,479,008.86	\$19,115,650.28	SE ACEPTA
29	Tektón Grupo Empresarial, S.A. de C.V.	\$16,529,250.19	\$19,173,930.22	SE ACEPTA
30	Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.	\$16,589,027.17	\$19,243,271.52	SE ACEPTA
31	J. C. Ingeniería y Estructuras S.A. de C.V.	\$16,613,538.21	\$19,271,704.32	SE ACEPTA
32	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	\$16,679,602.67	\$19,348,339.10	SE ACEPTA
33	Neoingeniería, S.A. de C.V.	\$16,797,426.23	\$19,485,014.43	SE ACEPTA
34	Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	\$16,814,136.13	\$19,504,397.91	SE ACEPTA
35	Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.	\$16,899,015.25	\$19,602,857.69	SE ACEPTA
36	Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V.	\$17,068,948.22	\$19,799,979.94	SE ACEPTA
37	Icasa Construcciones, S.A. de C.V.	\$17,155,964.97	\$19,900,919.37	SE ACEPTA
38	Ineco Construye, S.A. de C.V.	\$17,267,149.53	\$20,029,893.45	SE ACEPTA
39	3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V.	\$17,843,528.88	\$20,698,493.50	SE ACEPTA
40	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	\$18,425,945.74	\$21,374,097.06	SE ACEPTA
41	Tree House Construcciones, S.A. de C.V.	\$18,946,417.77	\$21,977,844.61	SE DESCALIFICA
42	Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.	\$18,960,310.78	\$21,993,960.50	SE DESCALIFICA
43	Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.	\$21,120,349.72	\$24,499,605.68	SE DESCALIFICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fracción I del párrafo 11 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera con los demás rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
10. MATERIALES	\$8,794,878.22	\$11,224,780.71	\$9,772,066.82
11. MANO DE OBRA	\$2,398,065.92	\$4,184,028.82	\$3,278,681.58
12. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$104,226.26	\$388,089.08	\$222,562.15
13. COSTOS INDIRECTOS	\$474,092.49	\$2,013,619.71	\$1,092,551.62
14. FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$96,813.25	\$16,678.17

RUBROS	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.		Obra Nueva, S.A. de C.V.		Grupo Constructor Gleos, S.A. de C.V.		Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.		Velero Pavimentación y Construcción S.A de C.V.		Arin, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	73.8612%	\$9,200,896.08	72.1047%	\$9,013,703.38	79.4032%	\$9,935,931.25	74.1026%	\$9,307,060.14	74.2915%	\$9,358,063.78	75.2323%	\$9,272,025.20
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	24.4784%	\$3,049,276.86	27.0563%	\$3,382,771.62	19.1642%	\$2,398,065.92	24.2313%	\$3,043,375.87	23.1874%	\$2,920,783.88	23.3740%	\$2,880,731.97
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	1.6603%	\$206,828.63	0.8390%	\$104,881.17	1.4326%	\$179,260.86	1.6661%	\$209,255.15	2.5211%	\$317,563.16	1.3938%	\$171,775.80
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$12,457,001.57	100.0000%	\$12,500,856.17	100.0000%	\$12,513,258.03	100.0000%	\$12,559,691.16	100.0000%	\$12,596,410.82	100.0000%	\$12,324,532.97
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	6.73640%	\$839,153.45	6.58590%	\$823,293.89	7.00000%	\$875,928.06	6.73669%	\$846,107.46	8.03297%	\$1,011,865.00	7.50000%	\$924,339.97
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.00000%	\$0.00	0.07250%	\$9,660.01	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00	0.18361%	\$24,986.16	0.00000%	\$0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000%	\$1,329,615.50	10.00000%	\$1,333,381.01	9.72900%	\$1,302,633.91	10.00000%	\$1,340,579.86	8.33333%	\$1,136,104.79	12.00000%	\$1,589,864.75
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.59000%	\$73,545.31	0.58960%	\$74,675.94	0.59000%	\$73,813.19	0.59000%	\$74,435.68	0.58920%	\$74,195.56	0.60503%	\$74,033.53
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$14,699,315.84		\$14,741,867.01		\$14,765,633.20		\$14,820,814.16		\$14,843,563.22		\$14,912,771.22

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.		Hecarte Construcciones, S.A. de C.V.		Firmitas Construcción, S.A. de C.V.		Juan de Dios de la Torre Tosca		Constructora Ramiro, S.A. de C.V.		Urbanización y Construcción Avanzada, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	74.0580%	\$9,493,518.72	75.1462%	\$9,725,603.35	75.2448%	\$9,560,907.32	70.8629%	\$8,794,878.22	69.4672%	\$9,022,038.61	72.8754%	\$9,671,242.00
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	24.4683%	\$3,136,596.53	23.1954%	\$3,002,009.22	22.4003%	\$2,846,278.01	27.9927%	\$3,474,207.36	27.9818%	\$3,634,132.46	25.6399%	\$3,402,648.61
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	1.4737%	\$188,919.71	1.6583%	\$214,622.16	2.3548%	\$299,215.42	1.1444%	\$142,035.88	2.5510%	\$331,305.90	1.4847%	\$197,028.82
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$12,819,034.96	100.0000%	\$12,942,234.73	100.0000%	\$12,706,400.75	100.0000%	\$12,411,121.46	100.0000%	\$12,987,476.97	100.0000%	\$13,270,919.43
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.20948%	\$924,185.76	7.00000%	\$905,956.43	6.28200%	\$798,216.10	7.45934%	\$925,787.75	6.29258%	\$817,247.38	7.16806%	\$951,267.47
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.45450%	\$62,462.94	0.00000%	\$0.00	0.36619%	\$49,452.56	0.72590%	\$96,813.25	0.02717%	\$3,750.74	0.00000%	\$0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	8.33333%	\$1,150,473.18	8.20000%	\$1,135,551.68	11.00000%	\$1,490,947.63	12.00000%	\$1,612,046.69	9.16666%	\$1,265,775.96	7.70000%	\$1,095,108.39
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.58629%	\$75,227.64	0.58178%	\$75,488.34	0.59500%	\$75,763.15	0.60919%	\$75,650.60	0.58325%	\$88,012.40	0.58000%	\$76,892.74
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$15,031,384.48		\$15,059,231.17		\$15,120,780.19		\$15,121,419.75		\$15,162,263.46		\$15,394,188.03

RUBROS	Jaxas Consultores, S.A. de C.V.	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	Constructora Campuaj, S.A. de C.V.	Carmel Ingeniería, S.A. de C.V.	Atelier BCM, S.A. de C.V.	Medgar Construcciones, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES	74.0907% \$9,910,958.32	75.4211% \$9,918,263.31	74.3857% \$9,577,938.32	75.4211% \$9,918,263.31	72.5936% \$9,394,414.78	72.1092% \$9,412,300.34
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	24.8418% \$3,323,028.14	22.2887% \$2,931,078.23	23.9290% \$3,081,104.05	22.2887% \$2,931,078.23	25.8900% \$3,350,454.65	25.5244% \$3,331,654.79
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	1.0675% \$142,799.54	2.2902% \$301,179.56	1.6853% \$217,004.72	2.2902% \$301,179.56	1.5164% \$196,244.51	2.3665% \$308,891.89
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$13,376,786.00	100.0000% \$13,150,521.10	100.0000% \$12,876,047.09	100.0000% \$13,150,521.10	100.0000% \$12,941,113.94	100.0000% \$13,052,847.02
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.03588% \$941,174.61	6.36000% \$836,373.14	9.00000% \$1,158,844.24	7.75100% \$1,019,296.89	8.50000% \$1,099,994.68	8.31366% \$1,085,169.32
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.21166% \$30,305.40	0.35393% \$49,503.81	0.00000% \$0.00	0.35395% \$50,154.07	0.00000% \$0.00	0.02747% \$3,883.71
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	7.40000% \$1,061,771.68	10.00000% \$1,403,639.81	10.40000% \$1,459,628.70	9.50000% \$1,350,897.35	10.96000% \$1,538,905.51	10.30000% \$1,456,615.71
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.57889% \$77,855.04	0.59000% \$77,948.34	0.60470% \$77,793.03	0.59500% \$78,101.14	0.60498% \$78,324.08	0.60052% \$78,373.38
9. PRESUPUESTO TOTAL	\$15,487,892.73	\$15,517,986.20	\$15,572,313.06	\$15,648,970.54	\$15,658,338.21	\$15,676,889.14

RUBROS	ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	Constructora Grina, S.A. de C.V.	Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.	Mospal Construcciones, S.A. de C.V.	Adolfo Rodríguez Servín	Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.						
1. IMPORTE POR MATERIALES	73.0625%	\$9,746,215.76	77.2100%	\$10,153,458.99	74.0182%	\$9,808,319.75	72.8868%	\$9,800,138.23	71.9710%	\$9,392,746.10	77.5760%	\$9,867,115.54
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	25.4564%	\$3,395,769.78	20.6169%	\$2,711,218.88	25.1253%	\$3,329,407.63	25.3299%	\$3,405,779.81	26.6781%	\$3,481,691.74	21.1056%	\$2,684,485.79
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	1.4811%	\$197,568.57	2.1730%	\$285,765.67	0.8565%	\$113,494.67	1.7833%	\$239,776.39	1.3509%	\$176,302.97	1.3184%	\$167,697.51
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$13,339,554.11	100.0000%	\$13,150,443.54	100.0000%	\$13,251,222.05	100.0000%	\$13,445,694.43	100.0000%	\$13,050,740.81	100.0000%	\$12,719,314.84
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.21200%	\$1,095,444.18	7.71100%	\$1,014,030.70	8.91847%	\$1,181,806.26	8.05815%	\$1,083,474.23	6.80126%	\$887,614.81	9.77380%	\$1,243,160.39
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.00000%	\$0.00	0.35230%	\$49,901.44	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00	0.23181%	\$32,310.50	0.07427%	\$10,369.93
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	8.50000%	\$1,226,974.85	10.50000%	\$1,492,509.45	9.16667%	\$1,323,028.08	8.65447%	\$1,257,422.54	13.53433%	\$1,890,836.06	14.50544%	\$2,026,822.67
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.59000%	\$78,151.70	0.60020%	\$78,780.84	0.59750%	\$79,340.20	0.59000%	\$79,459.97	0.61074%	\$79,457.81	0.63211%	\$80,400.61
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$15,740,124.85		\$15,785,665.97		\$15,835,396.59		\$15,866,051.16		\$15,940,959.99		\$16,080,068.45

RUBROS	Marwel Obras, S.A. de C.V.	Mive Construcciones, S.A. de C.V.	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	Constructora Amicum, S.A. de C.V.	Tektón Grupo Empresarial, S.A. de C.V.	Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES	79.0543% \$10,545,848.74	68.1384% \$9,452,965.68	76.5194% \$10,268,536.33	69.3034% \$9,565,393.56	70.9450% \$9,656,701.03	71.1481% \$9,885,481.27
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	19.5654% \$2,610,026.01	29.0944% \$4,036,327.85	22.7039% \$3,046,749.78	27.8848% \$3,848,715.04	27.2473% \$3,708,776.78	26.2168% \$3,642,617.70
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	1.3804% \$184,140.05	2.7672% \$383,899.59	0.7767% \$104,226.26	2.8118% \$388,089.08	1.8077% \$246,057.41	2.6351% \$366,132.28
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$13,340,014.80	100.0000% \$13,873,193.12	100.0000% \$13,419,512.37	100.0000% \$13,802,197.68	100.0000% \$13,611,535.22	100.0000% \$13,894,231.25
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	10.00000% \$1,334,001.48	7.60000% \$1,054,362.68	8.00000% \$1,073,560.99	10.00000% \$1,380,219.77	3.48302% \$474,092.49	10.00000% \$1,389,423.13
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.06250% \$9,171.26	0.11432% \$17,065.18	0.50419% \$73,072.63	0.00000% \$0.00	0.08270% \$11,648.81	0.00000% \$0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000% \$1,468,318.75	9.00000% \$1,345,015.89	12.00000% \$1,747,937.52	8.00000% \$1,214,593.40	16.66670% \$2,349,550.79	8.00000% \$1,222,692.35
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.60842% \$80,520.95	0.59004% \$81,970.34	0.61090% \$81,445.75	0.59698% \$81,998.02	0.60719% \$82,422.87	0.59698% \$82,680.45
9. PRESUPUESTO TOTAL	\$16,232,027.24	\$16,371,607.21	\$16,395,529.26	\$16,479,008.86	\$16,529,250.19	\$16,589,027.17

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	J. C. Ingeniería y Estructuras S.A. de C.V.		Grupo Constructor Innoblast, S.A. de C.V.		Neod Ingeniería, S.A. de C.V.		Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.		Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.		Ingeniería y Construcción Duct, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	76.7733%	\$10,510,649.91	73.2275%	\$9,764,444.65	73.2276%	\$9,764,301.58	72.0427%	\$9,607,062.36	76.3613%	\$10,467,182.74	72.5028%	\$10,061,220.56
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	21.2754%	\$2,912,711.35	25.6133%	\$3,415,380.45	25.6132%	\$3,415,319.05	25.8345%	\$3,445,089.28	22.1938%	\$3,042,201.77	25.9887%	\$3,606,450.28
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	1.9513%	\$267,139.04	1.1592%	\$154,573.09	1.1592%	\$154,570.32	2.1228%	\$283,078.26	1.4449%	\$198,058.08	1.5085%	\$209,329.44
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$13,690,500.30	100.0000%	\$13,334,398.19	100.0000%	\$13,334,190.95	100.0000%	\$13,335,229.90	100.0000%	\$13,707,442.59	100.0000%	\$13,877,000.28
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.77377%	\$1,064,268.01	10.00000%	\$1,333,439.82	10.00000%	\$1,333,419.10	15.10000%	\$2,013,619.71	11.51340%	\$1,578,192.70	10.25680%	\$1,423,336.16
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.03041%	\$4,486.93	0.13000%	\$19,068.19	0.13000%	\$19,067.89	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	12.00000%	\$1,771,110.63	13.00000%	\$1,909,297.81	13.80000%	\$2,026,761.56	9.00000%	\$1,381,396.47	10.00000%	\$1,528,563.53	11.00000%	\$1,683,037.01
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.60675%	\$83,172.35	0.62544%	\$83,398.67	0.62986%	\$83,986.74	0.63045%	\$83,890.05	0.61641%	\$84,816.44	0.61500%	\$85,574.77
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$16,613,538.21		\$16,679,602.67		\$16,797,426.23		\$16,814,136.13		\$16,899,015.25		\$17,068,948.22

RUBROS	Icasa Construcciones, S.A. de C.V.		Ineco Construye, S.A. de C.V.		3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V.		Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	72.0690%	\$10,052,319.45	69.8241%	\$10,051,156.42	75.4459%	\$11,224,136.15	72.6689%	\$11,224,780.71
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	26.3868%	\$3,680,474.94	29.0659%	\$4,184,028.82	23.0252%	\$3,425,476.46	26.0546%	\$4,024,519.06
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	1.5442%	\$215,393.68	1.1100%	\$159,781.47	1.5288%	\$227,447.06	1.2764%	\$197,163.60
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$13,948,188.07	100.0000%	\$14,394,966.71	100.0000%	\$14,877,059.67	100.0000%	\$15,446,463.37
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.56580%	\$1,334,255.77	10.00000%	\$1,439,496.67	7.45344%	\$1,108,852.72	8.93667%	\$1,380,399.46
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00	0.20810%	\$33,266.68	0.41708%	\$70,181.48
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	11.70000%	\$1,788,041.93	8.50000%	\$1,345,929.39	10.83333%	\$1,735,410.53	8.50000%	\$1,436,248.77
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.61500%	\$85,475.20	0.59975%	\$86,756.76	0.59971%	\$88,939.28	0.59643%	\$92,652.67
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$17,155,964.97		\$17,267,149.53		\$17,843,528.88		\$18,425,945.74

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad señalado en Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

RUBROS	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	Obra Nueva, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Gileos, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Guama, S.A. de C.V.	Velero Puntamentación y Construcción S.A. de C.V.	Arvin, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$571,170.74	\$758,363.44	\$0.00	\$465,006.68	\$414,003.04	\$500,041.62
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$229,404.72	\$0.00	\$880,615.66	\$235,305.71	\$357,897.70	\$397,949.61
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$15,733.52	\$117,680.98	\$43,301.29	\$13,307.00	\$0.00	\$50,786.35
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$253,398.17	\$269,257.73	\$216,623.56	\$246,444.16	\$80,685.72	\$168,211.65
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$16,678.17	\$7,018.16	\$16,678.17	\$16,678.17	\$0.00	\$16,678.17
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$1,086,385.30	\$1,152,320.30	\$1,152,218.67	\$976,741.71	\$852,586.45	\$1,133,667.38
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$243,230.20	\$181,060.70	\$145,415.25	\$363,838.15	\$283,518.34	\$456,197.37
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.	Hecarte Construcciones, S.A. de C.V.	Firmitas Construtora, S.A. de C.V.	Juan de Dios de la Torre Tosca	Constructora Ramkor, S.A. de C.V.	Urbanización y Construcción Avanzada, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$278,548.10	\$46,463.47	\$211,159.50	\$977,188.60	\$750,028.21	\$100,824.82
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$142,085.05	\$276,672.36	\$432,403.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$33,642.44	\$7,939.99	\$0.00	\$80,526.27	\$0.00	\$25,533.33
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$168,365.86	\$186,595.19	\$294,335.52	\$166,763.87	\$275,304.24	\$141,284.15
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$16,678.17	\$0.00	\$0.00	\$12,927.42	\$16,678.17
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$622,641.44	\$534,349.16	\$937,898.59	\$1,224,478.73	\$1,038,259.87	\$284,320.46
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$527,831.74	\$601,202.51	\$553,049.05	\$387,567.96	\$227,516.09	\$810,787.93
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Javir Consultores, S.A. de C.V.	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	Constructora Campujal, S.A. de C.V.	Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.	Atelier BCM, S.A. de C.V.	Medgar Construcciones, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$194,128.50	\$0.00	\$377,652.04	\$359,766.48
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$347,603.35	\$197,577.53	\$347,603.35	\$0.00	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$79,762.61	\$0.00	\$5,557.43	\$0.00	\$26,317.64	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$151,377.01	\$256,178.48	\$0.00	\$73,254.73	\$0.00	\$7,382.30
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$16,678.17	\$0.00	\$16,678.17	\$12,794.45
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$231,139.62	\$603,781.82	\$413,941.62	\$420,858.08	\$420,647.84	\$379,943.23
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$830,632.07	\$799,857.98	\$1,045,687.08	\$930,039.27	\$1,118,257.67	\$1,076,672.48
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	Constructora Grina, S.A. de C.V.	Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.	Mospal Construcciones, S.A. de C.V.	Adolfo Rodríguez Servín	Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$25,851.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,320.72	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$567,462.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,195.79
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$24,993.58	\$0.00	\$109,067.48	\$0.00	\$46,259.18	\$54,864.64
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$78,520.92	\$0.00	\$9,077.39	\$204,936.80	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$16,678.17	\$0.00	\$16,678.17	\$16,678.17	\$0.00	\$6,308.24
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$67,522.80	\$645,983.61	\$125,745.64	\$25,755.56	\$630,516.70	\$655,368.66
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$1,159,452.06	\$846,525.83	\$1,197,282.43	\$1,231,666.98	\$1,260,319.36	\$1,371,454.01
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Mazuel Obras, S.A. de C.V.	Mive Construcciones, S.A. de C.V.	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	Construtora Amicum, S.A. de C.V.	Tektón Grupo Empresarial, S.A. de C.V.	Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$319,101.14	\$0.00	\$206,673.26	\$115,365.79	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$668,655.57	\$0.00	\$231,931.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$38,422.10	\$0.00	\$118,335.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$38,188.94	\$18,990.63	\$0.00	\$618,459.13	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$7,506.91	\$0.00	\$0.00	\$16,678.17	\$5,029.35	\$16,678.17
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$714,584.57	\$357,290.08	\$369,258.31	\$223,351.42	\$738,854.26	\$16,678.17
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$753,734.18	\$987,725.81	\$1,378,679.21	\$991,241.97	\$1,610,696.52	\$1,206,014.18
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	J. C. Ingeniería y Estructuras S.A. de C.V.	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	Neingeniería, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.	Ingeniería y Construcción Duco, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$7,622.17	\$7,765.24	\$165,004.46	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$365,970.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,479.81	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$67,989.06	\$67,991.83	\$0.00	\$24,504.07	\$13,232.71
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$28,283.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$12,191.24	\$0.00	\$0.00	\$16,678.17	\$16,678.17	\$16,678.17
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$406,445.08	\$75,611.22	\$75,757.06	\$181,682.62	\$277,662.04	\$29,910.87
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$1,364,665.55	\$1,833,686.58	\$1,951,004.49	\$1,199,713.84	\$1,250,901.49	\$1,653,126.14
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Icasa Construcciones, S.A. de C.V.	Ineco Construye, S.A. de C.V.	3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V.	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$7,168.47	\$62,780.68	\$0.00	\$25,398.55
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$16,578.17	\$16,678.17	\$0.00	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$23,846.63	\$79,458.84	\$0.00	\$25,398.55
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$1,764,199.30	\$1,266,470.54	\$1,735,410.53	\$1,410,850.22
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	\$14,699,315.84	\$17,051,206.37	CUMPLE	SOLVENTE
2	Obra Nueva, S.A. de C.V.	\$14,741,867.01	\$17,100,565.73	CUMPLE	SOLVENTE
3	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	\$14,765,633.20	\$17,128,134.51	CUMPLE	SOLVENTE
4	Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.	\$14,820,814.16	\$17,192,144.43	CUMPLE	SOLVENTE
5	Velero Pavimentación y Construcción S.A de C.V.	\$14,843,563.22	\$17,218,533.34	CUMPLE	SOLVENTE
6	Ar-Hn, S.A. de C.V.	\$14,912,771.22	\$17,298,814.62	CUMPLE	SOLVENTE
7	Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.	\$15,031,384.48	\$17,436,406.00	CUMPLE	SOLVENTE
8	Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.	\$15,059,231.17	\$17,468,708.16	CUMPLE	SOLVENTE
9	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	\$15,120,780.19	\$17,540,105.02	CUMPLE	SOLVENTE
10	Juan de Dios de la Torre Tosca	\$15,121,419.75	\$17,540,846.91	CUMPLE	SOLVENTE
11	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	\$15,162,263.46	\$17,588,225.61	CUMPLE	SOLVENTE
12	Urbanización y Construcción Avanzada, S.A. de C.V.	\$15,394,188.03	\$17,857,258.11	CUMPLE	SOLVENTE
13	Javax Consultores, S.A. de C.V.	\$15,487,892.73	\$17,965,955.57	CUMPLE	SOLVENTE
14	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	\$15,517,986.20	\$18,000,863.99	CUMPLE	SOLVENTE
15	Constructora Campujal, S.A. de C.V.	\$15,572,313.06	\$18,063,883.15	CUMPLE	SOLVENTE
16	Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.	\$15,648,970.54	\$18,152,805.83	CUMPLE	SOLVENTE
17	Atelier BCM, S.A. de C.V.	\$15,658,338.21	\$18,163,672.32	CUMPLE	SOLVENTE
18	Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	\$15,676,889.14	\$18,185,191.40	CUMPLE	SOLVENTE
19	ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	\$15,740,124.85	\$18,258,544.83	CUMPLE	SOLVENTE
20	Constructora Grina, S.A. de C.V.	\$15,785,665.97	\$18,311,372.53	CUMPLE	SOLVENTE
21	Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.	\$15,835,396.59	\$18,369,060.04	CUMPLE	SOLVENTE
22	Mospal Construcciones, S.A. de C.V.	\$15,866,051.16	\$18,404,619.35	CUMPLE	SOLVENTE
23	Adolfo Rodríguez Servin	\$15,940,959.99	\$18,491,513.59	CUMPLE	SOLVENTE
24	Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	\$16,080,068.45	\$18,652,879.40	CUMPLE	SOLVENTE
25	Maxwel Obras, S.A. de C.V.	\$16,232,027.24	\$18,829,151.60	CUMPLE	SOLVENTE
26	Mive Construcciones, S.A. de C.V.	\$16,371,607.21	\$18,991,064.36	CUMPLE	SOLVENTE
27	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	\$16,395,529.26	\$19,018,813.94	CUMPLE	SOLVENTE
28	Constructora Amicum, S.A. de C.V.	\$16,479,008.86	\$19,115,650.28	CUMPLE	SOLVENTE
29	Tektón Grupo Empresarial, S.A. de C.V.	\$16,529,250.19	\$19,173,930.22	CUMPLE	SOLVENTE
30	Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.	\$16,589,027.17	\$19,243,271.52	CUMPLE	SOLVENTE
31	J. C. Ingeniería y Estructuras S.A. de C.V.	\$16,613,538.21	\$19,271,704.32	CUMPLE	SOLVENTE
32	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	\$16,679,602.67	\$19,348,339.10	CUMPLE	SOLVENTE
33	Neoingeniería, S.A. de C.V.	\$16,797,426.23	\$19,485,014.43	CUMPLE	SOLVENTE
34	Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	\$16,814,136.13	\$19,504,397.91	CUMPLE	SOLVENTE
35	Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.	\$16,899,015.25	\$19,602,857.69	CUMPLE	SOLVENTE
36	Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V.	\$17,068,948.22	\$19,799,979.94	CUMPLE	SOLVENTE
37	Icasa Construcciones, S.A. de C.V.	\$17,155,964.97	\$19,900,919.37	CUMPLE	SOLVENTE
38	Ineco Construye, S.A. de C.V.	\$17,267,149.53	\$20,029,893.45	CUMPLE	SOLVENTE
39	3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V.	\$17,843,528.88	\$20,698,493.50	CUMPLE	SOLVENTE
40	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	\$18,425,945.74	\$21,374,097.06	CUMPLE	SOLVENTE

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **vigésima octava sesión extraordinaria del día 24 de mayo de 2022**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante **Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Construcción de módulo en el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez unidad académica Chapala, ubicado en el municipio de Chapala, Jalisco. Segunda etapa, por un monto de \$17,051,206.37 (diecisiete millones cincuenta y un mil doscientos seis pesos 37/100 M.N.), I.V.A. incluido**, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$5,115,361.91 (cinco millones ciento quince mil trescientos sesenta y un pesos 91/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **31 de mayo de 2022 a las 10:00 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **150 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **01 de junio de 2022** y de terminación el día **28 de octubre de 2022**.

El presente acto fue presidido por la **C. Sandra Josefina García Carbajal, Directora de Contratación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **14:38 horas** del día **24 de mayo de 2022**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública


C. Sandra Josefina García Carbajal
Directora de Contratación

EMPRESA(S) PARTICIPANTE(S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Constructora Nantli, S.A. de C.V.	
GSS Construcciones, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	
Obra Nueva, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.	
Velero Pavimentación y Construcción S.A de C.V.	
Ar+In, S.A. de C.V.	

2

1

1






GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.	
Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.	
Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	
Juan de Dios de la Torre Tosca	
Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	
Urbanización y Construcción Avanzada, S.A. de C.V.	
Javax Consultores, S.A. de C.V.	
Seliv Asociados, S.A. de C.V.	 2
Constructora Campujal, S.A. de C.V.	
Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.	 2
Atelier BCM, S.A. de C.V.	
Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	
Constructora Grina, S.A. de C.V.	
Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.	
Mospal Construcciones, S.A. de C.V.	
Adolfo Rodríguez Servin	
Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	
Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V.	
Maxwel Obras, S.A. de C.V.	
Mive Construcciones, S.A. de C.V.	
Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	
Constructora Amicum, S.A. de C.V.	
Tektón Grupo Empresarial, S.A. de C.V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.	
J. C. Ingeniería y Estructuras S.A. de C.V.	
Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	
Neoingeniería, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	
Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.	
Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V.	
Icasa Construcciones, S.A. de C.V.	
Ineco Construye, S.A. de C.V.	
3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V.	
Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	
Tree House Construcciones, S.A. de C.V.	

2

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-119-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.	
Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.	

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
Lic. Joel Yáñez Gutiérrez	

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
Arq. Moisés Manríquez Ortega	

TESTIGO SOCIAL	

Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019


Área: Dirección General de Licitación y Contratación

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica¹ y Firma² de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

Rúbrica y cargo del servidor público : Director General de Licitación y Contratación-----

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, slanted strokes, is written over the first few lines of the signature line.