GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

.@- Infraestructura .
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL ®
SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1139-2023 - JQ[[SCO

GOBIERHO DEL ESTADOD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Piblica Estatal, No. SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1139-2023, para
la contratacion de obra publica: Construccién de los edificios Cy D en el Centro Universitario de Tlajomulco
(CUTLAIO), en el municipio de Tlajomulco de ZuGfiga, Jalisco. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:10 horas, del dia 07 de septiembre de 2023, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 13 de julio de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1139-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Edifica 2001, S5.A. de C.V.

2 Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V.

3 Rey Manager, S. de R.L. de C,V.

q Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

5 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.

6 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

7 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. .

8 Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.

9 Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V.

10 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

11 Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V. ]
12 Bartorres Constructora, S.A. de C.V. K*\
13 Cinco Constructores, S.A. de C.V. :"'E=
14 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. - \
15 Constructora lzorcam, S.A. de C.V. \J
16 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. x,}
17 A3 ldeas Constructivas, S. de R.L. de C.V. :
18 Adolfo Rodriguez Servin

19 Mantilla & Delgado Asociadas, S. de R.L. de C.V.

20 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

21 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

22 Aminoconstruccion, S.A. de C.V.

=
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23 Construcciones y Servicios Electromecanicos, Obra Civil y Mantenimiento, S.A. de C.V. -
24 Sufa Constructores, S.A. de C.V. -
25 Construcciones y Desarrollos Insignia, S.A. de C.V.
26 Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.
27 Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V.
28 Ingenieria y Construccién Ducis, S.A. de C.V..
29 Macroc Construcciones, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 22 de agosto de 2023, a las 12:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretarfa, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 14
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

"TJ tgr ]‘ 58

1 |Edifica 2001, S.A. de C.V. Se acepta $21,762,734.46
2 | Promotoray Constructora Jawer, S.A. de C.V. No se presento $0.00
3 |Rey Manager, S. de R.L. de C.V. Se desecha $0.00
4 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
5 Ea:jjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de Sodimssetia $0.00
6 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $21,242,174.36
7 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
Soluciones Integrales en Pavimentos de
8 CiiadaRaEa, & 2, G CA Se acepta $21,832,759.13
9 |Aldsanbm Kgnstructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
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No. Er!i;_:resa y/o Persona Fisica Documeniacién Importe con IVA
10 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presento $0.00

11 .A_rcamu Grupo Constructor, S. de R.L de C.V. Se acepta $20,416,113.17 |
12 Bartorres_ Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00

13 | Cinco Canstructores, S.A. de C.V. Se acepta $21,938,693.62

14 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presento 50.00 ]
15 |Constructora lzorcam, S.A. de C.V. Se acepta S2 1,851,4";5.21

16 g.c’)a‘rfs{:;ug.t\jra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, NG Se Hiestrits $0.00

17 | A3 Ideas Constructi;as, S.de R.L. de C.V. No se presentd S0.00

18 | Adolfo Rodriguez Servin No se presentd $0.00

19 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00

20 Construct-ora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 ]
21 |Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. No se ;;resenté S0.00

22 | Aminoconstruccion, S.A. de C.V. Se acepta $24,562,376.22
e e | sewen | smomosa
24 | Sufa Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $24,412,338.01 |
25 Ef:)vnlstrucciones y Desarrollos Insignia, S.A. de Se desech-a $0.00

26 g:\:éi.r;g.enieria y Desarrollos de Occidente, S.A. No ée presents $0.00

27 |Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

28 | Ingenieria y Construccion Dugi%, S.A.de CV. Se acepta - $24,759,871.95—
29 | Macroc Canstrucciones, S.A. de C.V. Se ac;_;pta $24,262,347.78

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T20 que integra la
propuesta tecnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales I11.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

'\"._ \ "\_‘ ! - 1
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

_— - 1 S
No. Licitante Importe con IVA
1 |Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V. $20,416,113.17
2 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. 521,242,174,36-_
3 | Edifica 2001, S.A. de C.V. $21,762,734.46
_c;l_ Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $21,832,759.13
_5 Constructora lzorcam, S.A. de C.V. $21,851,475.21
6 [Cinco Constructores, S.A. de C.V. - 521,938,693‘62_
7 gzr::%:;'.ucciones y Servicios Electromecanicos, Obra Civil y Mantenimiento, S.A. 323,942;065-41_
8 | Macroc Construcciones, S.A. de C.V. $24,262,347.78
S |Sufa Constructores, S.A. de C.V. _ $24,412,338.01
10 | Aminoconstruccion, S.A. de C.V. _ $24,562,376.22
11 |Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V. 524,759,871.95_

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y ]I'-.I
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 22 de agosto ‘ '
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica Estatal. i

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco Yy sus 1
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1139-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
propaosicion técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
madelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conacer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenidg, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la abra y
sus candiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter : \

téenico... !
Documento T5.-
Escrito de propaosicién de \
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
\
)
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y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1139-2023 JQ“SCO

GOBIERMO DEL ESTADOD
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Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto na
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

debera ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcion debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta,

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,

conforme al catédlogo de
conceptos; detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...
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Infraestructura
y Obra Publica

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maguinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por |a Secretaria de
Infraestructura y Obra

Piblica en la convocatoria...

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CUMPLE

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1139-2023

CUMPLE

-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
prop ) por el lici
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equlpo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o0 5in opcion a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacian de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado

voluntar te

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gula
estimaciones SECIP con la
metodologla para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumpli
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Rdministracian Tribitars CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifastacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicion técnicay
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad

de conocer las
especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables,
asi como estar conforme
con el contenido, alcances \
y todas las
particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacidn escrita de 5
conocer el sitio de |a obra \

y sus condiciones I\
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de

los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos
y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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T
|
|
|
|
|
|

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la

rabdibatkser CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
5u prap

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no Mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
manao de obra dividido en
categorlas propuesto por
el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria

y bases de licitacidn...

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERND DEL ESTADOD

en horas de trabajo,

caracteristicas, co

por el licitante, expresado
identificando su tipo y

los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblicaen la
convocatoria.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto

CUMPLE

nforme a

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

convencionales y

nec

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su

suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades

i05...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

propiedad, arrendadas con
o sin opcion a compra, su
ubicacién fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

proposicidn...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de

indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

F
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Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacitn o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacion y apertura
de proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacian bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de

sus partes
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Documento Tl.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la

proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de CHMFLE
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacion oficial

vigente con fotografia

para su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
é.e que se anallzarcm'..qI CUMPLE
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad

de conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables,
asl como estar conforme
con el contenido, alcances
y todas las
particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra
¥ sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes CUMPLE
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de \
cardcter técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos
y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder

CUMPLE

CUMPLE

1
10...
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Documento T6.-

Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto

no participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CLMbLE
la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta par el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos gue se licitan, la
cual debera ser
caongruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de

Su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no Mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y 5
cuantificado de la \
utilizacién mensual de la \J
mano de obra dividido en 4
categorias propuesto por ]
el licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los \
plazos determinados por
la Secretaria de

Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacién...

- ) Pégina Lt
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Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la

magquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del

suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
vold necesarios...
Documento T12.-
Relacién de maguinaria y

equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos gue
intervienen en la CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMELE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catilogo
de conceptos de

CUMPLE
indirectos...

Documenta T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE
material...
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Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar

de las estimaciones de los CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de abligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacion y apertura
de proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE
(SAT} y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha apinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de

sus partes.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la verificacién para la evaluacion econdémica previa a la captura, se verificé que el
licitante Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente: I
1
j ;f

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno

1
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de los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. .

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: En la tarjeta de conceptc de trabajo identificada con la clave SIOP-013.- “SUMINISTRO,
HABILITADO, ARMADQ Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM?2 (G.E.), DE CUALQUIER
DIAMETRO, EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, DOBLECES, SILLETAS, ALAMBRE,
GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS.” omite
considerar el vibrador de concreto. .

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-014.- “SUMINISTRO Y
COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTACION (ZAPATAS, DADQS, CONTRATRABES Y
MUROS) RESISTENCIA F'C= 300 KG/CM2. T.M.A. 3/4, R.N. BOMBEABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO,
DESPERDICIOS, MUESTREO, PRUEBAS DE LABORATORIO DIFERENTE A LA CONCRETERA A LOS 7,14 Y 28
DIAS, COLADO, NIVELADO Y ENRASADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANQ DE OBRA Y EQUIPO."
omite considerar el vibrador de concreto.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-015.- “MURETE DE
ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK SOLIDO DE CEMENTO 11 X 14 X 28 CM DE SECCION, A TEZON,
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:3, ACABADO COMUN, INC.: ACARREOS." omite
considerar el vibrador de concreto.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-062.- “PINTURA
ESMALTE ALKIDALICA COMEX, COLOR TEPACHE CODIGO 272-01 A DOS MANOS SOBRE PASAMANOS, Y
PROTECCIONES TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: MATERIAL, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, DOS MANOS
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DE BASE PRIMER ANTICORROSIVO, ANDAMIOS, ACARREQ DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA." considera mortero 1:5 debiendo ser mortero 1:3. -

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoriay
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.-

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-075.- “RELLENO
COMPACTADO POR CUALQUIER MEDIO CON SUELO CEMENTO, CON MATERIAL DE BANCO EN PROPORCION
DE 10:1, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, COMPACTADO AL 90% EN CAPAS DE 15 CM. INCLUYE: APIZONADOR
DE IMPACTO Y HUMEDAD OPTIMA, PRUEBAS DE COMPACTACION, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO
DE OBRA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION." omite considerar el encofrado de tuberia con
mortero cemento-arena. -

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de |la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal. '

1 |Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V. $20,416,113.17
2 | Edifica 2001, S.A. de C.V. $21,762,734.46
3 |Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $21,832,759.13
4 | Constructora Izorcam, S.A. de C.V. $21,851,475.21
5 | Cinco Constructores, S.A. de C.V. $21,938,693.62
6 Construcciones y Servicios Electromecdnicos, Obra Civil y Mantenimiento, S.A. $23,942,065.41
de C.V. 1
7 | Macroc Construcciones, S.A. de C.V. $24,262,347.78
8 |Sufa Constructores, S.A. de C.V. $24,412,338.01
9 | Aminoconstruccion, S.A. de C.V. $24,562,376.22
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$24,759,871.95

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluaciéon de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

l1l. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catadlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
carrespondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion par Rango de Aceptacion;
Il. Determinacion de precios de mercado; .

I1l. Determinacion de insuficiencias;

|
!
)
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IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y
V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

IIl. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maguinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacidn Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACIDN PUBLICA No. SIOP-E-UDGEC-0OB-LP-1139-2023

Construccién de los edificios C y D en el Centro Universitario de Tiajomulco (CUTLAID), en el
municipio de Tlajomulco de Zdafiga, Jalisco. Frente 2.

Techo Financiero

$25,190,000.00]

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI |

EL MAS BAIO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
517,600,097.56
$21,344,717.20
$19,888,447.18

$22,871,714.26
516,905,180.10

IMPORTE DE LA

IMPORTE DE LA

RESULTADO DE LA

-t el PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON IVA  EVALUACION
1{Arcamo Grupo Constructor, S. de R.Lde C.V. $17,600,097.56 520,416,113.17 S5E ACEPTA
2| Edifica 2001, S.A. de C.V. $18,760,977.98 $21,762,734.46 SE ACEPTA
3|soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, $18,821,344.08 $21,832,759.13 SE ACEPTA

S.A.de C.V.
4|Constructora lzorcam, 5.A. de C.V. S18,837,478.63 $£21,851,475.21 SE ACEPTA
5|Cinco Constructores, 5.A. de C.V. 518,912,666.91 $21,938,693.62 SE ACEPTA
6|Construcciones y Servicios Electromecénicos, Obra $20,639,711.56 523,042,065.41 SE ACEPTA
Civil y Mantenimiento, 5.A. de C.V.
7|Macroc Construcciones, 5.A. de C.V. $20,915,817.05 $24,262,347.78 SE ACEPTA.
8 |Sufa Constructores, 5.A. de C.\V. $21,045,118.97 $24,412,338.01 SE ACEPTA
9| Aminoconstruccion, S.A. de C.V. $21,174,462.26 524,562,376.22 SE ACEPTA
10| Ingenieria y Construccién Ducis, S.A. de C.V. 521,344,717.20 $24,759,871.95 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mds bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al v bro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE

IMPORTE MAYOR COSTO DE

L 5
WL]es i PROPUESTO MERCADO

PROPLESTO

10. MATERIALES $11,035,377.17 03
11 MANO DE OBRA 51,518,005.56
_ MAQUINARIA ¥ EQUIPG $78,543 07
13. COSTOS INDIRECTOS $718,169.20 : a,
14, FINANCIAMIENTO $11,661.38 5181,700.13

e B rilish CORAAILLar & s Soluciones Integrales en
RUBROS 3 £ S Edificz 2001, 5.A. de C.V. Pavimentos de Guadalajara,

R.L de C.\V.
= S5.A.de CV,

Constructora lzercam, 5.A.de  Cinco Constructoras, S.4. de
V. Cv.

$11,667,647.69 FOSTARN| $11.035377.07|  BFa09EW| 51373584303 $11,791,895.110 TLE3T0M|  511.622.126.75
53,000,599, 69 ) 27.0891% 54,235,784.39| | 12.1914% 51.918,005.96 G4, 37747930} 56076% $4,137,321.33
4207,605.79 2.3360%: 5365,273.82 049975 $78,543.07 $210,939.55)  24543% $397,353.17

%14,965,853.17 100,0000%| 515,635,435.38 | 100,0000%] 51573235206 $16,380,313.96 | 1000000%] 516,156871.30
5857,951.19 8.20000% 51,282,1B7.70 R.Dﬂm 41,758,591 36 5748,169.20  B.J0160%. $921,200.17
#55,734,30 031004% $52,451.50|  D,20000% $33,981.97 535,721.45]  DATEBON $81,769.81
51,591,953.87 1000000%| 51,697,107 76| 10.00000%| 51,702,455 .54 $1,578,969.51) O.66670%|  51,656,790.38

0,5878%%| 586,505.08 059983%|  S92,792.60) u.soaten| IRV YR 30,304, 0.58530% 4,035.26
_ 817,600,057.56 $18,760,977.88 i $18,821,344 08 (418,837, = .91

Construcciones y Servicios

3 _ Macroc Construcciones, 5.A, di Sufa Constructores, S.A, de = Ingenieriay C i6 is,
RUBROS Electromecdnicos, Obra Civil y stcu‘:.n 5 223 : Aminoconstrucdon, .4, de Cv, | Eoe ":Au::‘é::“”" Du

Mantenimiento, 5.A. de CV.

763673%| S12.953478.48] 765263k 5129000a785)  IR7asEs| s12,531103.80)  7A.6168%| $13,061,825.20 76.48B5%| 512,946,420 61
! 2.7258%| s3msa7deTl  2280mW| 5381808061 23674 376779780 Z040B%%| 5427283217 22.6090%| 5382681088
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIFO 08070%|  $153,838.93] 0.5009% $152,385.06 0B325%|  $150,382 68 09742% $170,541.89 0.5023% | $152,714.91

IR COSTE DIRECTO. | 160.0000%| 516,562,014.13 100,0000%| $16,914,513.52 100,0000%| $16,845,264.32 | 100.0000%| $17,505,199.35 100.0000%|  $15,925,355.40
{ COSTOS |NO|RECTOS 10.00000%|  51,696,201.42 9.80000%|  $1,657,622.32]  10.30000%| 51,735,474.22)  1050000%|  S1mssoasod|  13,00000%|
PORFINANCIAMIENTD | D.06250% 511,66138)  0.32000% 553,430,83 0.60000%|  511150843)  0.39000%) 575,438.66 0,95000%
p ) PRGPL 10.00000%]  51,856,987.70 11700005  $2,175,893.30]  12.00000%| 52,243,549.64 8.50000%|  51,650,588.13 10.00000%

D.ﬁD@ﬂZﬁl 5102 846 87 D.61829% 5104 357,07 o.gﬂ}ﬂ £105,332.36 0.6048! 5105,190.19 0.63056% 1105, B84,
520,638,711.56 520,915 ,817.05 $21,045118.97 $21,174,462.26 2 521,344 717.20

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

"
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Soluciones Integrales en
Arcamo Grupo Constructor, 5. de ik o

Constructora lzorcam, 5.A. de  Cinco Constructores, 5.A. de

RUBROS i Edifica 2001, 5.A. de C.V, Pavimentos de Guadalafara, cv. P
SA.de CV.
5822,164.26 51,454,434.78 So.o0! 569791684 SBET,685.20

NCiA PARCIAL DE MAND $784,804.90 50,00 51.957.498.13 s0.00 0,00
17.  INSUFICIENGIA  PARCIAL  OE 40.00 50.00] 4116,317.27| $0.00 %0.00
MAQUINARIAY EQUIPO.
18, INSUFICIENCIA BARCIAL DE GOSTOS 5512,958.10 5178,771.59 5152,317.93 $662,740.00 Sag9,709.12
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA.  PARCIAL  DE 47,520.69 $10,800.49 $29,273.03 527,533.58 50.00
FINANSIAMIENTD el
0. INSUFICIENCIA TOTAL $3,137,547.44 $1,593,956.86 42,256,006.34 51,368,190.47 $1,357,394.31
15+1p+17H1B 1
21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $535,593.58| £103,150.90 -5553,509.81 $190,779.04 4301,398.08
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION é INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE | INSOLVENTE, 5E DESCALIFICA SOLVENTE. SOLVENTE

Construcciones y Servicios
Electromecanicos, Obra Civil y
Mantenimiento, 5.A. de C.V.

Macroc strucciones, 5.A. de  Sufa Construct, 54 de o 2 ria 5| i is,
Sonaie kel Aminoconstruccion, 5.4, de C.V. Ingeniaria y Constrilceién Ducls,
cv. CV. 5.A.de C.V.

15.  INSUFICIEMCIA  PARCIAL  DE 50,00 40,00 50.00| 50,00 50.00)
MATERIALES Sl :

16, INSUFICIENGIA PARCIAL DE MAND 520,757.36 $57,323.48 5107,726.25 50,00 4868421
OEOARATE S liee el

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $41,621.35 543,075.28 545,077 66 524,318.45 $42,705.43
MAGUINARIA ¥ ECLLIPE 2,

18, [NSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTCS s0,00 50.00 30,00 50,00 $0.00)
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 451,593,561 $3,824.16 50.00 40,00} $0.00!
FINANCIARIIENTO. S

20,  INSUFICIENCIA TOTAL 5113,972.32 5104,322.91 $152,803.90 £24,518.45 591,429 63
15416+174168+18 : :

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSITIDNES: 51,753,015.38 52,075,570.39 52,090,745.74 51,625,665.69 51,839,373.34
UTILIDAD = INSUFICIENEIA TOTAL |

22, CALIFICATION B SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE : SOLVENTE | SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serda ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

A IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA REzﬁ:ﬁiilgim RESULTADO DE LA EVALUACION POR
it PROPUFST& PROPUESTA CON !UA TR TASACION nnm.ﬂtﬂtn
UArcamo Grupo Constructor, 5. de R.Lde C.V. 517,600,097.56 $20,416,113.17 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Editica 2001, S.A. de C.V. $18,760,977.98 $21,762,734.46 CUMPLE SOLVENTE
3|Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $18,821,344.08 $21,832,759.13 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Constructora lzorcam, 5.A. de C.V. $18,837,478.63 521,851,475.21 CUMPLE SOLVENTE
5|Cinco Constructores, 5.A. de C.V. $18,912,666.91 5$21,938,693.62 CUMPLE SOLVENTE
6| Construccianes y Servicios Electromecdnicos, Obra Civil y $20,639,711.56 $23,942,065.41 CUMPLE SOLVENTE
/IMacroc Construcciones, S.A. de C.V. $20,915,817.05 $24,262,347.78 CUMPLE SOLVENTE
8{Sufa Constructores, S.A. de C.V. 521,045,118.97 $24,412,338.01 CUMPLE SOLVENTE
9 Aminoconstruccion, S.A. de C.V. $21,174,462 26 §24,562,376.22 CUMPLE SOLVENTE
10{Ingenieria y Construccidn Ducis, S.A. de C.\. §21,344,717.20 $24,759,871.95 CUMPLE SOLVENTE
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima decima cuarta sesion extraordinaria del dia 07 de septiembre de 2023, en el cual se
determiné adjudicar el contrato al licitante Edifica 2001, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Construccion de los edificios Cy D en el Centro Universitario de Tlajomulco (CUTLAJO), en el municipio
de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco. Frente 2., por un monto de $21,762,734.46 (veintitin millones setecientos
sesenta y dos mil setecientos treinta y cuatro pesos 46/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $6,528,820.34 (seis millones
quinientos veintiocho mil ochocientos veinte pesos 34/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1139-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 08 de septiembre de
2023 a las 14:20 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 110 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 09 de septiembre de 2023 y de terminacion el dia 27 de diciembre de 2023.-

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Representante de la Direccidon
General de Licitacién y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica, quien actta a
nombre y representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de
contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:13
horas del dia 07 de septiembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Plblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento. 4
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

f1
I

i

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Representante de la Direccion General de Licitacion y Contratacién

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

O RAZONSOCIRES e = e it __REPRESENTANTES (FIRMA)

Arcamo Grupo Constructor, S. de R.Lde C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Edifica 2001, S.A. de C.V.

Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara,
S.A.deC.V.

Constructora lzorcam, S.A. de C.V.

Cinco Constructores, S.A. de C.V.

Construcciones y Servicios Electromecanicos, Obra
Civil y Mantenimiento, S.A. de C.V.
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Macroc Construcciones, S.A. de C.V.

Sufa Constructores, S.A. de C.V.

Aminoconstruccion, S.A. de C.V.

Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V.

Casuice  Heanooa  BapAls
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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