GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@- Infraestructura .
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-UDGEC-0B-LP-1141-2023

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1141-2023, para
la contratacion de obra publica: Construccién de los edificios E y F en el Centro Universitario de Tlajomulco
(CUTLAJO), en el municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco. Primera etapa,

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:20 horas, del dia 07 de septiembre de 2023, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 13 de julio de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el namero de
procedimiento SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1141-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Edifica 2001, S.A. de C.V.

2 Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V.

3 Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

4 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

5 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

6 Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V. -

7 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. .

8 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.

9 Adolfo Rodriguez Servin

10 Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V..

11 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.~

12 Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.

13 Aminoconstruccion, S.A. de C.V.

14 Eselia,S.A. de C.V.

15 Sufa Constructores, S.A. de C.V.

16 Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de C.V.
17 Codeca Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V. 1
18 Dauer Construcciones, S.A. de C.V.

19 Femarco, S.A. de C.V.

20 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.

21 Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.
22 Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V.
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23 Ingenieria y Construccién Ducis, S.A. de C.V.
24 Macroc Construcciones, S.A. de C.V. ,

Con fecha del dia 22 de agosto de 2023, a las 13:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 14
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

1 |Edifica 2001, S.A. de C.V. Se acepta $6,259,711.40

2 | Promotoray Constructora Jawer, S.A. de C.V. No se presento S0.00

3 |GrupoVyCG,S.A. de C.V. No se presentd $0.00

4 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,518,869.34 -

5 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 \\3

6 | Arcamo Grupo Constructor, S. de R.Lde C.V. Se acepta $5,953,791.85 j‘r

7 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

8 |[Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00

9 | Adolfo Rodriguez Servin No se presentd $0.00

10 | Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. Se acepta $6,983,253.24

11 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. Se acepta $6,465,344.41

12 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. Se acepta $7,004,330.91

13 | Aminoconstruccion, S.A. de C.V. Se acepta $6,922,784.83

14 | Eselia,S.A. de C.V. Se acepta $6,364,934.95

15 | Sufa Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $6,935,825.02
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No. Empresé y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA |
Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de
'© | Obra Sustentable 52, S.A. de C.V. >¢ acepta R5A827805
17 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $6,802,154.15
18 | Dauer Construcciones, S.A. de C.V. Se desecha S0.00
19 |Femarco, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
20 |Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. No se presento S0.00
Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. ;
21 £ y No se presentd $0.00
de C.V, _
22 |Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V. No se presento $0.00
23 |Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V. Se acepta $6,964,707.80
24 | Macroc Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,952,883.55

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Dauer Construcciones, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T20 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Pablica Estatal, en los numerales I11.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y I11.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V. $5,953,791.85
Edifica 2001, S.A. de C.V. $6,259,711.40
Eselia,S.A. de C.V. : ‘ $6,364,934.95
Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $6,465,344.41
Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $6,518,869.34
Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. .de C.V. $6,802,154,15
ie\;vicios; en In_genieria, Construccion y Disefio de Obra Sustentable 52,S5.A.de 56,852,780.93

s
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No. Licitante Importe con IVA
8 | Aminoconstruccion, S.A. de C.V. $6,922,784.83
9 Sufa_(ior{s_tructores, S.A.de C.V. $6,935,829.02
10 | Macroc Cons_t_ruaones, S.A. de CV $6,952,883.55
11 |Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V. $6,964,707.80 [
12 | Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. - $6,983,253.24
13 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. 57,004,330,91

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 22 de agosto
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
praposicianes, se verificd que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestas sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechdé ninguna proposician.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus }} \
Municipios se procedi6 a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Arcamo Grupo 2.- Edifica2001, | 3.- Eselia,5.A. de 4.- Constructora 5.- Lirc.an 1
Constructor, S. de S.A. de C.V C.V Laguna Seca, S.A. Construcciones,
RildeC.V. Siliatiads: v de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de
la proposicidn técnica y
economica es autografa de la
persona facultada para ello,
anexando copia simple por
ambos lados de la identificacion
oficial vigente con fotografia

para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

/%.
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- ¥ 4.- a -
DOCUMENTOS L-Arcamo Grupo | 5 _ e iiica 2001, |3, EseliaS.A. da Constrtion 5 Libean
Constructor, S. de SA. deC.V cV Laguna Seca, S.A. Construcciones,
RLdeC.V. e i de C.V. S.A.de C.V.
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
Guesa analiseron y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
Documento T4,-
Manifestacion escrita de
conocer el sitiode la cbra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municiplos y articulo 88 de
su Reglamenta para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, |a cual
debera ser congruente con

las caracteristicas,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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- g t 4.- Constructora 5.- Li

1.- Arcamo Grupo | , _ c4iica 2001, | 3.- Eselia,S.A. de lals reon

Constructor, S. de SA deC.V cV Laguna Seca, S.A. Construcciones,
R.Lde C.V. Ei e s de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la convocatoria y
bases de licitacidn... "
Documento T10.- )
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocateria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documente T12,- ! 1
Relacién de maguinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidn a compra, su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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- = 3 - uctor -
DOCUMENTOS A ArAmo GIIPG- L i 2001, | G Esellas Ade | . onsHctor S+ Hreon
Constructor, S. de S.A. de C.V cV Laguna Seca, S.A. Construcciones,
R.Lde C.V. i i o] de C.V. S.A.de C.V.
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales..,
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integraciénde la
proposicidn...
RS N CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documento T18.-

Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
{dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Wanifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
[SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es

1 (
Pagina 7 de 24




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

lisco

RO DEL ESTADO

il Infraestructura . 2
[O] yObra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL J
SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1141-2023 a

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- G 7 . 4.- Constructora 5.~ Li
DOCUMENTOS Arcamo Grupo | , e ifica 2001, | 3.- Eselia,S.A. de nsteu ircon

Constructor, S. de Laguna Seca, 5.A. Construcciones,
AL V. V.
R.Lde C.V. SAdecy c de C.V. S.A. de C.V.

fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que enella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada

en ninguna de sus partes.

RESULTADO

LE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
EVALUACION BINARIA i

7.- Servicios en
6.- Codeca Ingenieria,
DOCUMENTOS Ingenieria y Construccion y
Construccién, S.A. Disefio de Obra
de C.V. Sustentable 52,
S.A.de C.V.

8.- 9.- Sufa 10.- Macrac
Aminoconstruccion, | Constructores, S.A. | Construcciones,
S.A.de C.V. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que |a firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Docurmento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...
Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra
y sus candiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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7.- Servicios en

6.- Codeca Ingenieria,
DOCUMENTOS Ingenieria y Construccién y T Ly 3 t0.c Maaoc

R il Aminoconstruccion, | Constructores, S.A. | Construcciones,

Construccion, S.A. Disefio de Obra SA de C.V. de C.V S.A de C.V

de C.V. Sustentable 52, 2 s sl = A

S.A.de C.V.

sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se debera CUMPLE
especificar el nombre de
guien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder

evaluarlo...

Documento T6.-

Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de gue, por su conducto
na participan personas

inhabilitadas en los
términos del artfculo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
|a Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

il
|
\
Documento T7.- !
Descripcién de la '||
planeacidn integral
propuesta por el licitante \
para el desarrollo y
organizacion de los \ \
trabajos que se licitan, la \
R CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \ \ \
congruente con las \J
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesta por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado par CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando

cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
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7.- Servicios en

6.- Codeca Ingenieria,
DOCUMENTOS Ingenieria y Construccién y ! 28 i i e Maf:roc
= % Aminoconstruccion, | Constructores, S.A. | Construcciones,
Construccién, S.A. Disefio de Obra S.A deC.V de C.V S.A. de C.V
de C.V. Sustentable 52, = SR i R kel
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividide en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la convacatoria
y bases de licitacién...
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblicaenla
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificada del suministro
de los materiales y equipo ‘ \

de instalacién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto

por el licitante, expresada \
en unidades !
convencionales y
velimenes necesarios...
Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
o sin opcidén a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE '
integracion de la 1
propasicidn...

Documento T14,-
Tarjetss da bastcos.. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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BIERNO DEL ESTADY

7.- Servicios en
6.- Codeca Ingenieria,
DOCUMENTOS Ingenieria y Construccion y
Construccion, S.A. Disefio de Obra
de C.V. Sustentable 52,
S.A.de C.V.

8.- 9.- Sufa

S.A.deC.\V. de C.V.

10.- Macroc

Aminoconstruccion, | Constructores, S.A. | Construcciones,

S.A.de C.V.

Documenta T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la puia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por o que
no podrad invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinign de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentide positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por

el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(5AT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma

no ha sido alterada o

maodificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CIARLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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g 12.- Grupo
o 13.- P
DOCUMENTOS et Inganisriay Constructor foyectosy
Construccién Ducis, Aradce.S.A de Construcciones
S.A.de C.V. C’V i RRAF, S.A. de C.V.
Documento T1.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la

proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de |a persona facultada

para ello, anexando
copia simple por ambos
ladas de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T2.-

Manifestacion bajo
protesta de decir verdad

de que se analizarony
revisaron la convocatoria CUMPLE CUMPLE CUMPLE

y bases de licitacién,

anexos técnicos —
econdmicos, modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
i b i e CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccidn
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referantes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de
cardcter técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales
técnicos y

administrativos al 1
servicio del licitante, en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
este documento se
deberé especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra

- B
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12.- Grupo

DOCUMENTQOS

11.- Ingenieria y
Construccion Ducis,

Constructor

13.- Proyectos y
Construcciones

Aredce, S.A. de

S.A.de C.V. cv.

RRAF, S.A. de C.V.

con el propésito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articula 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrolio y
organizacién de los
trabajos que se licitan, la
cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcian debera ser
cangruente con el resto =

de su propuesta. i

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.- \

Programa general de \
ejecucion de los l\

trabajos, propuesto por \\',I

1

\

el licitante, conforme al CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catalogo de conceptos, .
detallado por conceptos
indicando cantidades por \

ejecutar, calendarizado, \
en periodos no mayor a
un mes calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
manao de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
\ determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra 1
Publicaen la
convocataria y bases de
licitacién... |

Pagina 13 de 24




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

[ O] yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1141-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTQOS

12.- Grupo
Constructor
Aredce, S.A. de
C.V.

11.- Ingenieria y
Construccion Ducis,
S.A. de C.V.

13.- Proyectos y
Construcciones
RRAF, S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades convencionales
y voliumenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de magquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcidn a
compra, su ubicacién
flsica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumaos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracidon del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CO

L ESTADK
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12.- Grupo
Constructor
Aredce, S.A. de
C.V.

11.- Ingenieriay
Construccién Ducis,
S.A.de C.V.

13.- Proyectos y
Construcciones
RRAF, 5.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)
para ser aportada
voluntari

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metedologia para
cargar estimaciones, por
lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su

contenido, en lo que en Y
ella se refleja y la misma \
no ha sido alterada o \
madificada en ninguna \
de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.
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Resultado de la evaluacién bhinaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V. $5,953,791.85
2 | Edifica 2001, S.A. de C.V. $6,259,711.40
3 |Eselia,S.A. de C.V. $6,364,934.95
4 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $6,465,344.41
5 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $6,518,869.34
6 |Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. $6,802,154.15
5 f;:;\-iicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de $6,882,780.93
8 | Aminoconstruccion, S.A. de C.V. $6,922,784.83
9 | Sufa Constructores, S.A. de C.V. $6,935,829.02
10 | Macroc Construcciones, S.A. de C.V. $6,952,883.55
11 |Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V. $6,964,707.80
12 | Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. $6,983,253.24
13 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $7,004,330.91

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de 1
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por

4% ‘=
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el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidn aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran cangruentes con el resto de la proposicion.

Il. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
o0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracién de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
o0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variaciéon en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacidon de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costas indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total. %
1
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El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de |a Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del pracedimiento.

Construoclon de Ios eduf‘cms Evy F en el Centru Unwersntarm de Tfajnmulco (CUTLAJO), en el

UCITACION PUBLICA No. SIDP E UDEEC OB-LP 1141~ 2023

municipio de Tlajomulco de Zaniga, Jalisco. Primera etapa.

Techo Flna'ncie_:'ro.' |

$7,094,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

15%
$5,132,579.18
$6,038,216.30

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTQO NI $5,803,546.52
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $6,674,078.50
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $4,933,014.54

IMPORTEDE LA - ,1

IMPORTE DE LA | |

RESULTADO DELA |

L EMERERS | PROPUESTA SIN IVA | PROPUESTA CON IVA | EVALUACION
1|Arcamo Grupo Constructor, S. de R.Lde C.V. 55,132,579.18 $5,953,791.85 SE ACEPTA
2|Edifica 2001, S.A. de C.V. $5,396,302.93 $6,259,711.40 SE ACEPTA
3|Eselia,S.A. de C.V. $5,487,012.89 $6,364,934.95 SE ACEPTA
4|Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $5,573,572.77 $6,465,344.41 SE ACEPTA
5|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $5,619,714.95 $6,518,869.24 SE ACEPTA
6|Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. 55,863,925.99 $6,802,154.15 SE ACEPTA
7|Servicios en Ingenieria, Construccidn y Disefio de Obra $5,933,431.84 $6,882,780.93 SE ACEPTA

Sustentable 52, S.A. de C.V.
8| Aminoconstruccion, S.A. de C.V. $5,967,917.96 $6,922,784.83 SE ACEPTA
5|Sufa Constructores, S.A. de C.V. 55,979,162.95 $6,935,829.02 SE ACEPTA
10|Macroc Construcciones, S.A. de C.V. 55,993,865.13 $6,952,883.55 SE ACEPTA
11l|Ilngenieria y Construccion Ducis, 5.A. de C.V. 56,004,058.45 $6,964,707.80 SE ACEPTA
12|Grupo Constructor Aredce, 5.A. de C.V. $6,020,045.90 $6,983,253.24 SE ACEPTA
13|Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. 56,038,216.30 57,004,330.91 SE ACEPTA

\
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecers
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niumero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

[ % |7 inMPORTE i

S s costane
“RUBROS ! | MENOR ’ e

S .o |i PROPUESTO |l PROPUESTD! EREADS

10, MATERIALES 5310418 r 3,979, 717.58 53,757,01333

11, MANG DE DBRA $510.539.09) 51,167,478.14 $782,457.59
12, MAQUINARIA ¥ EQUIPO $115,711.64)  5338,614.52 $173,549.51

13. COSTOS INDIRECTOS $262,084.20]  $631,726.46 $479,245.79
|14, FINANCAMIENTO $0.00 $79,758.88 £21,331.16

mo Grupo Canstructor, §. E.s.e'llu.s.A. de CV. {c‘i"‘"'.‘::i::?:ﬁa Seca i.ffcantch:trurﬁe’nes; s._n'.-g £

RUBROS: de R.Lde C.V,

1. IMPORTE POR MATERIALES i G9.6385%| %3,041,856.92 75.5388% | 53,397 28202 T4.A63E%| 53,298,371.81 72.8661%| 53,335,815.. . ?5‘5?1
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 26.7276%| $1,167,478.14 16.9321% 5761,505.47 22.4410% 5994,022.72 19.8229% $907,495.02 18.9367%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.6340% 4158,734.96 7.5291% 4338,614.52 3.0952%: 5137,102.22 731105 5334,697 43 2.4921% $115,711.64

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.000056| $4,368,070.02 100.0000% | §4,497,402.01 | 100.0000%| $4,429,496.75 | 100.0000%| 54,578,007.74 | 100.0000%| 54,643,120.93
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.00000%| $262,084.20 B.19000% $368,337.22] 11L.31000% £523,123.57 2.56544% 5437,906.58 8.50000%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0,26769% 512,394.46 0.32131% $15,634.11]  0.21571% £10,683.30| 0.50795% 52547834  0.00000%
7. IMPORTE FOR UTILIDAD PROPUESTA 10,00000%|  5464,354.87 10.00000%|  5482137.33| 10.00000%| $496,330.36| 10.00000%| $504,139.27 1L.D0000%
8, IMPORTE FOR CARGOS ADICIONALES 0.58750% 535,775.63 0.50995% $25792.25|  0.6193B8% $27.37891| 0.60871% 428,040.88|  0.60520%

9. PRESUPUESTO TOTAL $5,132,579.18 55,306,302.93 $5,487,012.89 $5,573,572.77 55,619,714.95

1
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Sarviclosen Ingeniaria, : ! |
Construcclény Disefio de  Aminoconstrucclon, 5A.de |
bra Sustentable 52, 5.A. de | CV. f

cN; I

Codeaca'lngenieria y
Construccian, S.A: de CV,

Sufa Constructores, 5.A. de |
cV,

RUBRODS

. IMPORTE POR MATERIALES
AMPORTE POR MANO DE OBRA

- IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS

. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA
L IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES

. PRESUPUESTO TOTAL

82.0201%
14.6747%
3.3052%

100.0000%
10.00000%
0.06250%
10.00000%
0.60842%

$3,952,928.31
5707,241.28
£159,245.03

£4,819,464.52

10.00000%

53,968,652.14

£777.767.81
5175,194.99

100.0000%
2.00000%
0.05000%

$4,921,614.94
£442,945.34
52,682.28
$536,724.26

O.G0281% $29,465.01

~ 7m.g02a%]

16.5553%
3.7323%

100.0000%
9.00000%
0.10000%
9.00000%
0.59763%

$3,979,717.58
5827,144.69
$186,359.85

54,993,222.12
5449385 93
55,442.61
$490,324.93
$29,538.31

82.3526% |

100.0000%
11.00000%
0.70000%
11.00000%
0.62348%

53,948,272.35
5690,595.40
5155,596.47

14.4028%
3.2446%

54,795,564,22
5527,512.05
$37,261.53
5589,637.16
5259,187.97

$5,863,925.99

£5,933 431 84

$5,967,917.96

$5,979,162.95

Macroc Construcciones, SA,
de CV,

tngenierfa y Construcclan
Dudis, 5,A; de C.V,

Grupo Constrictor Aradee,

|| Proyectosy Canstrucciones |
S.A de C\. |

RUBROS ;
i RRAF, S/A. de C.V:

IMPORTE POR MATERIALES

§3,956,452.14

B2.8393%

3,943,944 35

84.0138%|

53,831,389.02

1 81.7068% B2.7290% 53,945,216,60

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 14.9289% $722,942.65 14.0057% $666,805.21 14.0948% $572,157.10 13.0472% $610,539.09
3. IMPORTE FOR MAQUINARIA Y EQUIPD 3.3633% 5162,860.60 2.1550% $150,207.97 3,1762% $151,467.94 2.9390% $137,527.16
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTD 100.0000%( $4,842,255.39 100.0000%| $4,760,957.53 100.0000%| $4,768,841.64 100.0000% | $4,679,455.27
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.88250% $478,535.89 13.00000% 5618,924.48 11.50000% $548,416.79 13.50000% $631,726.46
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.32950% $17,532.01 0.95000% 551,108.88 1.50000% $75,758.88 1.00000% $53,111.82
7. IMPORTE FOR UTILIDAD PROPUESTA 11.72350% S625,838.33 10.00000% $543,093.09 11.00000% $593,671.90 12.00000% $643,715.23
8, IMPORTE FOR CARGOS ADICIONALES 0.61894% $29,703.51 0.63056% $29,968.47 0.63126% $29,356.69 0.63518% $30,207.53
9. PRESUPUESTO TOTAL 5,993,865.13 $6,004,058.45 $6,020,045.90 $6,038,216.30

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

ll. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, vy el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insalventes.

RUBROS

1s. INSUFICIENCIA

PARCIAL

Arcamo Grupo Constructor, S'

DE

de RLds CV.

5715,186.46

Edifica 2001, 5.A. de C.V.

SAde CV.

: {| Canstriictora taguna Seea, 1L iones, 5.4
EsaliaS.A: da C\7, | ofa Laguna Seca, | Icﬂn_.f.'nmtruf.nunes. AL

de Cv.

e Tl EURT,

$358,761,35

5458,67L57

5A21.228.0%

510889022

MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 520,952.12 50,00 S0.00 50.00
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $14,814.55 $0.00 £36,447.29 50.00 557,837.87
MAQLUIMNARIA Y EQUIPD

1B INSUFIOENCIA PARCIAL DE COSTOS 5217,151 59 5110908 56 30,00 $41,335.20 58458051
INDIRECTDS

19, INSUFICEMCIA, PARCIAL DE %8.936.70 55.607.05 510,647 .86 S0.00 $21,331.186
FINAMCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $956,099.29 §487 318.08 5505,766.72 346256730 527263976
15416+17+18+19

21. SOLVENQA DE LAS PROFPOSICIOMNES:; -5491,849.43 -59,181.76 -59,436.36 541,571.97 5281,516.73
UTILIDAD - INSUFICIEMCIA TOTAL

22. CALIFICACIAN INSOLVENTE, 5E DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICAy SOLVENTE SOLVENTE
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RUBROS

15. DE

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Codeca ingenleria y

Construccion, S.A. de C V.

Servicios en ingenieria,
Construcddn y Disafic da
Obra Sustentable 52, 5.4, de
[ =N

Aminoconstruccion, 5.A. de
V.

Suta Constructores, 5. A. de
C.V.

$0.00

INSUFIOENCA PARCIAL S0.00 L0000 S0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 575,216.31 54,689.78 $0.00 $91,762.19
DE OERA
17. IMSUFICENCIA  PARCIAL  DE $14,254.48 50.00 s0.00 $17,953.04
MAQUINARIA ¥ FOUIPO
18, INSUFICIENCA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $35.300,44 529,855.80 $0.00
INDIRECTOS
18. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $1R,017.77 518,6458.88 $15,888.54 50.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $107.488.56 558,639.10 $45,744.34 $108,715.23
15+16+17+18+18
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIOMES: $422,083.88 $477,085.16 5444,580.58 $478,821.83
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Macroc Construcciones, S.A.

de C.V.

Ingenieria y Construcdidén
Duds, 5.A. de C.V.

Grupo Constructor Aredce,
SA.deCV.

Proyectos y Construcciones
RRAF, S.A.de C.V.

15. INSUFICIENOA FARCIAL DE S0.00 S0.00 50.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PAROAL DE MANDC $55,514.94 £115,652.38 $110,300.49 $171,918.50
DE OBRA

17. INSUFIOENTOA FARCIAL DE %10,688.91 523,341.54 522,081.57 536,022.35
MAOUINARIA ¥ EQUIPD

18. INSUFICIENCIA PARCAL DE COSTOS £709.20 50.00 50.00 50,00
INDIRECTOS

19, INSUFIQOENOA PARCIAL DE 53,799.15 50.00 50.00 S0.00
FINANTAMIENTOD

0. INSUFIQENCA TOTAL: 574,712.80 $138,993.92 £132,382.06 5207940 85
15416+17+18+19

21. SOLVENOA DE LAS PROPOSICIONES: 5551,125.43 £404,105.17 $461,289.84 £435,774.38
UTILIDAD - INSUFICENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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A
e IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA Rﬁzﬁi‘;g;’"‘ -RESULTADO DE L A EVALUACION POR
PROPUESTA PROPLESTA CON IVA Tersed TASACION ARITMETICA
sl BB U L . BINARIA f |
1|&rcame Grupe Constructor, 5. de R.Lde C.V. 55,132,579.18| 5,953,791.85 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Edifica 2001, S.A. de CV. $5,396,302.93 $6,250,711.40 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Eselia S.A. de CV, $5,487,012.89| 56,364,534.95 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $5,573,572.77 56,465,344.41 CUMPLE SOLVENTE
5|Lircon Construcciones, S.A. de CV. 55,619,714.95 S6,518,869. 34 CUMPLE SOLVENTE
6|Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V, $5,863,925.99 56,802,154.15 CUMPLE SOLVENTE
7|Servicios en Ingenieria, Construccidn y Disefic de Obra Sustentable 52, §5,933,431.84 56,882, 780,93 CUMPLE SOLVENTE :
S.A deCV. 1
8| Amincconstruccion, S.A. de C.V. 55,967,917.96 56,922, 784,83 CUMPLE SOLVENTE
9|Sufa Constructores, S.A. de C.V. 5§5,979,162.95| $6,935,829.02 CUMPLE SOLVENTE
10|Macroc Construcciones, S.A. de CV. 55,993,865.13 56,952,883.55| CUMPLE SOLVENTE
11|Ingenierfa y Construccion Ducis, S.A. de C.V. 56,004,058.45 56,564,707 80| CUMPLE SOLVENTE
12|Grupo Constructor Aredee, S.A. de C.V. S5,020,045.90 5,083,253, 24| CUMPLE SOLVENTE
Proyectos y Construcciones RRAF, S.A.de CV. §6,038,216.30 §7,004,330,91 CUMPLE SOLVENTE
1
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GOBIERMGC DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su caracter de
Director de Evaluacién de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacidn.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima decima cuarta Sesién extraordinaria del dia 07 de septiembre de 2023, en el cual se
determino adjudicar el contrato al licitante Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccion de los edificios E y F en el Centro Universitario de Tlajomulco (CUTLAJO), en
el municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco. Primera etapa., por un monto de $6,465,344.41 (seis millones
cuatrocientos sesenta y cinco mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 41/100 M.N.); .V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30%‘de anticipo que corresponde a $1,939,603.32 (un millén
novecientos treinta y nueve mil seiscientos tres pesos 32/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1141-2023,  al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 08 de septiembre de
2023 a las 14:30 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 110 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 09 de septiembre de 2023 y de terminacion el dia 27 de diciembre de 2023. -

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Representante de la Direccion
General de Licitacion y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a
nombre y representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de
contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:23

horas del dia 07 de septiembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
/I
¥
| il)l'f l 7
V|
Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Representante de la Direccion General de Licitacion y Contratacion
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
_ RAZONSOCIAL | REPRESENTANTES (FIRMA)

Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V.

Edifica 2001, S.A. de C.V.

Eselia,S.A. de C.V.

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra
Sustentable 52, S.A. de C.V.

/
¥ {
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Aminoconstruccion, S.A. de C.V,

Sufa Constructores, S.A. de C.V.

Macroc Construcciones, S.A. de C.V.

Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Qﬂ\hv gL Hf_h NN Eﬁm.}ﬁ)

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

LIC. chitoo oo
CAMERA M (€7

TESTIGO SOCIAL
J O (o=

i“(?fmu Lmu{éw “@/
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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