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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1142-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 
en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la 
Secretaría dio a conocer el fallo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1142-2023/ para 
la contratación de obra pública: Construcción de la Nueva Preparatoria en el municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3 • · 

✓ / 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:25 horas, del día 07 de septiembre de 2023, se reunieron 
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde 
número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos 
y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta. 

/ 

Con fecha de publicación del día 13 de julio de 2023, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de 
procedimiento SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1142-2023/ se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: 

1 Rey Manager, S. de R.L. de C.V. / 

2 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. / 

3 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. / 

4 Lircon Construcciones, S.A. de C.V 

5 Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. 

6 Constructora Nantli, S.A. de C.V. 

7 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. , 

8 Javax Consultores, S.A. de C.V. , 

9 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. , 

10 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. / 

11 Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. 

12 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. 

13 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V~ 

14 Adolfo Rodríguez Servin , 

15 Eselia,S.A. de C.V. / 

16 Dauer Construcciones, S.A. de C.V. / 

17 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. 

18 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de ~.V. ' 

19 Servín Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V. 

I 
/ 

Con fecha del día 23 de agosto de 2023, a las 10:30 horas se realizó el acto de presentación y apertura de las 
propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-U DGEC-OB-LP-1142-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

v.l 

* Jalisco 
GOUtEfWO OH ESTADO 

(espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Aven ida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio 

"B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas / 

proposiciones recibidas en el acto 10 

proposiciones por servicio postal o paquetería o 
proposiciones por medios electrónicos o 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 

empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 

No. Empresa y/o Persona Física 

1 Rey Manager, S. de R.L. de C.V. 

2 
Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de 

c.v. 
3 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. 

4 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. 

5 
Soluciones Integrales en Pavimentos de 

Guadalajara, S.A. de C.V. 

6 Constructora Nantli, S.A. de C.V. 

7 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. 

8 Javax Consultores, S.A. de C.V. 

9 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. 

10 
Vil lacar Servicios y Construcciones de Occidente, 

S.A. de C.V. 

11 Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. 

12 
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, 

S.A. de C.V. 

13 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. 

14 Adolfo Rodríguez Servin 

15 Ese lia,S.A. de C.V. 

16 Dauer Construcciones, S.A. de C.V. 

17 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. 

18 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. 

Documentación 

Se acepta 

Se acepta 

Se acepta 

Se acepta 

Se acepta 

No se presentó 

Se acepta 

Se acepta 

No se presentó 

Se acepta 

No se presentó 

No se presentó 

No se presentó 

No se presentó 

Se acepta 

Se acepta 

No se presentó 

No se presentó 

Importe con IVA 

$8,309,824.74 

$7,947,164.73 

$9,090,950.51 

$9,412,016.76 

$7,680,714.80 

$0.00 

$9,441,141.34 

$9,131,215.59 

$0.00 

$8,270,232.57 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$9,78S,489.58 

$8,977,481.78 

$0.00 

$0.00 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1142-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

v,J 

* Jalisco 
GOB!ERtlO DEL ESTADO 

Importe con IVA 

19 Servín Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 / 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

En este acto no hubo propuestas desechadas. 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $7,680,714.80 

2 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. $7,947,164.73 

3 Vil lacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. $8,270,232.57 

4 Rey Manager, S. de R.L. de C.V. $8,309,824.74 

5 Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $8,977,481.78 

6 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $9,090,950.51 

7 Javax Consultores, S.A. de C.V. $9,131,215.59 

8 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $9,412,016.76 

9 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $9,441,141.34 

10 Eselia,S.A. de C.V. $9,785,489.58 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la eva luación de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 23 de agosto 
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los 
upuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capítulo IV " Evaluación y causas 
e desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UDGEC-OB- LP-1142-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

• Jalisco 
GOB!EllHO DEL ESTADO 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios se proced ió a realizar el aná lisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el 
artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

/ / ✓ 

1.- Soluciones 
2.- Galjack 

3 .- Villacar 

Integrales en Servicios y 5.- Dauer 
DOCUMENTOS 

Pavimentos de 
Arquitectos y 

Construcciones 
4.- Rey Manager, S. 

Construcciones, 
Guadalajara, S.A. de 

Construcciones, 
de Occidente, 

de R.L. de C.V. 
S.A. de C.V. 

c.v. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
económica es autógrafa de 

I 

la persona facultada para 
ello, anexando copia simple 

por ambos lados de la 

identificación oficial vigente 
con fotografía para su 

cotejo ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que se analizaron y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
revisaron la convocatoria y 

bases de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.-

Manifestación escrita de 
conocer el sitio de la obra y 

sus condiciones 
ambientales asl como las 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
características referentes al 
grado de dificultad de los 

trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA v.J 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1142-2023 * Jalisco 
GOB IEílH O DH ES TADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
<' 

1.- Soluciones 
2.- Galjack 

3.- Villacar 

DOCUMENTOS 
Int egrales en 

Arquitectos y 
Servicios y 

4.- Rey Manager, S. 
5.- Dauer 

Pavimentos de 
Construcciones, 

Construcciones 
de R.L. de C.V . 

Construcciones, 
Guadalajara, S.A. de 

S.A. de C.V. 
de Occidente, S.A. de C.V. 

c.v. S.A. de C.V. 
Documento TS.· 

Escrito de proposición de 
los profesionales técnicos y 
administrativos al servicio 

del licitante, en este 
documento se deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

especificar el nombre de 
quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 

Documento T6.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que, por su conducto no 

participan personas 
inhabilitadas en los 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE términos del artículo 48 de 
la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el licitante 

para el desarrollo y 
organización de los trabajos 

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá ser congruente con 

las características, 
complejidad y magnitud de 

los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto de 
su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE conceptos, detallado por 
conceptos indicando 

cantidades por ejecutar, 
calendarizado, en periodos 

no mayor a un mes 
calendario ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
D,J 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1142-2023 • Jalisco 
GOBTHWO DE.l ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Soluciones 
2.- Galjack 

3.- Villacar 

DOCUMENTOS 
Integrales en 

Arquitectos y 
Servicios y 

4.- Rey Manager, S. 
5.- Dauer 

Pavimentos de 
Construcciones, 

Construcciones 
de R.L. de C.V. 

Construcciones, 
Guadalajara, S.A. de 

S.A. de C.V. 
de Occidente, S.A. de C.V. 

c.v. S.A. de C.V. 
Documento T9.· 

Programa calendarizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

jornadas, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretarla de 
Infraestructura y Obra 

Pública en fa convocatoria y 
bases de licitación ... 

Documento TlO.· 
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de fa 
maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante, expresado 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE e n horas de trabajo, 

identificando su tipo y 
característ icas, conforme a 

los plazos determinados 
por fa Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria ... 

Documento Tll.· 
Programa calendarizado y 

cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de instalación permanente, 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento Tl2.· 
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE propiedad, arrendadas con 

o sin opción a compra, su 

ubicación ffsica, modelo y 
usos actuales ... 

Documento Tl3.· 
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de fa 

proposición ... 

Documento Tl4.· 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

v.) 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1142-2023 * Jalisco 
GOBIERtlO DEL ES1AOO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
/ 

1.- Soluciones 
2.- Galjack 

3.- Villacar 

DOCUMENTOS 
Integrales en 

Arquitectos y 
Servicios y 

4.- Rey Manager, S. 
5.- Dauer 

Pavimentos de 
Construcciones, 

Construcciones 
de R.L. de C.V. 

Construcciones, 
Guadalajara, S.A. de 

S.A. de C.V. 
de Occidente, S.A. de C.V. 

c.v. S.A. de C.V. 

Documento ns.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajo ..• 

Documento n6.-
Integración del catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de indirectos ... 

Documento n 7.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material .. . 

Documento ns.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar de 

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos ejecutados. El 0.2% 

(dos al millar) para ser 
aportado 

voluntariamente ... 

Documento n9.-
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad de 

conocer la guía 

estimaciones SECIP con la 
metodología para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

estimaciones, por lo que no 

podrá invocar su 
desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato 

por este motivo. 

Documento T20.-
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 

sentido positivo y vigente a 
la fecha del acto de 

presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Administración Tributaria 

(SAT) y manifestación baj o 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

EVALUACION BINARIA 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
¿:::fl 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1142-2023 

~ 
Jalisco 

GOBTERHO DEL ESíAD O 

ACTA DE JUNTA DE PRO~ UNCIAMIENTO D~ FALLO 

6.- Grupo 7.- Javax 8.- Lircon 9.- Sufa 
10.- Eselia,S.A. de DOCUM ENTOS 

Const ructor Gleoss, Consultores, S.A. Construcciones, Urbanizadora 
S.A. de C.V. de C.V. S.A. de C.V. Altax, S.A. de C.V. 

c.v. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 
proposición técnica y CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 

económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 
por ambos lados de la 

identificación oficial vigente 

con fotografía para su 
cotejo ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que se analizaron y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
revisaron la convocatoria y 
bases de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 

contenido, alcances y todas 
las particularidades del 

proyecto ... 
Documento T4.-

Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra y 
sus condiciones 

ambientales asl como las 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

características referentes al 
grado de dificultad de los 

trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 
Documento TS.-

Escrito de proposición de 
los profesionales técnicos y 
administrativos al servicio 

del licitante, en este 
documento se deberá CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 

especificar el nombre de 
quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

In fraest ructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚ BLICA ESTATAL 

SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1142-2023 • Jalisco 
GOBIERriO DEL E"STADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
6.- Grupo 7.- Javax 8.- Lircon 9.- Sufa 

10.- Eselia,S.A. de 
Constructor Gleoss, Consultores, S.A. Construcciones, Urbanizadora 

S.A. de C.V. de C.V. S.A. de C.V. Altax, S.A. de C.V. 
c.v. 

Documento TG.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que, por su conducto no 

participan personas 
inhabilitadas en los 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
términos del artículo 48 de 
la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7.-

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por el licitante 
para el desarrollo y 

organización de los trabajos 
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

deberá ser congruente con 
las características, 

complejidad y magnitud de 
los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto de 

su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los t rabajos, 
propuesto por el licitante, 

conforme al catálogo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE conceptos, detallado por 

conceptos indicando 
cantidades por ejecutar, 

calendarizado, en periodos 
no mayor a un mes 

calendario ... 
Documento T9.· 

Programa calendarizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

jornadas, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretarla de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria y 
bases de licitación ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1142-2023 • Jalisco 
GOBTEf.WO DEL C-STAOO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO , r 
✓ 

( 

6.- Grupo 7.- Javax 8.- Lircon 9.- Sufa 
10.- Eselia,S.A. de DOCUM ENTOS 

Constructor Gleoss, Consultores, S.A. Construcciones, Urbanizadora 
S.A. de C.V. de C.V. S.A. de C.V. Altax, S.A. de C.V. 

c.v. 
Documento TlO.-

Programa calendarizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante, expresado 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE en horas de trabajo, 

identificando su tipo y 
características, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado y 
cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de instalación permanente, 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento T13.-
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajo ... 

Documento T16.-
Integración del catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de indirectos ... 

Documento T17.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material. .. 
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ACTA D~ JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Grupo 7.- Javax 8.- Lircon 9.- Sufa 

• Jalisco 
GOBJERHO DEL ESTADO 

DOCUMENTOS 10.- Eselia,S.A. de 
Constructor Gleoss, Consultores, S.A. Construcciones, Urbanizadora c.v. 

S.A. de C.V. de C.V. S.A. de C.V. Altax, S.A. de C.V. 
Documento T18.-

Escrito en el que haga 
constar su aceptación o 

negativa, para descontar de 

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos ejecutados. El 0.2% 

(dos al millar) para ser 
aportado 

voluntariamente . .. 

Documento T19.-
Manifestación escrita bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer la guía 

estimaciones SECIP con la 
metodología para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

estimaciones, por lo que no 

podrá invocar su 
desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato 

por este motivo. 

Documento TZO.-
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 
sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Administración Tributaria 

(SAT) y manifestación baj o 
protesta de decir verdad 

que d icha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
EVALUACION BINARIA 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

En esta etapa no hubo propuestas con incumpl imientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la 
etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de 

Licitación Púb lica. 

I 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

• Jalisco 
GOB TEPUO Dél ESTADO 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 

empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 

convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal. 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $7,680,714.80 

2 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. $7,947,164.73 

3 Vil lacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. $8,270,232.57 

4 Rey Manager, S. de R.L. de C.V. $8,309,824.74 

5 Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $8,977,481.78 

6 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $9,090,950.51 

7 Javax Consultores, S.A. de C.V. $9,131,215.59 

8 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $9,412,016.76 

9 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $9,441,141.34 

10 Eselia,S.A. de C.V. $9,785,489.58 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, só lo procedió a realizar la evaluación de las propuestas 

económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 

evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de 

la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la 

misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catá logo de conceptos propuesto por 

el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los 

datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 

aritmética) f ueran congruentes con el resto de la proposición. 
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SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1142-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBI ERtl O DEL ESTADO 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de 
las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes 
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total 
señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 
correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis 

de precios unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 

las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 
V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del 
numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio. 
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di 
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GOBtERHO DE.l ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de ra ngo de aceptación, y 
se le suma para obtener el monto m áximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del ra ngo de aceptación y por tanto son 

descalificados del procedimiento. 

Construcción de la Nueva Preparatoria en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Segunda 

etapa. Frente 3 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍN IMO ACEPTABLE: 

1 Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadal ajara, 

S.A. de C.V. 

2 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. 

3 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. 

de C.V. 

4 Rey Manager, S. de R.L. de C.V. 

5 Dauer Construcciones, S.A. de C.V. 

6 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. 

7 Javax Consultores, S.A. de C.V. 

8 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. 

9 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. 

10 Eselia,S.A. de C.V. 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

15% 

$6,621,305.86 

$8,435,766.88 

$7,605,606.47 

$8,746,447.44 

$6,464,765.50 

$6,621,305.86 

$6,851,004.08 

$7,129,510.84 

$7,163,642.02 

$7,739,208.43 

$7,837,026.30 

$7,871,737.58 

$8,113,807.55 

$8,138,914.95 

$8,435 766.88 

$7,680,714.80 

$7,947,164.73 

$8,270,232.57 

$8,309,824.74 

$8,977,481.78 

$9,090,950.51 

$9,131,215.59 

$9,412,016.76 

$9,441,141.34 

$9,785,489.58 

$10,503,000.00 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una t abla donde gráficament e aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 

uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus 

Municipios; 
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• Jalisco 
GOB IHWO DEl ES1AOO 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materia les, se procedió a calcular el costo de mercado, 

que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, 

omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los 

Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia 
parcial; 

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 

propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales 

y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados 

en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que 

no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 

procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

/ 

.... 
l . IMPORTE POR MATERIALES 74.9248% $4,152,414.17 74.1809% $4,176,183.91 64.8228% $3,885,265.90 70.9078% 65.6235% $4,303,219.SS 

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 14.6682% $812,926.62 15.1046% $850,346.16 23.6880% $1,419,779.18 17.0203% $1,029,919.32 22.0201% $1,443,958.08 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 10.4070"/4 $576,769.53 10.7146% $603,201.75 11.4893% $688,629.65 12.0719% $730,485.84 12.3564% $810,263.46 

4 . 1 MPORTE POR COSTO DI RECTO 100.0000'/4 $5,542,110.32 100.0000"/4 $5,629,731.82 100.0000"/4 $5,993,674.73 100.0000% $6,051,116.25 100.0000% $6,557,441.09 
S. 1 MPORTE POR COSTOS I NOI RECTOS 9.00000% $498,789.93 10 .00000% $562,973.18 9.00000% $539,430.73 8.00000% $484,089.30 8.44877% $554,023.12 
6. IMPORTE POR FI NANOAMIENTO 0.06250% $3,775.56 0.06250% $3,870.44 0.53047% $34,656.16 0.06250% $4,084.50 0.25881% $18,405.18 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PRO PUESTA 9.00000% $544,020.82 10.00000% $619,657.54 8.00000% $525,420.93 9.00000% $588,536.10 8.00000% $570,389.55 

S. IMPORTE POR CARGOS AOIOONALE5 0.59741% 32 609.23 0 .60842% 34 771.09 0.59470% 36 328.29 0.59193% 35 815.86 0.59009% 38 949.49 
9 . PRE5UPUESTOTOTA1 $6,621,30S.86 $6,851,004.08 7,129 Sl0.84 $7 163,642.02 S7 739 208.43 

I 



1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
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SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1142-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

l. IMPORTE POR MATERIALES 57.5079% $3, 7S5,491.87 62.9212% $4,273,337.62 7S.7637" $5,078,222.21 69.1%7% 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 21.6653% $1,414,829.34 24.5627% $1,668,195.47 16.9665% $1,137,213.80 21.1831% 

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 20.8268% $1,360,074.93 12.5160% $850,034.64 7.2698% $487,274.42 9.6201% 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $6,530,396.14 100.0000% $6,791,567.73 100.0000% $6,702,710.43 100.0000% 
5. IMPORTE POR COSTOS INDI RECTOS 8.42062% $549,899.84 7.18072% $487,683.46 8.50000% $S69,730.l9 6.00000% 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.11495% $8,138.80 0.18643% $13,570.71 0.00000% $0.00 0.33505% 

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $708,843.48 7.40000% $539,668.82 11.00000o/, $799,968.49 10.00000% 
8. IMPORTE POR CARGOS ADIOONALES 0.60000% $39,748.04 0.57953% $39,246.86 0.60520% $41,398.25 0.58789% 

9. PRESUPUESTO TOTAL $7,837,026.30 $7,871,737.58 $8,113,807.55 

v.) 

di 
Jalisco 

GOBTEí:WO DE.l ES TADO 

$4,789,649.93 70.1840% $4,853,483.22 
$1,466,2S2.20 26.4767% $1,830,963.S6 

$665,886.24 3.3393% $230,925.82 

$6,921,788.37 100.0000% $6,915,372.60 
$415,307.30 10.08000% $697,069.56 
$24,582.94 0.22928% $17,453.81 

$736,167.86 10.00000% $762,989.60 
$41,068.48 0.60988% $42,881.32 

$8,138 914.95 $8,435,766.88 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad 
propuesta, y el sustraendo es el va lor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resultado es un número positivo la propuesta económica se declara so lvente y si resulta un número negativo 
se declara insolvente. 

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren 
resultado insolventes. 

MATERIALES 
16. IN SUFICIENOA PARCIAL DE MANO $490,885.07 S4S3,46S.53 $0.00 $273,892.37 $0.00 
DE OBRA 
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE S99,798.66 $73,366.44 $O.DO $0.00 SO.DO 
MAQUI NARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENOA PAROAL DE COSTOS $32,037.56 $O.DO SO.DO $46,738.19 $O.DO 

INDIRECTOS 
19. INSUFICIENOA PARCIAL DE $7,959.68 $7,864.80 $0.00 $7,650.74 SO.DO 
FI NANOAMI ENTO 

20. INSUFI CIE NCI A TOTAL: $818,799.98 $699,046.04 S4SS,267.27 $378,103.39 $37,313.62 

lSi-16+17+18♦19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$274,779.16 -579,388.SO S70,1S3.66 $210,432.71 $533,075.93 

UTILIDAD· INSUFIOENCIA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN 1 NSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVEN TE SOLVENTE 
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15. INSUFIOENOA PARO AL DE $585,041.30 $67,195.55 $0.00 

MATERIALES 

16. INSUFICIENOA PAROAL DE MANO $0.00 $0.00 $166,597.89 

DE OBRA 

17. INSUFIOENCIA PARO AL DE $0.00 $0.00 $189,293.77 

MAQUI NARIA V EQUIPO 

18. INSUFIOENCIA PAROAL DE COSTOS $0.00 $43,144.03 $0.00 

INDIRECTOS 

19. INSUFIOENOA PAROAL DE $3,596.44 $0.00 $11,735.24 

FINANOAMI ENTO 

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $S88,637.75 $110,339.58 $367,626.91 

15+ 16+ 17+18+ 19 
21. SOLVENOA DE LAS PROPOSICIONES: $120,205.73 $429,329.24 $432,341.SB 

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL 

v,.J 

* Jalisco 
COBlERrm DEL ESíAlJO 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$10,681.95 $445,642.37 

$115,520.19 $0.00 

$0.00 $0.00 

$126,202.14 $445,642.37 

$609,965.72 $317,347.23 

22. CALIFICACIÓN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

/ 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

1 Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $6,621,305.86 $7,680,714.80 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

2 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. $6,851,004.08 $7,947,164.73 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

3 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. $7,129,510.84 $8,270,232.57 CUMPLE SOLVENTE 

4 Rey Manager, S. de R.L de C.V. $7,163,642.02 $8,309,824.74 CUMPLE SOLVENTE 

s Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $7,739,208.43 $8,977,481.78 CUMPLE SOLVENTE 

6 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $7,837,026.30 $9,090,950.51 CUMPLE SOLVENTE 

7 Javax Consultores, S.A. de C.V. $7,871,737.58 $9,131,215.59 CUMPLE SOLVENTE 

8 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $8,113,807.55 $9,412,016.76 CUMPLE SOLVENTE 

9 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $8,138,914.95 $9,441,141.34 CUMPLE SOLVENTE 

10 Eselia,S.A. de C.V. $8,435,766.88 $9,785,489.58 CUMPLE SOLVENTE 

La eva luación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ru iz López, en su carácter de 

Director de Eva luación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Cont reras, 
Director Genera l de Licitación y Contratación. 

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el lng. Juan Rubén 
Guerrero Soto, en su carácter de Director de Eva luaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vidal, 
Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación. 

-f 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

I n fTaestr uctura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-U DG EC-OB-LP-1142-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Ja lisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro 
de la centésima decima cuart/ sesión extraordinaria del día 07 de septiembre de 2023, en el cual se 
determinó adjudicar el contrato al licitante Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de c.v.," 
para ejecutar los trabajos consistentes en: Construcción de la Nueva Preparatoria en el municipio de 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3.f por un monto de $8,270,232.57-(ocho millones 
doscientos setenta mil doscientos treinta y dos pesos 57/100 M.N.){ LV.A. incluido, por reunir las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de 
adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

/ ,, 
Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $2,481,069.77 (dos millones 
cuatrocientos ochenta y un mil sesenta y nueve pesos 77 /100 M.N.). ✓ 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 
contrato No. SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1142-202t al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 08 de septiembre de 
2023 a las 14:45 hora~, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y 
Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde 
se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo 
en las fechas y términos señalados en el fallo. 

/ 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 110 días naturales, tomando como fecha de inicio el 
día 09 de septiembre de 2023 y de terminación el día 27 de diciembre de 2023." 

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Representante de la Dirección 
General de Licitación y Contratación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a 
nombre y representación de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de 
contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:28 
horas del día 07 de septiembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra 
Representante de la Dirección General de Licitación y Contratación 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1142-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

LICITANTE {S) PARTICIPANTE (S) 

• Jalisco 
GOBlERt~O DEL ESTADO 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, 

S.A. de C.V. 

Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. 

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. 
de C.V. 

Rey Manager, S. de R.L. de C.V. 

Dauer Construcciones, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. 

Javax Consultores, S.A. de C.V. 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. 

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. 

Eselia,S.A. de C.V. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

/i:t\ Infraestructura 
~ y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1142-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

L I c. /Z1 ClJflfJD fZ/r D l 
1 
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TESTIGO SOCIAL 
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• Jalisco 
GOBtERIIO DEL ESTADO 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


