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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1290-2023 · 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

v,} 

* Jalisco 
liOBIHWO DEL f.5TADO 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 
en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la 
Secretaría dio a conocer el fallo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1290-2023, para • 
la contratación de obra pública: Construcción de infraestructura en el Tecnológico Superior de Jalisco 
Tomatlán, ubicado en el municipio de Tomatlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 7 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:45 horas, del día 11 de septiembre de 2023, se reunieron 
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde 
número 1351, Edificio "B", Co lonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos 
y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta. 

Con fecha de publicación del día 29 de julio de 2023, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de 
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1290-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: 

1 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. · 

2 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. · 

3 GSS Construcciones, S.A. de C.V. · 

4 Felal Construcciones, S.A. de C.V. · 

5 Constructora 5392, S.A. de C.V. • 

6 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. • 

7 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. · 

8 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. 

Con fecha del día 28 de agosto de 2023, a las 16:30 horas se realizó el acto de presentación y apertura de las 
propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artícu lo 70 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior 
(espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alca lde número 1351, Edificio 
"B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 
proposiciones recibidas en el acto 3 

proposiciones por servicio postal o paquetería o 
proposiciones por medios electrónicos o 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo sigu iente: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1290-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. No se presentó 

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presentó 

GSS Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Felal Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Constructora 5392, S.A. de C.V. No se presentó 

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de 
Se acepta c.v. 

Firmitas Const ructa, S.A. de C.V. No se presentó 

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. Se acepta 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

En este acto no hubo propuestas desechadas. • 

• Jalisco 
GOl:H l: P H O Dél ES !,\DO 

Importe con IVA 

$0.00 

$0.00 

$4,412,678.60 

$0.00 

$0.00 

$4,569,667.39 

$0.00 

$4,375,798.05 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $4,375,798.05 

2 GSS Construcciones, S.A. de C.V. $4,412,678.60 

3 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. $4,569,667.39 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 28 de agosto 
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 

proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los 

supuestos seña lados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capítulo IV "Evaluación y causas 

de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1290-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

~ 

* Jalisco 
COBI EP.HC OH l 5TAUO 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el 
artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municip ios. 

1.- Const ructora 2.- GSS 
3.- Elemento 83 

DOCUMENTOS 
Anguibara N.G., Construcciones, 

Construcciones y 
Servicios, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento Tl.~ 
Manifestación bajo 

protesta de deci r verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 
por ambos lados de la 

identificación oficial vigente 
con fotografía para su 

cotejo ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que se analizaron y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE revisaron la convocatoria y 
bases de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUM PLE 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 

proyecto ... 
Documento T4.-

Manifestación escrita de 
conocer el sitio de la obra y 

sus condiciones 
ambientales así como las 

CUMPLE CUM PLE CUM PLE características referentes al 
grado de dificultad de los 

trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1290-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Constructora 2.- GSS 
3.- Elemento 83 

DOCUMENTOS 
Anguibara N.G., Construcciones, 

Construcciones y 
Servicios, S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
Documento TS.-

Escrito de proposición de 
los profesionales técnicos y 
administrativos al servicio 

del licitante, en este 
documento se deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

especificar el nombre de 
quien ocupará el cargo de 

responsable de la obra con 
el propósito de poder 

evaluarlo ... 
Documento TG.-

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de 

que, por su conducto no 
participan personas 
inhabilitadas en los 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE términos del artículo 48 de 
la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7 .-
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el licitante 

para el desarrollo y 
organización de los trabajos 

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá ser congruente con 

las características, 
complejidad y magnitud de 

los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto de 
su oroouesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 

CUMPLE conceptos, detallado por 
CUM PLE CUMPLE 

conceptos indicando 
cantidades por ejecutar, 

calendarizado, en periodos 
no mayor a un mes 

calendario ... 

• Jalisco 
GOBt EP r;D IJEl fSIA0O 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1290-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Constructora 2.- GSS 
3.- Elemento 83 

DOCUMENTOS 
Anguibara N.G., Construcciones, 

Construcciones y 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
Servicios, 

S.A. de C.V. 
Documento T9.· 

Programa calenda rizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

jornadas, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretaria de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria y 
bases de licitación ... 

Documento no.-
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante, expresado 
en horas de t rabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

identificando su tipo y 
características, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaria de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calenda rizado y 

cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 
de instalación permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento Tl2.· 
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUM PLE 

propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento Tl3,• 
listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento Tl4.• 
CUM PLE Tarjetas de básicos ... 

CUMPLE CUMPLE 

~ 

• Jalisco 
VOU!ll UO H f ~l,\0O 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1290-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Constructora 2.- GSS 
3.- Elemento 83 

DOCUMENTOS 
Anguibara N.G., Construcciones, 

Construcciones y 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
Servicios, 

S.A. de C.V. 

Documento TlS.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajo ... 

Documento T16.-
Integración del catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de indirectos ... 

Documento T17 .-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material ... 

Documento T18.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar de 

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos ejecutados. El 0.2% 

(dos al millar) para ser 
aportado 

voluntariamente . .. 

Documento T19.-
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad de 

conocer la guia 
estimaciones SECIP con la 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE metodología para cargar 
estimaciones, por lo que no 

podrá invocar su 
desconocimiento o solicitar 

modificaciones al contrato 
por este motivo. 

Documento T20.-
Opinión de cumplimiento 

de obligaciones fiscales en 
sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
Administración Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE 

EVALUACION BINARIA 
CUMPLE 

• Jalisco 
úOBf[Pf;Q !JH ESlADO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1290-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

• Jalisco 
GOB[El>r.O 0€L fSJAUO 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes eva luados pasaron a la 
etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de 

Licitación Pública. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son solventes en la eva luación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal. 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $4,375,798.05 

2 GSS Construcciones, S.A. de C.V. $4,412,678.60 

3 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. $4,569,667.39 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 
evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes seña lados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos ob ligatorios establecidos en la 
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total seña lado en el catálogo de conceptos propuesto por 
el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los 
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la eva luación por tasación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de 
las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, propuestos por el licitante. 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBI ER ll O DEL ES l ~DO 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fuera n congruentes entre sí 

o que estos se encuentren bien ana lizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes 

aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que el lo derive en una variación en el presupuesto total 

señalado en el catá logo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2}. 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 

correspondieran con la aplicación de los porcentajes ana lizados y propuestos por el licitante en sus análisis 

de precios unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cua l se compone de 

las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 

11. Determinación de precios de mercado; 

111. Determinación de insuficiencias; 

IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 
V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la eva luación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 

económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 

11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 

IV. Importe por costos indirectos; 

V. Importe de financiamiento; 

VI. Importe por utilidad propuesta; y 

VII. Presupuesto total. 

El presupuesto t otal de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del 

numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artícu lo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Púb lica Estatal se determinó un porcentaje de 15% como ra ngo 

de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 

importe más alto y el más bajo, dicho cá lculo realizado dio como resultado el importe total promed io. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 

se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del ra ngo de aceptación y por tanto son 

descalificados del procedimiento. 

Construcción de infraestructura en el Tecnológico Superior de Jalisco Tomatlán, ubicado en el 

municipio de Tomatlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 7. 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXI MO ACEPTABLE: 

IMPORTE M ÍN IMO ACEPTABLE: 

1 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. 

2 GSS Construcciones, S.A. de C.V. 

3 Elemento 83 Construcciones y Servici os, S.A. de C.V. 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

15% 

$3,772,239. 70 

$3,939,368.44 

$3,804,033.28 

$4,374,638.27 

$3,233,428.28 

$3,772,239.70 

$3,804,033.28 

$3,939,368.44 

$4,375,798.05 

$4,412,678.60 

$4,569,667.39 

$4,645,000.00 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 
uno de los rubros señalados en el artículo 73 numera l 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus 
Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materia les, se proced ió a calcular el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registrada s por los Licitantes para Importe de Materia les, 
omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

11 1. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los 
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un va lor de insuficiencia 
parcia l; 

IV. El va lor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negativo, dicha cifra es el va lor de insuficiencia parcial que le corr I rubro de Importe de Materiales 
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GOB?EP tl O ü tl f~:. IAUO 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos seña lados 
en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula va lor de insuficiencia parcial, por lo que 
no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obten ido el va lor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

10. MATERIALES $2 563 016.66 $2 563 028.64 $2 563 017.04 

11. MANO DE OBRA $379 199.49 $440 305.14 $419104.69 

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $254 362.02 $307 336.82 $288 970.96 

13. COSTOS INDIRECTOS $185 046.37 $279 551.02 $230 569.21 

14. FINANCIAMIENTO $29 387.45 $39 212.27 $35 342.60 

l. IMPORTE POR MATERIALES 78.3536% $2,563,028.64 80.1800% $2,563,017.04 77.4171% $2,563,016.66 

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 12.8123% $419,104.69 11.8627% $379,199.49 13.2996% $440,305.14 

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 8.8340% $288,970.96 7.9573% $254,362.02 9.2833% $307,336.82 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $3,271,104.29 100.0000% $3,196,578.55 100.0000% $3,310,658.62 
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.65700% $185,046.37 7.21300% $230,569.21 8.44397% $279,551.02 
6. IMPORTE POR FINANCIAMI ENTO 1.02260% $35,342.60 0.85749% $29,387.45 1.09220% $39,212.27 

7. 1 MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.50000% $261,861.99 9.50000% $328,370.84 8.00000% $290,353.75 

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.57660% $18 884.45 0.59500% $19,127.22 0.59497% $19 592.78 

9. PRESUPUESTO TOTAL $3,772,239.70 $3,804,033.28 $3,939,368.44 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los valo res de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el valor de insuficiencia tota l de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad seña lado en el rubro de Importe por utilidad 
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resu ltado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resu lta un número negativo 
se declara inso lvente. 

Una vez ca lificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren 
resultado insolventes. 
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15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 

16. 1 NSUFI CI ENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA 

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO 
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -

1 NSUFICI ENCIA TOTAL 

$O.DO 
$0.00 

$0.00 

$45,S22.84 

$O.DO 
$45,522.84 

$216,339.15 

$O.DO 
$39,905.20 
$34,608.94 

$O.DO 

$5,9S5.15 

$80,469.29 

$247,901.56 

<,OUH: ln l O OH f ~JAUO 

$0.38 

$O.DO 
$O.DO 

$0.00 

$O.DO 
$0.38 

$290,353.37 

22. CALIFICACIÓN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

1 Constructora Anguibara N .G., S.A. de C.V. 

2 GSS Construcciones, S.A. de C.V. 

3 Elemento 83 Construcciones y Servicios, 

S.A. de C.V. 

. . . . 
. . . . 
$3,772,239.70 

$3,804,033.28 

$3,939,368.44 

. .. • . . . . • 

$4,375,798.05 

$4,412,678.60 

$4,569,667.39 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

La eva luación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de 

Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, 

Director General de Licitación y Contratación. 

La eva luación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el lng. Juan Rubén 

Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por e l lng. Ali Díaz Vida!, 

Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación. 

Por lo anterior, se dio lectura al fa llo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro 

de la centésima decima sexta sesión extraordinaria del día 11 de septiembre de 2023, en el cual se • 

determinó adjud icar el contrato al licitante Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V., para ejecutar los • 

t rabajos consistentes en: Construcción de infraestructura en el Tecnológico Superior de Jalisco Tomatlán, . 
ubicado en el municipio de Tomatlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 7., por un monto de $4,375,798.05 
(cuatro millones trescientos setenta y cinco mil setecientos noventa y ocho pesos 05/100 M .N.), I.V.A. • 

incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas req ueridas por la Secretaría, conforme a 

los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estata l y garantizar 

satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se ot orgará un 30% de anticipo que corre 

trescientos doce mil setecientos treinta y nueve pesos 42/100 M.N.). 
a $1,312,739.42 (un millón • 
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üOl:Ht:MNO OH E:~TADO 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos lega les a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 

contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1290-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 12 de septiembre de 

2023 a las 15:45 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección Genera l de Licitación y 
Contratación de esta Secretaría, presentando para el efect o original o copia cert ificada del documento donde 
se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la ob ligación de las partes de firma rlo 
en las fechas y términos seña lados en el fa llo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 105 días naturales, tomando como fecha de inicio el 
día 13 de septiembre de 2023 y de term inación el día 26 de diciembre de 2023. 

El presente acto fue pres idido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, Director de Evaluación de Propuestas y 
Dictámenes de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de 
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:48 

horas del día 11 de septiembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de lnfraestructur y Obra Pública 

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 

RAZÓN SOCIAL 

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. 

GSS Construcciones, S.A. de C.V. 
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RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de c.v.• 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

L , c. (Z¡ ctt1 [2t)D fZf¡ (J l 

CA (2 ~ s(ZA J Uf) (ZEz 
TESTIGO SOCIA_L _____ ~--1-----------------
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


