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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1387-2023 ✓ 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOB IERHO DEL ESTADO 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 

en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la 
Secretaría dio a conocer el fallo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1387-2023, para la 

contratación de obra pública: Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Las Torres, en la colonia Las " 
Pintas, municipio de El Salto, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas, del día 05 de octubre de 2023, se reunieron en 

la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde ,, 
número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos 
y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta. 

Con fecha de publicación del día 19 de agosto de 2023, para la Licitación Pública Estatal bajo el núrnero de ., 
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-1387-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: 

1 Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. ' 

2 Edifica 2001, S.A. de C.V. 

3 Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. 

4 JM Constructora y Supervisión, S.A. de C.V. 

5 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. , 

6 Constructora 5392, S.A. de C.V. 

7 Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. 

8 Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. 

9 

10 

11 

12 

Codecam Construcciones, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. 

Karol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de C.V. 

Ricardo Díaz de la Torre 

13 Sandstone Global, S.A. de C.V. 

14 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. • 

15 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. 

16 GSS Construcciones, S.A. de C.V. 

17 Rey Manager, S. de R.L. de C.V. 

18 Construarba, S.A. de C.V. 

19 Ingeniería y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. 

20 Gestión y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. 

21 

22 

23 

Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V. 

Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. 

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. / 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1387-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

24 Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. 

25 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. 

26 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. 

27 Pixide Constructora, S.A. de C.V. 

28 Tecorsa, S.A. de C.V. 

29 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. 

30 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

31 Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V. 

32 Haro Rent, S.A. de C.V. 

33 Urbanizaciones lnzunza, S.A. de C.V. 

34 Maquiobras, S.A. de C.V. 

35 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. 

36 Construcciones Roiter, S.A. de C.V. 

37 Proyección Integral Zure, S.A. de C.V. 

38 Adolfo Rodríguez Servin 

39 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. 

40 

41 

42 

43 

44 

Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. 

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. 

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. 

Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. 

Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V. 

45 Constructora Ceico, S.A. de C.V. 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Con fecha del día 20 de septiembre de 2023, a las 16:00 horas se rea lizó el acto de presentación y apertu ra 
de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de junta éÍ 
4to piso de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alca lde número 1351, Edificio " B" 1 nia 
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se deta lla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 
proposiciones recibidas en el acto 18 
proposiciones por servicio postal o paquetería o 
proposiciones por medios electrónicos o 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1387-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOB[ERHO DEL ESTADO 

Como resultado de l acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas present adas por las 
empresas part icipant es, se hace constar lo siguiente: 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Empresa y/o Persona Física 
Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. 

Edifica 2001, S.A. de C.V. 

Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. 

JM Constructora y Supervisión, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 

Constructora 5392, S.A. de C.V. 

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. 

Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. 

Codecam Construcciones, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. 

Ka rol Urban izaciones y Construcciones, S.A. de 
c.v. 
Ricardo Díaz de la To rre 

Sandstone Global, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. 

Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de 
c.v. 
GSS Construcciones, S.A. de C.V. 

Rey Manager, S. de R.L. de C.V. 

Construarba, S.A. de C.V. 

Ingeniería y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. 

Gestión y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. 
Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. 
de C.V. 

Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. 
de C.V. 

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. 

Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. 

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. 

Documentación Importe con IVA 
Se acepta $8,355,112.01 

Se acept a $7,736,633.07 

No se presentó $0.00 

No se presentó $0.00 

No se presentó $0.00 

No se presentó $0.00 

No se presentó $0.00 

Se acept a $7,893,374.20 

No se presentó $0.00 

No se presentó $0.00 

No se presentó $0.00 

Se acept a $8,149,999.99 
,,, 

Se acepta $8,448,573.70 

Se acepta $7,861,744.53 

No se presentó $0.00 

No se presentó $0.00 

No se presentó $0.00 

No se presentó $0.00 

Se acepta $9,734,992.11 

Se acepta $8,603,507.66 

Se acepta $8,628,641.42 

Se acepta $8,596,795.26 

No se presentó $0.00 

Se acepta 

Se acepta 
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No. 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infra estructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1387-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

-
Empresa y/o Persona Física Documentación 

Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de 
No se presentó 

C.V. 

Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta 

Tecorsa, S.A. de C.V. No se presentó 

Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. No se presentó 

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentó 

Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V. No se presentó 

Haro Rent, S.A. de C.V. No se presentó 

Urbanizaciones lnzunza, S.A. de C.V. Se acepta 

Maquiobras, S.A. de C.V. Se acepta 

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta 

Construcciones Roiter, S.A. de C.V. No se presentó 

Proyección Integral Zure, S.A. de C.V. No se presentó 

Adolfo Rodríguez Servin No se presentó 

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, 
No se presentó 

S.A. de C.V. 

Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. Se acepta 

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. 
Se acepta 

de C.V. 

Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. No se presentó 

Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V. No se presentó 

Constructora Ceico, S.A. de C.V. No se presentó 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

En este acto no hubo propuestas desechadas. / 

• Jalisco 
GOBlERNO DEL ESTADO 

Importe con IVA 

$0.00 

$8,611,576.67 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$8,228,343.55 

$8,008,877.95 

$7,734,915.44 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$7,632,193.24 

$0.00 

$7,778,556.88 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante 

1 Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. 

2 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. 
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14 

15 

16 

17 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1387-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante 

Edifica 2001, S.A. de C.V. 

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. 

Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. 

Maquiobras, S.A. de C.V. 

Ricardo Díaz de la Torre 

Urbanizaciones lnzunza, S.A. de C.V. 

Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. 

Sandstone Global, S.A. de C.V. 

Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. 

Gestión y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. 

Pixide Constructora, S.A. de C.V. 

Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V. 

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. 

Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. 

Ingeniería y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Importe con IVA 

$7,736,633.07 

$7,778,556.88 

$7,861,744.53 

$7,893,374.20 

$8,008,877.95 

$8,149,999.99 

$8,228,343.55 

$8,355,112.01 

$8,448,573.70 

$8,596,795.26 

$8,603,507.66 

$8,611,576.67 

$8,628,641.42 

$8,642,738.69 

$8,648,399.01 

$9,734,992.11 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 20 de 

I 

/ 

,,_ 

septiembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal. A / 
Previo a la evaluación binaria: ~ l ~ 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los 
supuestos señalados en las fra cciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capítulo IV "Evaluación y causas 
de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición. 
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• Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1387-2023 Jalisco 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

GOBIERNO DEL ESTADO 

Con fundamento en los artícu los 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios se procedió a realizar el análisis deta llado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el 
artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~-----~~-- ----+/~ ____ ...,.l~--~---r------~----~' 
1.- Mayar 

Corporativo de 
Ingenierías, S.A. de 

c.v. 

DOCUMENTOS 

Documento Tl.­
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 
proposición técnica y 

económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 
por ambos lados de la 

identificación oficial vigente 
con fotografía para su 

cotejo ... 

Documento T2.­
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 

que se analizaron y 
revisaron la convocatoria y 
bases de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento B.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 

conocer las especificaciones 
particulares o generales de 
construcción aplicables, asi 

como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.­
Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra y 
sus condiciones 

ambientales así como las 
característ icas referentes al 
grado de dificultad de los 

trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 
Documento TS.­

Escrito de proposición de 
los profesionales técnicos y 
adminis trativos al servicio 

del licitante, en este 
documento se deberá 

especificar el nombre de 
quien ocupará el cargo de 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- Grupo Mur­
Go Constructora, 
S. de R.L. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Edifica 2001, 
s.A.dec.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Pavimentos 
Industriales y 

Urbanizaciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

s.- Grupo 
Constructor 

Vértice Jalisco, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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• Infraestructura. 
y Obra. Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1387-2023 Jalisco 
GOBlERHO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Mayar 
2.- Grupo Mur- 4.- Pavimentos s.- Grupo 

DOCUMENTOS Corporativo de 
Go Constructora, 3.- Edifica 2001, Industriales y Constructor 

Ingenierías, S.A. de 
S. de R.L. de C.V. S.A.deC.V. Urbanizaciones, Vértice Jalisco, 

c.v. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que, por su conducto no 

participan personas 
inhabilitadas en los 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE términos del articulo 48 de 
la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7.-

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por el licitante 
para el desarrollo y 

organización de los trabajos 
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE 

deberá ser congruente con 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

las características, 
complejidad y magnitud de 

los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto de 
su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el l icitante, 

conforme al catálogo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE conceptos, detallado por 

conceptos indicando 

cantidades por ejecutar, 
calendarizado, en periodos 

no mayor a un mes 
calendario ... 

Documento T9.-
Programa calenda rizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorlas propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

jornadas, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria y 
bases de licitación ... 

/ 

/ 

\ 

11 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• @_ Infra estructu ra 
y Obra Pú blica LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-PAV-OB-LP-1387-2023 

GOBIERNO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Mayar 
2.- Grupo Mur- 4.- Pavimentos 5.- Grupo 

DOCUMENTOS Corporativo de 3.- Edifica 2001, Industriales y Constructor 
Ingenierías, S.A. de Go Constructora, 

S.A.deC.V. Urbanizaciones, Vértice Jalisco, 
c.v. S. de R.L. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento no.-
Programa calenda rizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante, expresado 
en horas de trabajo, CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE / 

identificando su tipo y 
características, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria . .. 

~ 
Documento ni.-

Programa calenda rizado y 
cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 

de instalación permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento n2.-
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 

propiedad, arrendadas con 

o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento n3.-
listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento n4.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Tarj etas de básicos ... 

Documento n s.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajo ... 

Documento n6.-
Integración del catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de indirectos ... 

Documento T17.• 

Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
material. . . 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• Infraestru ctura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1387-2023 Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Mayar 
2.- Grupo Mur- 4.- Pavimentos 5.- Grupo 

DOCUMENTOS Corporativo de 3.- Edifica 2001, Industriales y Constructor 
Ingenierías, S.A. de Go Constructora, 

s.A.dec.v. Urbanizaciones, Vértice Jalisco, 
c.v. 

S. de R.L. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. deC.V. 

Documento T18.-

Escrito en el que haga 
constar su aceptación o 

negativa, para descontar de 
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajos ejecutados. El 0.2% 
(dos al millar) para ser 

aportado 
voluntariamente ... 

Documento T19.-
M anifestación escrita bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer la guía 

estimaciones SECIP con la 
CUMPLE CUMPLE metodología para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

estimaciones, por lo que no 
podrá invocar su 

desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato 

por este motivo. 

Documento T20.-
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 
sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 
presentación y apertura de 

proposiciones, emitida por 
el Servicio de 

Administración Tributaria CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUM PLE CUMPLE 
(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 
sido a lte rada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

, 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE EVALUACION BINARIA 11 

11 

/ 

I 

lt 



1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1387-2023 • Jalisco 
GOBI ERN O DEL ESTADO 

/ / 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

/ 
6.- Chávez i ! 

9.-· 10.- Codeca 
DOCUMENTOS Terracerlas y 7 .- Maqulobras, 8.- Ricardo Dlaz Urbanizaciones Ingeniería y 

Acarreos, S.A. de S.A. de C.V. de la Torre lnzunza, S.A. de Construcción, 

' c.v. c.v. S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 

proposición técnica y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa de 

la persona facultada para 
ello, anexando copia simple 

por ambos lados de la 
identificación oficial vigente 

con fotografía para su 
cotejo ... 

Documento T2.-

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de 

que se analizaron y 
CUM PLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE revisaron la convocatoria y 

bases de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.-

M anifestación escrita de 
conocer el sitio de la obra y 

sus condiciones 
ambientales así como las 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE características referentes al 
grado de dificultad de los 

trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 
Documento TS.-

Escrito de proposición de 
los profesionales técnicos y 

administrativos a l servicio 
del licitante, en este 

documento se deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
especificar el nombre de 

quien ocupará e l cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 

/ 

/ 

/ 



1

11

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1387-2023 Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Chávez 
. .. 

9.- 10.- Codeca 
DOCUMENTOS Terracerfas y 7.- Maqulobras, 8.- Ricardo Dfaz Urbanizaciones Ingeniería y 

Acarreos, S.A. de S.A. de C.V. de la Torre lnzunza, S.A. de Construcción, 
c.v. c.v. S.A. de C.V. 

Documento T6.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que, por su conducto no 

participan personas 
inhabilitadas en los 

CUMPLE CUMPLE 
términos del artículo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus 

Municipios y artículo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el licitante 

para el desarrollo y 
organización de los trabajos 

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá ser congruente con 

las características, 
complejidad y magnitud de 

los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto de 
su propuesta. 

Documento TS.-
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE conceptos, detallado por 
concept os indicando 

cantidades por ejecutar, 
calendarizado, en periodos 

no mayor a un mes 
calendario ... 

Documento T9.-
Programa calenda rizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

jornadas, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria y 
bases de licitación ... 

I 

I 



1

1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• In-fTaestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1387-2023 Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Chávez 9.- 10.- Codeca 
DOCUMENTOS Terracerlas y 7.- Maqulobras, 8.- Ricardo Dlaz Urbanizaciones Ingeniería y 

Acarreos, S.A. de S.A. de C.V. de la Torre lnzunza, S.A. de Construcción, 
c.v. c.v. S.A. deC.V. 

Documento TlO.· 
Programa calenda rizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 

maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante, expresado 

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
identi ficando su tipo y 

características, conforme a 
los plazos determinados 

por la Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria ... 

Documento Tll.· 
Programa calenda rizado y 

cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 

de instalación permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-

Relación de maquinaria y 

equipo de construcción, 
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

propiedad, a rrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento T13.· 
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
int egración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE 

Tarj etas de básicos ... CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Documento TlS.· 

Tarjet as de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajo ... 

Documento T16.· 
Integración del catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de indirectos ... 

Documento T17.• 
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

mate rial ... 
/ 

, 

.. 32 



1

1

1

1
1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1387-2023 Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Chávez 9.- 10.- Codeca 
DOCUMENTOS Terracerlas y 7.- Maqulobras, 8.- Ricardo Díaz Urbanizaciones Ingeniería y 

Acarreos, S.A. de S.A. de C.V. de la Torre lnzunza, S.A. de Construcción, 
c.v. c.v. S.A. de C.V. 

Documento Tl8.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negat iva, para descontar de 

las est imaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos ejecutados. El 0.2% 

(dos al millar) para ser 
aportado 

voluntariamente ... 

Documento Tl9.-
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad de 

conocer la guía 
estimaciones SECIP con la 

CUMPLE CUMPLE metodologla para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

estimaciones, por lo que no 
podrá invocar su 

desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato 

por este motivo. 

Documento T20.-
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 

sentido positivo y vigente a 
la fecha del acto de 

presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
Administración Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1387-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

12.- Cartapher 13.- Gestión y 
14.- Pixide DOCUMENTOS 11.- Sandstone Construcciones e Mantenimiento 

Constructora, Global, S.A. de C.V. Infraestructura, de Obras, S.A. de 
S.A.deC.V. c.v. S.A.deC.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 
por ambos lados de la 

identificación oficial vigente 
con fotografía para su 

cotejo ... 

Documento T2.~ 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que se analizaron y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE revisaron la convocatoria y 
bases de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las part icularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.~ 

Manifestación escrita de 
conocer el sitio de la obra y 

sus condiciones 
ambientales así como las 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE características referentes al 
grado de dificultad de los 

trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 

Documento TS.· 
Escrito de proposición de 

los profesionales técnicos y 
administrativos al servicio 

del licitante, en este 
documento se deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

especificar el nombre de 
quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 

D.J 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

15.-
Construcciones 
Alternativas de 
Occidente, S.A. 

de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

\ 

CUMPLE 



1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1387-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

12.- Cartapher 13.- Gestión y 
14.- Plxlde DOCUMENTOS 11.- Sandstone Construcciones e Mantenimiento 

Constructora, Global, S.A. de C.V. Infraestructura, de Obras, S.A. de 
S.A. de C.V. c.v. s.A.dec.v. 

Documento T6.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que, por su conducto no 

participan personas 
inhabilitadas en los 

CUMPLE 
términos del artículo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus 

Municipios y artículo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7 .-
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el licitante 

para el desarrollo y 
organización de los trabajos 

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá ser congruente con 

las características, 
complejidad y magnitud de 

los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto de 
su propuesta. 

Documento TS.· 
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por e l licitante, 
conforme al catálogo de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE conceptos, detallado por 
conceptos indicando 

cantidades por ejecutar, 
calendarizado, en periodos 

no mayor a un mes 
calendario ... 

Documento T9.-
Programa calenda rizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

jornadas, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria y 

bases de licitación ... 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

15.-
Construcciones 
Alternativas de / 
Occidente, S.A. 

de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

■ 

CUMPLE 
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1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1387-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

12,- Cartapher 13.- Gestión y 
14.- Pbdde DOCUMENTOS 11.- Sandstone Construcciones e Mantenimiento 

Constructora, Global, S.A. de C.V. Infraestructura, de Obras, S.A. de 
S.A. de C.V. c.v. S.A.deC.V. 

Documento TlO.-
Programa calenda r izado y 

cuantificado de la 

utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante, ex presado 
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

identificando su tipo y 
características, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secre ta ría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria .•. 

Documento Tll.-
Programa calendarizado y 

cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 

de instalación permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidad es 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento Tl3.-
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
int egración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabaj o ... 

Documento T16.-
Integración del catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de indirectos ... 

Documento T17.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material.. . 

o.;¡ 

* Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

15.-
Construcciones 
Alternativas de 
Occidente, S.A. 

de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

-
CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

/ 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1387-20 23 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

12.- Cartapher 13.- Gestión y 
14.- Plxlde DOCUMENTOS 11.- Sandstone Construcciones e Mantenimiento 

Constructora, Global, S.A. de C.V. Infraestructura, de Obras, S.A. de 
S.A. de C.V. c.v. S.A. deC.V. 

Documento T18.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar de 

las est imaciones de los CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos ejecutados. El 0.2% 

(dos al millar) para ser 
apo rtado 

voluntariamente ... 

Documento T19.-
Manifestación escrita bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer la guía 

estimaciones SECIP con la 
CUMPLE metodología para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

estimaciones, por lo que no 
podrá invocar su 

desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato 

por est e motivo. 

Documento T20.-
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 
sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
Administ ración Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 

fidedigna en cuanto a su 
contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE 11 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE EVALUACION BINARIA 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

15.-
Construcciones 
Alternativas de / 
Occidente, S.A. 

de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 



1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestruc t u ra. 
y O bra Pública. LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1387-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
.. 

16.- Infraestructura 17.- Grupo Emporio 18.- Ingeniería y DOCUMENTOS 
Global Kube, S.A. de Contemporáneo, Edificaciones Lec, 

c.v. S.A. de C.V. S.A.deC.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 
por ambos lados de la 

identificación oficial vigente 
con fotografla para su 

cotejo ... 

Documento T2.-
M anifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que se analizaron y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE revisaron la convocatoria y 

bases de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento H.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 

conocer las especificaciones 
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.-

Manifestación escrita de 
conocer el sitio de la obra y 

sus condiciones 
ambientales así como las 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE características referentes al 
grado de dificultad de los 

trabajos a desarrollar y sus 

implicaciones de carácter 
técnico ... 

Documento TS.-
Escrito de proposición de 

los profesionales técnicos y 
administrativos a l servicio 

del licitante, en este 
documento se deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

especificar el nombre de 
quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 

• Ja lisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATA L 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1387-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 16,• Infraestructura 17.- Grupo Emporio 18.- Ingeniería y 
Global Kube, S.A. de Contemporáneo, Edificaciones Lec, 

c.v. s.A.dec.v. S.A. de C.V. 
Documento T6.-

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de 

que, por su conducto no 

participan personas 
inhabilitadas en los 

CUMPLE CUM PLE CUMPLE términos del artículo 48 de 

la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus 

Municipios y artículo 88 de 

su Reglamento para evadir 
sus efectos. 

Documento T7 .-
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el licitante 

para el desarrollo y 
organización de los trabajos 

que se licitan, la cual CUMPLE CUM PLE CUMPLE 
deberá ser congruente con 

las características, 
complejidad y magnitud de 

los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto de 
su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE conceptos, detallado por 
conceptos indicando 

cantidades por ejecutar, 

calendarizado, en periodos 
no mayor a un mes 

calendario ... 
Documento T9.-

Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

jornadas, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretarla de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria y 

bases de licitación ... 

• Jalisco 
GOBlERHO DEL ESTADO 

I 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura. 
y Obra. Pública. LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1387-2023 

DOCUMENTOS 

Documento no.­
Programa calenda rizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante, expresado 
en horas de trabajo, 

identificando su t ipo y 
característ icas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretarla de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria ... 

Documento TU.­
Programa calendarizado y 

cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 

de instalación permanente, 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento n2.­
Relaclón de maquinaria y 
equipo de construcción, 
Indicando si son de su 

propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento n3,· 
Listado de insumos que 

intervienen en la 
integración de la 

proposición ... 

Documento n4.­
Tarjetas de básicos ... 

Documento ns.­
Tarjetas de conceptos de 

trabajo ... 

Documento n6.­
lntegración del catálogo de 
conceptos de indirectos ... 

Documento n 7 .• 
Relación de bancos de 

material ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

16.- Infraestructura 
Global Kube, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

17.- Grupo Emporio 
Contemporáneo, 

s.A.dec.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

18.- Ingeniería y 
Edificaciones Lec, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

• Jalisco 
GOBIERHO OEl ESTADO 

I 

\ 

~ 
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DOCUMENTOS 

Documento ns.­
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar de 

las estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El 0.2% 

(dos al millar) para ser 
aportado 

voluntariamente ... 

Documento Tl9.­
Manifestaci ón escrita bajo 
protesta de decir verdad de 

conocer la guía 
estimaciones SECIP con la 
metodología para cargar 

estimaciones, por lo que no 
podrá invocar su 

desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato 

por este motivo. 

Documento T20.­
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 
sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION BINARIA 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

16.- Infraestructura 
Global Kube, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

17.- Grupo Emporio 
Contemporáneo, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

18.- Ingeniería y 
Edificaciones Lec, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

/ 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Propuestas que presentaron incumplimiento. ~: 

Como resultado de la evaluación binaria de la propuesta técnica, se verifico q el licitante Codeca Ingeniería .~ 

y Construcción, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación · 
Pública, de acuerdo a lo siguiente: 

Documento T17.- Relación de bancos de material que cumplan con las ca lidades y especificaciones solicitadas 
por la Secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos ' 
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz (googl 
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Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1387-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERHO DEL ESTADO 

earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilización (km). 
Dichos datos deberán ser congruentes con el resto de su propuesta. 

En este documento se deberá anexar un croquis de ubicación de cada uno de los bancos propuestos por el 
licitante, señalando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilización 
dentro de la obra a ejecutar. 

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedim iento de 
contratación, no requiera integrar en su propuesta la utilización de materiales de banco, esto lo manifestará 
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta. 

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen 
de la firma autógrafa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz}. 

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T17.- "Relación de bancos de material" el licitante 
manifiesta que no se requiere integrar materiales de banco; dicha manifestación es incongruentes con su 
Documento T13.- "Listado de insumos". 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y 
Bases de Licitación Pública de acuerdo con los seña lado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases 
de Licitación Pública y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 
y artículos 92 y 94 de su reglamento. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son solventes en la eva luación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
convocatoria y bases de Licitación Pública Estata l. 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. $7,632,193.24 

2 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $7,734,915.44 

3 Edifica 2001, S.A. de C.V. $7,736,633.07 

4 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $7,778,556.88 

5 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $7,861,744.53 

6 Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. $7,893,374.20 

7 Maquiobras, S.A. de C.V. 

8 Ricardo Díaz de la Torre 

; \ 

~ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1387-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante 

Urbanizaciones lnzunza, S.A. de C.V. 

Sandstone Global, S.A. de C.V. 

Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. 

Gestión y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. 

Pixide Constructora, S.A. de C.V. 

Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V. 

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. 

Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. 

Ingeniería y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Importe con IVA 

$8,228,343.55 

$8,448,573.70 

$8,596,795.26 

$8,603,507.66 

$8,611,576.67 

$8,628,641.42 

$8,642,738.69 

$8,648,399.01 

$9,734,992.11 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 
evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de 

la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la 
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por 

el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los 

datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí ~ 1 

o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de 
las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBlERH O DEL ESTADO 

aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total 
señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 
correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis 
de precios unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 

V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del 
numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alto y el más bajo, dicho cá lculo realizado dio como resultado el importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalificados del procedimiento. 

ft 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1387-2023 Techo Financiero 

Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Las Torres, en la colonia Las Pintas, municipio de El 
Salto, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2. 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 
f- - --- - ---

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO N I 

EL MAS BAJO: 

J MPORTE MÁXliylO ACEPTABLE_.:...: __ _ 

~ PORTE MÍNIMO A CEPTABLE: 

-
-,-

15% _ 

$6,5792-4Z6.93 
$8,392,234.58 

$7,101,878.05 

$8, 167,159.75 

$~ 036,596.34 

$10,000,000.00 

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA 
No. EMPRESA PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON IVA EVALUACIÓN 

1 Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. $6,579,476.93 $7,632,193.24 SE ACEPTA 
2 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $6,668,030.55 $7,734,915.44 SE ACEPTA 

3 Edifica 2001, S.A. de C.V. $6,669,511.27 $7,736,633.07 SE ACEPTA 
4 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $6,705,652.48 $7,778,556.88 SE ACEPTA 

s Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $6,777,365.97 $7,861,744.53 SE ACEPTA 
6 Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. $6,804,632.93 $7,893,374.20 SE ACEPTA 
7 Maquiobras, S.A. de C.V. $6,904,205.13 $8,008,877.95 SE ACEPTA 
8 Ricardo Díaz de la Torre $7,025,862.06 $8,149,999.99 SE ACEPTA 
9 Urbanizaciones lnzunza, S.A. de C.V. $7,093,399.61 $8,228,343.55 SE ACEPTA 

10 Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,283, 253.19 $8,448,573.70 SE ACEPTA 
11 Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de $7,411,030.40 $8,596,795.26 SE ACEPTA 

c.v. 
12 Gestión y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. $7,416,816.95 $8,603, 507.66 SE ACEPTA 
13 Pixide Constructora, S.A. de C.V. $7,423,772.99 $8,611,576.67 SE ACEPTA 
14 Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V. $7,438,483.98 $8, 628,641.42 SE ACEPTA 

15 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $7,450,636.80 $8,642,738.69 SE ACEPTA 
16 Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. $7,455,516.39 $8,648,399.01 SE ACEPTA 
17 Ingeniería y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. $8,392,234.58 $9, 734,992.11 SE DESCALIFICA 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 
uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la le de Obra Pública del estado de Jalisco y su 

Municipios; / 
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11. Iniciando con el rubro denominado Import e por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, 

que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, 
omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuest o por cada uno de los 

Licitantes en el rubro Import e de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un va lor de insuficiencia 
parcial; 

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 

propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 

negativo, dicha cifra es el va lor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales 
y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos seña lados 

en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que 
no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materia les, s 

procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

IMPORTE IMPORTE 
COSTO OE 

RUBROS MENOR MAYOR 
MERCADO 

PROPUESTO PROPUESTO 

10. MATERIALES -.3 310 386.46 $3 901 702.00 ~3 470 773.70 

11. MANO DE OBRA $721 049.51 S 1.266 279.14 C:.1103 089.38 

12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5463 645.50 Sl 599 566.78 t¡ 332 Sll.26 

U COSTOS INDIRECTOS $280033.99 $705 952.98 ~471902.88 

14. FINANCIAMIENTO So.oo $64 021.72 ~33 5S7.21 

/ I ( / 
Pavimentos Industriales y 

RUBROS Mayar Corporativo de Grupo Mur-Go Constructora, S. Edifica 2001, 5 A. de C.V. Urbanizaciones, SA. de Grupo Constr uctor Vértice Chávez Terracerfasy 
lngenterfas, SA. de C.V. de R.L. de C.V. C.V. Jalisco, SA de C.V. Acarreos, SA. de C.V. 

l. IMPORTE POR MATERIALI5 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 

l. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 

4. IMPORTE POR COSTO DI RECTO 

S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 

6. IMPORTE POR FINANOAMIENTO 

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 

8. IMPORTE POR CARGOS ADIOONAlES 

9. PRESUPUESTO TOTAL 

63.0988% $3,507,441.69 

203348% $1,130,342.48 

16.5664" S920,869.63 

100.00()()% S5,558,653.80 

7.67000% ~ª-,.72 
0.28709% ~~ 

9.07000% $544,398.17 

O.S9182% $32,893.87 

6 579 476.93 

70.9139% Sl,907,702.00 60.018°" $3,363,882.92 68.3165% $3,874,975.70 S7.7175% Sl,359,200.99 

20.6723% Sl,139,142.90 18.4549" $1,034,361.14 21.7028% Sl,231,001.95 21.7332" $1,264,887.01 

8.4139" S463,64S.50 215271" $1,206,550.46 9.9807% $566,112.60 20.5493% $1, 195,982.19 

100.0000% ~ 1~9Q,40 100.0000% ~6Q4_29~ 100.0000% $5,6721..090.25 100.0000'll SS,820,070.19 
8,97530" _ S.49~.0I 8.12000K $455 109.32 8.0ClOOOK $453,767.22 5.63432" $327 921.38 
0.44809" ~-13 0.46799% ~28,359.85 M84U% _ S-ª2~ 0.62l1J% $381313.0S 

10.00000" 603198.16 9.00000% $547 943.73 8,50000% $522,701.88 9.00000% ~ •l 
o.60soa" $32,850.82 0.59499% 533,303.84 0.59111% $33,516.72 o.sam" $34,293.94 

6668030.SS 6669 11.27 6 705652.48 & n1365.97 

57.2081" $3,355,864.73 

21.5865%, $1,266,279.14 

21.2054% $1,243,926.65 

100.0000'K 

5.69148% 

Urbanizaciones lnzunza, S.A. de Cartapher Construcdones e 
RUBROS Maqulobras, S.A. de C.V. RicardoOfaz de la Torre C.V. Sandstone Global, S.A. de C.V. lnfraestnfmJra;'S"'k."de--C:V:-

1. 1 MPORTE POR MATERIALES 63.2296" $3,698,045.03 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 12.3286% $721,049.51 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 24.4418% SI,429,505.56 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% ~5,84~00.10 

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.70490% ~ 9~142.79 
6. IMPORTE POR FINANOAMIENTO 0.53317" ~73.77 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9 ,50000% _ $596,031.58 
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0,59028% $34 156.89 
9. PRESUPUESTO TOTAt 6 904 205.13 

59.1069% $3,310,386.46 

15.3587% $860,19 1.6 7 
25.5344% $ 1,430,101.68 

58,7840'Xi 

18.0881% 

23.1279% 

100.000()% SS,6QQ!679'.ª-!.__ 100.0000% 

5.00000% ~80,033.99 6.40533% 
0.15280% __j81'J85.73 0.33057" 

18.70000'6 __1!,.!01,373.8 1 8,16667" 
0.62726" $34 788.72 

7 025 862.06 

$3,592,933.75 

$1,105,565.03 

$1,4 13,599.76 

59.3465% $3,594,731.22 55,7734% $3,374, 19S.64 
16.1802% $980,067.67 18.0052% $1,089,284.69 
24.4732% $1,482,388.92 26.2213% $1,586,345.80 

100.()()()()% ~6,0S7,187.81 100.0000% 

8.l ()()()t$ $490,631.ll 7.93342% 

0.38600% lid?!.?.º 0.76731% 
10.25000% $~42.21 12.05133% 

D.60121% S36.416. 26 0.61244" 
7 283 253.19 
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, , 
RUBROS 

Gestión y Mantenimiento de Plxlde Constructora, S.A. de Construcóones Alternativas de Infraestructura Global Kube, SA. Grupo Emporio 
Obras, SA. de C.V. c.v. Ocddente, SA. de C.V. de C.V. Contemporáneo, S.A. de C.V. 

l. IMPORTE POR MATERIALES 56.1467% $3,393,037.01 55.5391% $3,359,339.49 55.7439% $3,368,792.35 55.479-0% $3,374,195.64 55.8617% $3,374,195.64 
l . lMpoRTE POR MANO DE OBRA 19.2987% $1,166,253.43 18.0157% $1,089,697.94 18.4757% $1,116,549.61 18.2658% $1,110,910.31 18.6249% $1,124,995.47 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 24.5546% $1,483,876.56 26.4452% $1,599,566.78 25.7804% $1,557,999.85 26.2552% $1,596,822.88 25.5134% $1,541,075.06 

- - - - --4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $6,043,16!,!I()_ 100.0000% _5~048,604.21 100.0000% ~ 043,341.81 100.0000% $6,08.!,928.83_ 100.0000% $6,040,266.17 
S. 1 MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.31954% ~,195.37 11.Gn34% __ $7~,~-98 11.15561% __ $674._171.64 7.89154% - $479,957.84 10.65328% ~ 486.65 
6. IMPORTE POR FINANQAMIENTO 0.31008% $20 485.01 0.94783% $64,021.72 0.76631% $51476.98 0.76n5% $50 346~ 0.49894% __ _ill¿47.92 
l. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.35333% ) 752,367.85 8.33333% ~ .214~ 9.33333% __ $§.!,_7ll.2J 12.11000% --~74!,_40 10.43667" __ $7.Q!,Q_4_L64 
S. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61361% $37,601.72 0.61369% $36,979.40 0.61538% $37,721.l4 0.61249% $37,662.54 0.61714% $37,374.02 
9. PRESUPUESTO TOTAl $7 416 816.95 $7A23 m.99 $7 438,483.98 $7 450 636.80 $7,455,516.39 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en _el rubro de Importe por utilidad 
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo 
se declara insolvente. 

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren 
resultado insolventes. 

Mayar Corporativo de Grupo Mur•Go Constructora,, S. Pavimentos Industriales y 
Grupo Constructor Vértice Cháve,: Terracerías y RUBROS Edifica 2001, S A.. de C.V. Urbanh:adanes, S.A. de lngenlerfas, S.A. de C.V. de R.l. de C.V. 

c.v. Jalisco, S A. de C.V. Acarreos, S.A de C.V. 

15, INSUFIOENOA PAROAL DE so.oo 
MATERIALES 

$0.00 $106,890.78 $0.00 $111,572.71 $114,908.97 

- --- --
16, I NSUFIQENOA PAROAL DE MANO $0.00 S0.00 

OEOBRA 
$68,nB.24 $0.00 so.oo so.ro 

-- - - -
17. INSUflOENOA PAAOAL OE $41 1,641.63 S868,865.76 S125,960.80 5766,398.66 $136,529.07 SBB,584.61 
MAQUIN ARIA Y EQUIPO --- -- - -l& INSUFJOENOA PAROAL DE COSTOS $45,$54.14 so.oc $16,793.57 518, 135.66 S143, 981.SO Sl38.0 36.65 
INDIRECTOS - - - -19, INSUFIOENOA PAROAL DE $16,374.87 $6,649.08 SS,197.36 S9.980.79 $0.00 so.oo 
FINANOAMIENTO 

20. INSUFIOENOA TOTAL: S473,570.63 

1S+16t17+18+19 
$875,514 .83 $323,S70.74 $794, 515. 11 $392,083.28 $341,530.23 

21. SOLVEN OA DE lAS PROPOSIQONES: $70,827.S4 -$272,316.68 

UTILIDAD· INSUFIOEN□A TOTAL 
$224,3n.99 ·S271,813.23 $164, 684.14 $188,921.22 

22. c.AUFICAOÓN SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCAUFJOI SOLVENTI: SOLVENTE 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

RUBROS N):aqufobras, S.A. de C.V, Ricardo Díat de la Torre 
Urbanltadones lntunza, S.A. de Cartapher Construcdones e 

C.V. Sandstone Global, S.A. de C.V. 
Infraestructura, SA. de C.V. 

15. INSUFIOEN□A PAROAL DE 
MATERIALES 

$0.00 $160,387.24 $0.00 so.oo $96,578.06 

16. INSUFIOENOA PAROAL DE MANO $382,039.87 $242,897.71 
DE OBRA 

-
SO.DO 5123,021.71 $13,804.69 

17. INSUFIOENOA PAROAL DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

18. INSUFICIENOA PAROAL DE COSTOS $79,760.09 $191,868.89 $80,402.80 $0.00 $ 0.00 
INDIRECTOS 

19. INSUFIOENOA PAROAL DE $283.44 $24,571.48 $1.2,058.26 $8,282.51 so.oc 
FINANOAMIENTO 

20. INSUF!OENOA TOTAL: $462,083.40 $619,725.32 $92,461.07 $131,304.22 $110,382.75 
15+16+17+18+19 

21. SOLVENOA DE LAS PROPOSI OONES: $133,948.18 $481,648.49 $440,422.12 $542,437.99 $683,042.01 
UTILIDAD· INSUFIOENCIATOTAL 

22. CAUFKAOÓN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

RUBROS 
Gestión v Mantenimiento de Plxlde Constructora, S.A. de Construcdones Alternativas de Infraestructura Global Kube, SA. Grupo Emporio 

Obras, S.A. de C.V. c.v. Oc:ddente, SA. de C.V. de C.V. Contemporáneo, S.A. de C.V. 

15. INSUFIOENOA PARQAL DE 
MATERIALES 

$77,736.69 $111,434.21 $101,981.35 $96,578.06 $96,578.06 

16. INSUFIOENOA PARCIAL DE MANO $0.00 $13,391.'14 
DE OBRA 

$0.00 $0.00 $0.00 

-
17. INSUFIOENOA PARC1Al DE $0.00 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

$0.00 $0.00 SO.DO 
-

$O.DO 

18. INSUFIOENOA PAROAl DE OOSTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
INDIRECTOS -- - --19. tNSUFIOENOA PARCIAL DE $13,072.20 

FINANCIAMIENTO 
$0.00 so.oo $0.00 

--
$ 209.29 

-- --
20. INSUFIOENCIA TOTAL: $90,808.89 

15+16+17-+18-+19 
$124,825.65 $101,98 1.35 $96,578.06 $96,787.35 

21. SOLVENOA DE lAS PROPOSIOONES: $661,558.96 $443,389.03 
UTILIDl>.D • INSUFIQENOA TOTAL 

$529,790,86 $704,163.34 $604,254.28 

22, CAUFICAOÓN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVEITT'E SOLVENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solvent es, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 
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GOBI ERNO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR 
No. EMPRESA PROPUESTA PROPUESTA CON IV A EVALUACIÓN TASACIÓN ARITM , ICA 

BINARIA ET 

1 Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de $6,579,476.93 $7,632,193.24 CUMPLE SOLVENTE 
2 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de $6,668,030.55 $7,734,915.44 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

c.v. 

3 Edifica 2001, S.A. de C.V. $6,669,511.27 $7,736,633.07 CUMPLE SOLVENTE 
4 Pavimentos Industriales y $6,705,652.48 $7,778,556.88 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

Urbanizaciones, S.A. de C.V. 

s Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de $6,777,365.97 $7,861,744.53 CUMPLE SOLVENTE 
c.v. 

6 Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. $6,804,632.93 $7,893,374.20 CUMPLE SOLVENTE 

7 Maquiobras, S.A. de C.V. $6,904,205.13 $8,008,877.95 CUMPLE SOLVENTE 
8 Ricardo Díaz de la Torre $7,025,862.06 $8,149,999.99 CUMPLE SOLVENTE 
9 Urbanizaciones lnzunza, S.A. de C.V. $7,093,399.61 $8,228,343.55 CUMPLE SOLVENTE 

10 Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,283,253.19 $8,448,573.70 CUMPLE SOLVENTE 
11 Cartapher Construcciones e $7,411,030.40 $8,596,795.26 CUMPLE SOLVENTE 

1 nfraestructura, S.A. de C.V. 

12 Gestión y Mantenimiento de Obras, S.A. $7,416,816.95 $8,603,507.66 CUMPLE SOLVENTE 
de C.V. 

13 Pixide Constructora, S.A. de C.V. $7,423,772.99 $8,611,576.67 CUMPLE SOLVENTE 
14 Construcciones Alternativas de $7,438,483.98 $8,628,641.42 CUMPLE SOLVENTE 

Occidente, S.A. de C.V. 

15 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $7,450,636.80 $8,642,738.69 CUMPLE SOLVENTE 
16 Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de $7,455,516.39 $8,648,399.01 CUMPLE SOLVENTE 

c.v. 

La eva luación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq . Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de 
Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, 
Director Genera l de Licitación y Contratación. 

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el lng. Juan Rubén 
Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vidal, 
Director Genera l de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación. 

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro 
de la centésima trigésima segunda sesión extraordinaria del día 05 de octubre de 2~n el cual se 
determinó adjudicar el contrato al licitante Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V., para ejecutar los 
t rabajos consistentes en: Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Las Torres, en la colo~/Las Pintas, 
municipio de El Salto, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2., por un monto de $7,632,193 .24 {siete millones 
seiscientos treinta y dos mil ciento noventa y tres pesos 24/100 M .N.), I.V.A. incluido, por reunir las 
cond iciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de 
adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. / 
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* Jalisco 
GOBfERrlO DEL ESTADO 

Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $2,289,657.97 (dos millones / 

doscientos ochenta y nueve mil seiscientos cincuenta y siete pesos 97 /100 M.N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1387-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 06 de octubre de 
2023 a las 14:05 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y 
Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde 
se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo 
en las fechas y términos señalados en el fallo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 75 días naturales, tomando como fecha de inicio el día 
07 de octubre de 2023 y de terminación el día 20 de diciembre de 2023. 

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina García Carbajal, Directora de Contratación de la , 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar 
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08 
horas del día 05 de octubre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

Directora 

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 

RAZÓN SOCIAL 

/ 
Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. 
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GOBI ERNO DEL ESTADO 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. ./ 

Edifica 2001, S.A. de C.V. 

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. 

Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. 

Maquiobras, S.A. de C.V. 

Ricardo Díaz de la Torre 

Urbanizaciones lnzunza, S.A. de C.V. 

Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. 

Sandstone Global, S.A. de C.V. 

Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de 
c.v. 

Gestión y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. 
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RAZÓN SOCIAL 

Pixide Constructora, S.A. de C.V. 

Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V. 

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. 

Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. 

Ingeniería y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. 

L l C. [2l ~ /21) D >¡:¡(Jl 
\ 

CJt{2(2t;(ZI} JíJf)(2E2 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

. , ' . 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


