Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1388-2023, para la
contratacion de obra publica: Pavimentacion con concreto hidraulico de Av. Las Torres, en la colonia Las *
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Pintas, municipio de El Salto, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 05 de octubre de 2023, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos

Jalisco

GOBIERND DEL ESTARD

y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 19 de agosto de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el numero de

procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-1388-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:
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Codeca Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V.
Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. ’
Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V. ~

JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V. -
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. -
Constructora 5392, S.A. de C.V. *

Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V.*

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. *

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. °

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.-
Sandstone Global, S.A. de C.V. "

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.
Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.
Ricardo Diaz de la Torre

Rey Manager, S. de R.L. de C.V.'

Edificaciones y Proyectos Roca, 5.A. de C.V.
Construarba, S.A.de C.V. ~

Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V."
Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V."
Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.-
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22 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

23 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

24 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

25 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.
26 Pixide Constructora, S.A. de C.V.

27 Tecorsa, S.A. de C.V.

28 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

29 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

30 Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V.

31 Haro Rent, S.A. de C.V,

32 Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V.

33 Magquiobras, S.A. de C.V.

34 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.
35 Construcciones Roiter, S.A. de C.V.

36 Proyeccion Integral Zure, S.A. de C.V.

37 Adolfo Rodriguez Servin

38 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
39 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

40 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
41 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

42 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.
43 Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.

44 Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V.

45 Constructora Ceico, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 20 de septiembre de 2023, a las 16:30 horas se realizo el acto de preseftacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de la Secretarfa, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270,

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

/_\\.
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Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 19 =
propasiciones por servicio postal o paqueteria 0
propaosiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

e

Fisica _Impo VA
1 S.A. de C.V. Se acepta 58,411,201.78_
2 |Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 | Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V. Se acepta $7,812,822.55
4 | JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
5 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
6 | Constructora 5392, S.A. de C.V. No se presentod $0.00
7 | Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
8 |Caminosy Plataformas, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
9 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
10 |Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. Se acepta $7,815,557.47
11 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $8,447,894.75
12 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $7,833,563.37
13 gilj:ack Arquitectos y Construcciones, S.A. de Riosepresents $0.00
14 | Ricardo Diaz de la Torre Se acepta $8,099,999.99
15 | Rey Manager, S. de R.L.de C.V. No se presentd $0.00
16 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
17 | Construarba, 5.A. de C.V. No se presento S0.00
18 |Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. Se desecha S0.00
19 | Gestidon y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
20 gzncs.:::‘ucciones Alternativas de Occidente, S.A. N6 s preseit $0.00
21 ggré%\\;:‘her Construcciones e Infraestructura, S.A. No se presents $0.0
22 |Dasam Desarrolladara, S.A. de C.V. No se presentd




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-1388-2023

Jalisco

GOBIERND DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

iation o !
No se presentd $0.00

23 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

24 |Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
ivo de Arquit Al
)5 ‘Iéfl\a;ncor Corporativo de Arquitectura, S.A. de Nose pressnts $0.00
26 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
27 |Tecorsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
28 |Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $8,613,294.62

29 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $8,644,539.14
30 | Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $8,649,641.93
31 |Haro Rent, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

32 | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. Se acepta $8,257,507.43
33 | Maquiobras, S.A. de C.V. Se acepta $8,022,120.06
34 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $7,745,261.76
35 | Construcciones Roiter, S.A. de C.V. Se acepta $8,629,314.53
36 | Proyeccion Integral Zure, S.A. de C.V. Se acepta $8,604,204.81
37 |Adolfo Rodriguez Servin No se presento $0.00

18 girl\sdt;ug-t\?.ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, Nose preseito $0.00

39 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presentod S0.00

40 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $7,540,628.07
41 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

42 zgv(i:r;t.entos Industriales y Urbanizaciones, S.A. T—_— $7,768,176.38
43 | Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. Se acepta $8,122,480.80
44 | Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00

45 | Constructaora Ceico, S.A. de C.V. Se acepta

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente los documentos técdicos T5, T17, T19 y T20 que
integran la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Pablica Estatal, en los numerales 111.9.- ,
Documentacion que se requiere para preparar la proposicién y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. /

=
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documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $7,540,628.07

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacidn de
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas
septiembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de J4Citacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:

/%/'

1

2 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $7,745,261.76
3 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $7,768,176.38
4 | Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V. $7,812,822.55
5 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $7,815,557.47
6 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $7,833,563.37
7 | Maquiobras, S.A. de C.V. $8,022,120.06
8 |Ricardo Diaz de la Torre $8,099,999.99
9 |Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. $8,122,480.80
10 | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. $8,257,507.43
11 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. $8,411,201.78
12 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $8,447,894.75
13 | Constructora Ceico, S.A. de C.V, $8,597,556.62
14 | Proyeccion Integral Zure, S.A. de C.V. $8,604,204.81
15 |Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $8,613,294.62
16 | Construcciones Roiter, S.A. de C.V. $8,629,314.53
17 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. 5%44,539_14
18 | Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V. $8,649,641.93

1

ropuestas tecnicas
se celebro el dia 20 d
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Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentaciéon que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicion.
1.- Evaluacidn hinaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de confarmidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de

que se analizaron y
Fedisron i convrEatary CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos - econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer |as especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

/’
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ocumento T4.
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
daractaliotioss fatarantesal CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Jalisco

GOBIERND DEL ESTADO

CUMPLE

Daocumento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan persanas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo B8 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacicn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruenta con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
5u propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no Mayor a un mes
calendario...

e

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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R R i L) s e
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la convacatoria y
bases de licitacidn...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
maguinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en |a convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin Opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Integracién de la
proposicién...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

%_ 1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-

Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer |a guia
estimaciones SECIP con la
FHeltno 1ol Hare CIFRAR CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no 1
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de

Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
[SAT) y manifestacidn bajo

protesta de decir verdad

que dicha opinién es

fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.
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Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
economica es autografa de
la persana facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos - econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poader
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

L

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

“
Infraestructura ) b3t
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-1388-2023 JQ[[SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documentao T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
t&vmines dal articuls 48 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante

) para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debers ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de

SU.propussia.

Documento T8.-
Programa general de
gjecucicn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptas, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos 1
NO Mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado an CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, confarme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

/’7{’"
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en haras de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Pablica en |a convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacidn permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volidmenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actual

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
propaosicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE 1

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

471‘/_

CUMPLE
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BOBIERNC DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. E1 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gula
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja v la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o penerales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de lacbra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

N
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GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 42 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripeién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,

conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por

conceptos indicando 1

cantidades por ejecutar,

calendarizado, en periodos
No Mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de

Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

Mﬁ
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GOBIERNC DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
maguinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
.| de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-

Relacidn de maquinaria y

equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcion a compra, su

ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales... 1

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién...

Documento T14.-

 ——r CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16,-

Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

4:7#/; 1

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

$IOP-E-PAV-OB-LP-1388-2023 Jali.SCO

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T18B.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(daos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la gula
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(5AT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

| EVALUACION BINARIA |

RESULTADO. NAEYT i e A
' CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE |  cumpie
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

-

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPFLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...
Documento T5,-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADD

Pagina 18 de 31 { )
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-1388-2023 JClI.iSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
| términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mana de obra dividide en
categarias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 19 de 31
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GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

Documento T1l.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionalesy
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14,-

Tatietas de basicosi, CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracidén del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE
material...

T
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y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados, El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE
{SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada 1
en ninguna de sus partes.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica. _ :
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GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacidn binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Pablica Estatal.

1 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $7,540,628.07
2 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $7,745,261.76
3 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $7,768,176.38 |*
4 | Promaotoray Constructora Jawer, S.A. de C.V. $7,812,822.55
5 |[Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $7,815,557.47
6 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $7,833,563.37
7 | Maquiobras, S.A. de C.V. $8,022,120.06
8 [Ricardo Diaz de |la Torre $8,099,999,99
9 | Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. $8,122,480.80
10 |Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V, $8,257,507.43
11 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. $8,411,201.78
12 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $8,447,894.75
13 | Constructora Ceico, S.A. de C.V. $8,597,556.62
14 | Proyeccidn Integral Zure, S.A. de C.V. $8,604,204.81 |’
15 | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $8,613,294.62
16 |Construcciones Roiter, S.A. de C.V. $8,629,314.53
17 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,644,539.14 |
18 |Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V. $8,649,641.93J -

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron sefventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numerdl 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios. )
agina 22 de 31 S"/)
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y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-1388-2023

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la evaluacidn por tasacion aritmeética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidn aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Il. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacidn;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI, Importe por utilidad propuesta; y

D
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-1388-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

VII. Presupuesto total.

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lalalaVidel
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Piblica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Pavl_men_t_ad'dn con concreto hidriaulico de Av. Las Torres, en la colonia Las Pintas;

Salto, Jalisco, Segunda etapa. Frente 3.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1388-2023

municipio de El

Techo Financiero

$10,000,000.00

|[RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
[ IMPORTE MENOR PROPLUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

[ IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI |

|EL MAS BAIO:
[IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
[IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

 15%%

$6,500,541.44
$7,456,587.87
%$7,081,115.09

$8,143,282 35
$6,018,947.83,

ADO D

Mayar Corporativo de Ingenierias, 5.A, de C.V.
Grupo Mur-Go Constructora, 5. de R.L. de C.V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Promotora y Constructora lawer, 5.A. de C.V.
Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Vértice Jalisco, 5.A. de C.\.
Maquiobras, S.A. de C.V.

Ricardo Diaz de la Torre

Construyendo Caminos Travco, 5.A. de C.V.
Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V.

Codeca Ingenieria y Construccidn, S.A. de C.V.
Sandstone Global, S.A. de C.V.

Constructora Ceico, $.A. de C.V.

Proyeccion Integral Zure, S.A_de C.V.

Valakar Infraestructura, S.A. de C.v.
Construcciones Roiter, S.A. de C.V.

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Eco Construccion y Asociados, 5.A. de C.V.

56,500,541.44
56,6765,949.79

56,696,703.78

$6,735,191.85
56,737,549,54
%6,753,071.87
$6,915,620.74
56,982, 758.61
57,002,138.62
£7,118,540.83
$7,251,036.02
57.282,667.89
57.411,686.74
57,417,417.94
$7,425,253.98
57,439,064 25
57.452,188.91

$7,456,587.87

$7.540,628.07
$7,745,261.76

$7,768,176.38

$7,812,822.55
4£7,815,557.47
57,833,563.37
$8,022,120.06
%8,099,999.99
%8,122,480.80
%8,257,507.43
$8,411,201.78
5B,447,894.75
SB,597,556.62
58,604,204 .81
,613,294.62
8,629,314.53
$8,644,539.149

8,649,641.93

S5E ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
S5E ACEPTA
S5E ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
S5E ACEPTA
S5E ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

I Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecers
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndmero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
MENOR MAYOR
PROPUESTO . PROPUESTO
10. MATERIALES $3,235,809.81

COSTO DE
MERCADD

11. MAND DE D8RA 5715372 Q{
12, MAQUINARIA ¥ EQUIPD 504,265 68
13. COSTOS INDIRECTOS 5179,719.50
14, FINANCIAMIENTO 59,333.97)

Mayar Corporativo de Grupo Mur-Go Constructora, S. P:':;;:ﬂ::“s;;m::' Promotoray Constructora - Chavez Terraceriasy Grupo Constructor Vértice
Ingenierias, S.A, de CV, de Rl de CV. « S Jawer, S.A, de CV, Acareos, 5A. de CV. Jaliseo, S.A. de CV.

$3,429.405.10
51,134,549.92
5528,212.04

43,012,528 99| B z68| S38705R508]  BO000NY| 53,367,425.63 §3,342,962.37
51,140,666.63|  Z174EA%| 51.231,00038) 183633%) 51,030.604.71 2l 41,251,863.47
511641_255.63_ _9_.?247‘!‘ 5562,231.73 !_1_.5_35_9% 51,214,27035 $1,230,980.76

ORTE PR MAGUINARIAY EQUIFO

A, IMPORTEPOR COSTODIRECTO. | 100.000(%] 55,492,177.06 ).0000%| 55,325,206 60

$5,917,861.30 | 100,0000%| §5,564,057.19 | 100.0000%/ 55,612, 300.72
542124998 :

5495 344 61 5453,196.58]  S.04000%|  5451,229.00

¢ | : 0.28321%| 626,944.13 3 16mf $28323.19 540,081.41
7.IMPORTE FOR UTILIDAD PROPUESTA. | 8.07000% 5601,005.00) $522,012.50 $609,185.29 $525,163.79
%.|MPORTE POR CARGOS ADICIONALES | 0sassoni] ] $32,894.76 $33.36759] 43415365 AR $33988,23
5, PRESUPLIESTO TOTAL i $6,500,541.44 $6,67594979 | 46,696, 703.78 : §6,131,549.54
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Construyendo Caminos Travco, - Urbanizaciones Inzunza, S.A. de Codeca Ingenieray

Rictdo Diz de b
60100 Nl de i Jorr ¢ SA.d8 V. ; Constructidn,SA. de CV.

Maquichras, S.A de CV, Sandstone Global, 5.A. de CV.

1 IWPORTE POR MATERIALES. $3,705,245.08 . $3,295,809.81 BEA3NYN 53,722,199.36 LT 53,502 063.37 43,840 740,99 43,580,142 58
2.{MEGRTE POR MANO DEDBAA - notis| szl mmew|  sesnsoe 51,05589340] 183 §1,101,570.44 SLu4687320  IRong%| oI
3, IMPORTE POR MAGUINARIAY EQitPD| 245015%| s143772500] 25 esel] 149108192 51,183,504 89 §1,418,394.81 5506, 308,03 $1,492,202.08
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000% 45 858 34135 55,554,398 05 455,961 997 65 56,112 02862 $5,993,922.31 46,056,718.05

5 IBIPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B70040%|  Sam5244)  500000% 545907382 53214988 $5945301|  AADODN|  Sas0ssdls
5 IMPORTE FOR FANANCIAMIENTD OS365TH| 33354032 015890 59,4305 5 §25,386.74 28572 425,254.27
7, IMPORTE PO UTILIDAD PROPUFSTA. 15000 s5a7,019.53) 18 4516,065.16 & 555989283 10,0000 $655,876.21 $673,698.06
5. IMPORTE P04 CARGOS ABICIONALES. $34,185.09 29 $35,58.95) 0! $35,533.68) $36,397.75 $36.41334
9, PRESUPUESTO TOTAL §6,915,620,74 $6982,758.61 | §7,002,13862. $7,118540.89 75103602 4778266748

Feo Construcddn y Asociados,

i .de GV,
RUBROS Constructora Ceico, S.A. e CV deCV. : o SA deCY.

LIMPORTE POR MATERIALES 54 365
Z [MPORTE POR. MANC DE CBRA 1821243
3,IMPORTE PO MAQUINARIA YEQUIPD] - 268718

$3,360.930.51 15
51,114,272.66
51,641,017.08

$3386,727.30)
$1,163,666.83
51,492, 325.82

53,360,469} BAS 361,330 §3,362,93051]
$1,122,026 80 1,114,272 5111343831
31579470 54 51.641,017.08 $1,540,968.50

4. [MPORTE PR COSTODIRECTO! 10000004 56,118,205 0H|  $6,042,72355 §6,134, 36258 §60M852.7 $5,116,220.25 $6117.35742
5. {MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.36627% 551136652 931991 §553,181.23 $628,365.35 $51,50023 $586,377.14

6| MPORTE PO FINANCIAMIENTD. 036 549,149.57| 0.30525% $20,16152 $03,214.39) 538012 15 63370

7. INPORTE PO UTHIDAD PROPUESTA 455470298 475338965 454063222 $67291145

3. [ MPORTE POR CARGOS ADICIGNALES §37,147.42 43745899 3167850 0 $36,862.17 :

9. PRESUIPUESTO TOTAL : STALLERT 7417 81734 §1525398 $7,439,064.25 $7452,188.91

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econoémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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Pi
Mayar Corporativo de Grupo Mur-Ga Constructora, 5, AR ON IngllisEinng ¥ Promotora y Constructora Chaver Terracerfasy Grupe Constructor Vérlies

Btms Ingenierlas, 5.A. de CV. de RL.de CV. U'h’"h’:':“‘ ] Jawer, 5.A. de CV. Acarraos, S.A. de C. Jalisco, 5.4 de C,

15, 4NSUFIOENCA PAROAL  DE; 472,770,658 $0.00| 50,00 5134, 751,16 5146,009.34] $159,213.42
MJ\TERIM.B
16, INSUFIEENEM PMGI&L Dl MM{D S0.00 50.00| 50,00 574,833,985 £0,00| &0.00|
DEDBRH
17, N 53BE,135.11 $850,001.47| 752,125,492 5 100,065, 80 524,507.82 $B3,376.19
LA THA
18 lhsuf!amnkh&nua& DE OSTOS $18,026,75 000 517,480 15 519.447.72 $136,810.18 514275547
INDFRECIOS
19, IHSUF:DE&CIA lwum DE| 514,21513 54,018 42 &7,792.73 $2.645,35 S0.00] 5000
FINANCIAMIENTO ¢
$522,547.68 $854,109.89 5777,398.30 5335,758.02 5377,407.35 $385,315.28
$15,319.15 -5250,104. 89 5155, 385 30| $273,427.27 $147,756.34 5141,058.07
SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCAUFICA  [INSOLVENTE, S DESCALIFICA SOLVENTE SOLUENTE SOLVENTE

Construyends Caminos Traven,  Urbanizaciones Inrunra, 5.4, de Codaca Ingenieria y

5 S v, o 4 5 A
RUBROS Maquiobras, S.A. de CV. Ricardo Diaz de fa Torre e A oV A Sandstone Global, S.A. de CV,

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL O 50,00 $206,365.38 $0.00 40.00) 50,00 $0.00
MATERIALES
16 INSUFIOENI’CIA BARCIAL DE MAND| 5300,066.54 $251,837.40) 45354532 57.,858.28] 50,00 $139,065.33) =
DECERA
0,03 S0.00 $130,252.25 s0.00 $408,009.12 i0.00
§78,144.29 $150,356.82 §11,602.91 $75,176.85 $0.00 40,00
fralal &119%50 511,383.57| §5,575,81/ 55, 708.37)
5472.210.83 567058377 $196.819.99 508,478,20) 413,624,953 $144,773,50
512480870 4334,021.03 §319,245.17 S461,471.03] 4242,351.77) 5528.914.46)
LI'I'IQDM !ﬁSLiF usgmwm . s
22, CALIFICACHON. | SOLVENTE | | SOLVENTE ! SOLVENTE SOLVENTE SOEVENTE - SOLVENTE

Proyeccidn integral Zure, SA, - Valakar Infreestructura, S.A. de | Construcdones Rolter, SA.de - Vialitek Grupo Canstructor, S, Eco Construccidn y Asodados,
Constructora Celco, 5.8, de CV,

de €V, V. v, de (V. SA. de CV.
513524528 311594789 §133 303 56| SE32TI0 50| 5133745 4 5138, 245,28}
16, INSUFLOENDA muat‘m MiNO s0.00 $000 $n00) 5000 5000 500)
DEORRA
; ¢0.00) 50.00| 5000 0.0 5000 Si,00]
MACHENARIAY EQGUIFD.
1. iNSUFIQJJOk PRRTIAL nE msros 40,00/ 50,001 $0.00 000 Bl 50,00)
|ttm pARGAL DE 0701 $10798.2 s000 5000 s000 50,00 1
Hnmamlem i : |
HOENCA TOTAl 6139 245 78 $126, 24591 513330356 $132,71036 $13324528 §138,205.28
71, SOLVENGA DE LAS PROPOSICIONES] $555,457.70 5627,643.74 $i47,328.67 5540715 60) $54977 45 5625,939.35
UTIHDAD - INSUFIIENG A TOTAL = _ i _—
22, CAUIFIACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVERTE SOLVENTE SOVNTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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No. Lot IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RE:::T:J?::‘?:“M RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA TASACION ARITMETICA
BINARIA
11Mayar Corporativo de Ingenierias, 5.A. de 56,500,541, 44 $7,540,628.07 CUMPLE SOLVENTE
2|Grupo Mur-Go Constructara, S. de R.L. de %6,676,949.79) 57,745,261.76 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
CV.
3|Pavimentos Industriales y $6,696,703.78 &7,768,176.28 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Urbanizaciones, 5.A.de C.V.
4Promotara y Canstructora Jawer, S.A. de S6,735,191.85 $7,812,822.85 CUMPLE SOLVENTE
CV.
5|Chdvez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.\. S6,737,5409.54 §7,815,557.47 CUMPLE SOLVENTE
5|Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de 56,753,071.87 $7,833,563.37 CUMPLE SOLVENTE
Cv.
7{Maquiobras, S.A. de C.V, 56,915,620.74 58,022,120.06 CUMPLE SOLVENTE
B|Ricardo Diaz de |la Torre 56,982, 758 .61 £8,099,999.99 CUMPLE SOLVENTE
9|Construyenda Caminos Travco, 5.A. de 57,002,138.62 $8,122,480.80 CUMPLE SOLVENTE
CV.
10|Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. 57,118,540.89 $8,257,507.43 CUMPLE SOLVENTE
11|Codeca Ingenieria y Construccidn, 5.A. de 57,251,036.02 $8,411,201.78 CUMPLE SOLVENTE
G\
12|5andstone Global, 5.A. de C V. 57,282,667.89 58,447,894.75 CUMPLE SOLVENTE
13i{Constructora Ceico, 5.A. de C.V. 57,411,686.74 58,597,556.62 CUMPLE SOLVENTE
14|Proyeccian Integral Zure, S.A. de C.V. 57,417 417.94 58,604,204.81 CUMPLE SOLVENTE
15|Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. 57,425,253.98 58,613,794.62 CUMPLE SOLVENTE
16|Construcciones Roiter, S.A. de C.V. 57,439,064.25 58,629,314.53 CUMPLE SOLVENTE
17|Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. §7,452,188.91 58,644,539 14 CUMPLE SOLVENTE
18|Eco Construccidn y Asociados, 5.A. de C.V. 57,456,587.87 58,649,641.93 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz L6pez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacian.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra PUblica dentro
de la centésima trigésima segunda sesion extraordinaria del dia 05 de octubre de 2023, en el cual se * '
determiné adjudicar el contrato al licitante Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V., para ejecutar los «
trabajos consistentes en: Pavimentacion con concreto hidraulico de Av. Las Torres, en la coloniaLas Pintas,
municipio de El Salto, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3., por un monto de $7,540,628.07-(siete millones *
quinientos cuarenta mil seiscientos veintiocho pesos 07/100 M.N.), |.V.A. jrcluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, cehforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion APublica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
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Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,262,188.42 (dos millones
doscientos sesenta y dos mil ciento ochenta y ocho pesos 42/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1388-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 06 de octubre de
2023 a las 14:10 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 75 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
07 de octubre de 2023 y de terminacion el dia 20 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13
horas del dia 05 de octubre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

LICITANTE

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
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~ RAZ6NSOCAL | REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L.de C.V. '

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V. ‘

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. '

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

Maquiobras, S.A. de C.V.

Ricardo Diaz de la Torre

Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.

Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V.

Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. .

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Constructora Ceico, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura z .
y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-1388-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

AEFNREOTIN IAINIES (P

il

Proyeccidn Integral Zure, S.A. de C.V.

Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

Construcciones Roiter, S.A. de C.V.

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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