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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

/ SIOP-E-PAV-OB-LP-1389-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

v.) 

* Jalisco 
GOBlERH O DEL ESlADO 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 

en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la 

Secretaría dio a conocer el fallo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1389-2023, para la 

contratación de obra pública: Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Las Torres, en la colonia Las 
Pintas, municipio de El Salto, Jalisco. Segunda etapa. Frente 4 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:15 horas, del día 05 de octubre de 2023, se reunieron en 

la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde 

número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públ icos 

y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta. 

Con fecha de publicación del día 19 de agosto de 2023, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de , 

procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-1389-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: 

1 Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. / 

2 Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V. 

3 JM Constructora y Supervisión, S.A. de C.V. _,,. 

4 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 

5 Constructora 5392, S.A. de C.V. 

6 Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. 

7 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. 

8 Grupo V y CG, S.A. de C.V. 

9 Ricardo Díaz de la Torre 

10 Sandstone Global, S.A. de C.V. 

11 SB Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. ~ 

12 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. / 

13 GSS Construcciones, S.A. de C.V . .,, 

14 Rey Manager, S. de R.L. de C.V. 

15 Construarba, S.A. de C.V. 

16 Ingeniería y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. 

17 

18 

19 

Gestión y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. 

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. 

Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V. 

20 Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. 

21 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. 
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íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1389-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

22 Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. 

23 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. .-, 

24 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. 

25 Pixide Constructora, S.A. de C.V. 

26 Tecorsa, S.A. de C.V. 

27 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. 

28 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

29 Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. 

30 Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V. 

31 Haro Rent, S.A. de C.V. 

32 Maquiobras, S.A. de C.V. 

33 Organización Moderna de Constructores, S.A. de C.V. 

34 Construcciones Roiter, S.A. de C.V. / 

35 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. 

36 Proyección Integral Zure, S.A. de C.V. 

37 Adolfo Rodríguez Servin 

38 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. I" 
39 Construmova, S.A.P.I. de C.V. ✓ 

40 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. 

41 Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. 

42 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. 

43 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. ; 

44 Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V. 

45 Constructora Ceico, S.A. de C.V. 

~ 

* Jalisco 
GOUIERHO OH ESTADO 

Con fecha del día 20 de septiembre de 2023, a las 10:00 horas se realizó el acto de presentación y apertura 

de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior 

(espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio 
"B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 
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~ 
Jalisco 

GOBJERUO OH l SlADO 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 
proposiciones recibidas en el acto 17 
proposiciones por servicio postal o paquetería o 
proposiciones por medios electrónicos o 

Como resultado del act o y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 

No. Empresa y/o Persona Física Documentación Importe con IVA 
1 Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 
2 Promotora y Const ructora Jawer, S.A. de C.V. Se acepta $7,736,040.24 
3 JM Constructora y Supervisión, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

4 Grupo Const ructor Strade, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

5 Constructora 5392, S.A. de C.V. Se acepta $8,643,988.30 
6 Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 
7 Codecam Const rucciones, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 
8 Grupo V y CG, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

9 Ricardo Díaz de la Torre Se acepta $8,050,000.00 
10 Sandstone Globa l, S.A. de C.V. Se acepta $8,447,506.86 
11 SB Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

12 
Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de 

No se presentó $0.00 c.v. 
13 GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 
14 Rey Manager, S. de R.L. de C.V. No se presentó $0.00 
15 Construarba, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 
16 Ingeniería y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

17 Gestión y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. Se acepta $8,627,903.30 ¡.,-

18 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. Se acepta $7,989,212.49 

19 
Construcciones Alternativas de Occident e, S.A. 

Se acepta $8,601,074.27 de C.V. 

20 
Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. 

No se presentó $0.00 de C.V. 

21 Dasam Desarro lladora, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

22 Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. Se acepta $8,647,011.00 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB- LP-1389-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. Se acepta 

Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de 
No se presentó c.v. 

Pixide Constructora, S.A. de C.V. No se presentó 

Tecorsa, S.A. de C.V. No se presentó 

Va lakar Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta 

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentó 

Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. Se acepta 

Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V. No se presentó 

Haro Rent, S.A. de C.V. No se presentó 

Maquiobras, S.A. de C.V. Se acepta 

Organización Moderna de Constructores, S.A. de 
No se presentó c.v. 

Construcciones Roiter, S.A. de C.V. Se acepta 

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta 

Proyección Integral Zure, S.A. de C.V. No se presentó 

Adolfo Rodríguez Servin No se presentó 

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, 
No se presentó 

S.A. de C.V. 

Construmova, S.A.P.I. de C.V. Se acepta 

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presentó 

Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. Se acepta 

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. 
Se acepta 

de C.V. 

Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V. No se presentó 

Constructora Ceico, S.A. de C.V. No se presentó 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

En este acto no hubo propuestas desechadas. 

• Jalisco 
GOBIERtlO DEL ESTADO 

Importe con IVA 

$8,640,986.72 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$8,595,767.76 

$0.00 

$7,891,073.52 

$0.00 

$0.00 

$8,082,693.51 

$0.00 

$8,609,940.58 

$7,906,384.28 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$8,980,439.41 .. 
$0.00 

$8,833,361.57 

$0.00 

$7,769,847.21 ... 

$0.00 

$0.00 
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SIOP-E-PAV-OB-LP-1389-2023 
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• Jalisco 
GOBlERtiO DEL ESTADO 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V. $7,736,040.24 

2 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $7,769,847.21 

3 Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. $7,891,073.S2 

4 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $7,906,384.28 

5 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $7,989,212.49 

6 Ricardo Díaz de la Torre $8,050,000.00 

7 Maquiobras, S.A. de C.V. $8,082,693.51 

8 Sandstone Global, S.A. de C.V. $8,447,506.86 

9 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $8,595,767.76 

10 Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V. $8,601,074.27 

11 Construcciones Roiter, S.A. de C.V. $8,609,940.58 

12 Gestión y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. $8,627,903.30 

13 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $8,640,986.72 

14 Constructora 5392, S.A. de C.V. $8,643,988.30 

15 Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. $8,647,011.00 

16 Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. $8,833,361.57 

17 Construmova, S.A.P.I. de C.V. $8,980,439.41 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 20 de 
septiembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los 
supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capítulo IV "Evaluación y causas 
de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

/ 

, 

, 

v 
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• Jalisco 
GOBIERHO DEL ESTADO 

Derivado de la verificación previa a la eva luación binaria, no se desechó ninguna proposición. 
1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica . 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios se procedió a real izar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el 
artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

✓ 2.- Pavimentos 3.- Chávez I 4.- Grupo 
DOCUMENTOS 

1.- Promotora y 
Industriales y Terracerías y Constructor 

5.- Urbanizadora 
Constructora Jawer, Altax, S.A. de 

S.A. de C.V. 
Urbanizaciones, Acarreos, S.A. de Vértice Jalisco, c.v. S.A. de C.V. c.v. S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa de CUMPLE CUM PLE CUMPLE / 

la persona facultada para 
ello, anexando copia simple 

por ambos lados de la 
identificación oficial vigente 

con fotografía para su 
cotejo ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que se analizaron y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE revisaron la convocatoria y 
bases de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
/ 

modelo de contrato .. . 

Documento T3.-

Manifestación baj o 
protesta de decir verdad de 
conocer las e specificaciones 
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
construcción aplicables, asl 
como estar conforme con el 

contenido, alcances y todas 
las particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra y 

sus condiciones 
ambientales así como las 

CUMPLE CUMP LE CUMPLE CUMPLE CUMPLE características referentes al 
grado de dificultad de los 

trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 

Documento TS.-
Escrito de proposición de 

los profesionales técnicos y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE I administrativos al servicio 

del licitante, en este 
documento se deberá 

~ Página 6 de 33 
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2.- Pavimentos 3.- Chávez 4.- Grupo 
DOCUM ENTOS 

1.- Promotora y 
Industriales y Terracerías y Const ructor 

v,J 

* Jalisco 
GOBTEP.UO OH ESTADO 

S.- Urbanizadora 
Constructora Jawer, 

Urbanizaciones, Acarreos, S.A. de Vértice Jalisco, 
Altax, S.A. de 

S.A. de C.V. c.v. 
S.A. de C.V. c.v. S.A. de C.V. 

especificar el nombre de 
quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que, por su conducto no 

participan personas 
inhabilitadas en los 

CUMPLE CUMPLE 
términos del artículo 48 de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus 

Municipios y artículo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7.• 
Descripción de la 

planeación integral 

propuesta por el licitante 
para el desarrollo y 

organización de los trabajos 
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

deberá ser congruente con 
las características, 

complejidad y magnitud de 
los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto de 

su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 

CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE conceptos, detallado por 

conceptos indicando 
cantidades por ejecutar, 

calendarizado, en periodos 

no mayor a un mes 
calendario ... 

Documento T9,• 

Programa calenda rizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

jornadas, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria y 
bases de licitación ... 

/ 

/ 

I 
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GOB I ERIIO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRO N UNCIAMIENTO DE FALLO 

2.- Pavimentos 3.- Chávez 4 .- Grupo 
5.- Urbanizadora DOCUM ENTOS 

1.- Promotora y 
Indust riales y Terracerías y Constructor 

Const ructora Jawer, 
Urbanizaciones, Acarreos, S.A. de Vértice Jalisco, 

Altax, S.A. de 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. c.v. S.A. de C.V. 
c.v. 

Documento no.-
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 

/ construcción, propuesto 
por el licitante, expresado 

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
identificando su tipo y 

características, conforme a 
los plazos determinados 

por la Secretaria de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria ... 

Documento n1.-
Programa calenda rizado y 

cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo / 

de instalación permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento Tl2.-
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE / 

propiedad, arrendadas con 

o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento n3.-
listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE / 
integración de la 

proposición ... 

Documento Tl4.-
CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE / 

Documento ns.-
/ Tarjetas de conceptos de NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajo ... 

Documento n6.-
Integración del catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de indirectos ... 

Documento T17.-
Relación de bancos de CUM PLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

materia l. .. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
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Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1389-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Promotora y 
2.- Pavimentos 3.- Chávez 4.- Grupo 

DOCUMENTOS Industriales y Terracerías y Constructor 

• Jalisco 
CO0lERUO DEL ESTADO 

5.- Urbanizadora 
Constructora Jawer, Altax, S.A. de 

S.A. de C.V. 
Urbanizaciones, Acarreos, S.A. de Vértice Jalisco, c.v. 

S.A. de C.V. c.v. S.A. de C.V. 

Documento T18.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar de 

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE / 
trabajos ejecutados. El 0.2% 

(dos al millar) para ser 
aportado 

voluntariamente ... 

Documento T19.-
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad de I 

conocer la guía 
estimaciones SECIP con la 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE metodología para cargar 
estimaciones, por lo que no 

podrá invocar su 
desconocimiento o solicitar 

modificaciones al contrato 
por este motivo. 

Documento T20.-
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 

sentido positivo y vigente a 
la fecha del acto de 

presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

/ 
el Servicio de 

Administración Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO / 
NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

EVALUACION BINARIA 

,, 

~ 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1389-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

, ./ ~ 
8.- Sandstone 9.- Valakar 

v,J 

* Jalisco 
GOBIER"O DEL ESTI\L>O 

10.-
Construcciones 

6.- Ricardo Díaz de 7.- Maquiobras, DOCUMENTOS 
Global, S.A. de Infraest ructura, Alternativas de 

la Torre S.A. de C.V. c.v. S.A. de C.V. Occidente, S.A. 
de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 
proposición técnica y 

CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 
por ambos lados de la 

identificación oficial vigente 
con fotografía para su 

cotejo ... 

Documento T2.-

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de 

que se analizaron y 
CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

revisaron la convocatoria y 
bases de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las part icularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.-

Manifestación escrita de 
conocer el sitio de la obra y 

sus condiciones 
ambientales así como las 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
características referentes al 
grado de dificultad de los 

trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico .. . 
Documento TS.-

Escrito de proposición de 
los profesionales técnicos y 
administrativos al servicio 

del licitante, en este 
documento se deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

especificar el nombre de 
quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1389-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

8.- Sandstone 9.- Valakar 

• Jalisco 
GOBIERUO DH ESTADO 

10.-
Construcciones 

6.- Ricardo Díaz de 7.- Maquiobras, DOCUMENTOS 
Global, S.A. de Infraestructura, Alternativas de 

la Torre S.A. de C.V. c.v. S.A. de C.V. Occidente, S.A. 
de C.V. 

Documento T6.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que, por su conducto no 

participan personas 

inhabilitadas en los 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE términos del artículo 48 de 

la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus 

Municipios y articulo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el licitante 

para el desarrollo y 
organización de los trabajos 

que se l icitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá ser congruente con 

las características, 
complejidad y magnitud de 

los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto de 

su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE conceptos, detallado por 
conceptos indicando 

cantidades por ejecutar, 
calendarizado, en periodos 

no mayor a un mes 
calendario ... 

Documento T9.-
Programa calenda rizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 

licitante, expresado en CUMPLE CUMP LE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a los 

plazos determinados por la 
Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria y 

bases de licitación ... 

/ 

1 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA ~ 

* {ID_ Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-PAV-OB-LP-1389-2023 

GOBlERHO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

10.-

6.- Ricardo Díaz de 7.- Maquiobras, 
8.- Sandstone 9.- Valakar Construcciones 

DOCUMENTOS 
Global, S.A. de 1 nfraestru ctu ra, Alternativas de 

la Torre S.A. de C.V. c.v. S.A. de C.V. Occidente, S.A. 
de C.V. 

Documento TlO.-

Programa calenda rizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de / 
construcción, propuesto 

por e l licitante, expresado 
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

identifica ndo su tipo y 
características, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calenda rizado y 

cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo / 

de instalación permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE / 

propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento T13.-
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1 Tarjetas de básicos ... CUMPLE 

Documento ns.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajo ... 

Documento T16.- I 

Integración del catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de indirectos .. . 

Documento T17.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material ... 

\ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1389-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FA LLO 

8.- Sandstone 9.- Valakar 

• Jalisco 
GOBI ERU O D€L ESTADO 

10.-
Const rucciones DOCUMENTOS 6.- Ricardo Díaz de 7.- Maquiobras, 

Global, S.A. de lnfraestructu ra, Alternativas de la Torre S.A. de C.V. c.v. S.A. de C.V. Occidente, S.A. 
de C.V. 

Documento T18.· 
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar de 

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos ejecutados. El 0.2% 

(dos al millar) para ser 
aportado 

voluntariamente ... 

Documento Tl9.-
Manifestación escrita bajo 

protesta de decir verdad de 

conocer la guía 
estimaciones SECIP con la 

CUMPLE CUMPLE 
metodología para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

estimaciones, por lo que no 
podrá invocar su 

desconocimiento o solicitar 

modificaciones al contrato 
por este motivo. 

Documento T20.-
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 
sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
Administración Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE 

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

/ 

/ 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP- E-PAV-OB-LP-1389-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
/ 

4 12.- Gestión y ~ 13.-
, 

14.-

DOCUMENTOS 11.- Construcciones Mantenimiento Infraestructura Const ructora 
Roiter, S.A. de C.V. de Obras, S.A. de Global Kube, S.A. 5392, S.A. de 

c.v. de C.V. c.v. 

Documento Tl.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 
por ambos lados de la 

identificación oficial vigente 
con fotografía para su 

cotejo ... 

Documento T2.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que se analizaron y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
revisaron la convocatoria y 

bases de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.~ 

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de 

conocer las especificaciones 
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
construcción aplicables, así 
como esta r conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra y 
sus condiciones 

ambientales así como las 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

características referentes al 
grado de dificultad de los 

trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 

Documento TS.· 
Escrito de proposición de 

los profesionales técnicos y 

administrativos al servicio 
del licitante, en este 

documento se deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
especificar el nombre de 
quien ocupará el cargo de 

responsable de la obra con 
el propósito de poder 

evaluarlo ... 

• Jalisco 
GOBtEP"O DEL ESTADO 

, , , 
15.- Grupo 

,, 
Emporio 

Contemporáneo, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

✓ 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1389-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

12.- Gestión y 13.- 14.-

DOCUMENTOS 11.- Construcciones Mantenimiento Infraestructura Constructora 
Roiter, S.A. de C.V. de Obras, S.A. de Global Kube, S.A. 5392, S.A. de 

c.v. de c.v. c.v. 
Documento T6.-

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de 

que, por su conducto no 

participan personas 
inhabilitadas en los 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
términos del artículo 48 de 
la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7.-

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por el licitante 
para el desarrollo y 

organización de los trabajos 

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá ser congruente con 

las características, 
complejidad y magnitud de 

los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto de 
su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos, detallado por 

conceptos indicando 
cantidades por ejecutar, 

calendarizado, en periodos 

no mayor a un mes 
calendario ... 

Documento T9.-
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 

utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

jornadas, conforme a los 
plazos det erminados por la 

Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria y 

bases de licitación ... 

~ 

é 
Jalisco 

GOBTEP:tW DEL ESTADO 

15.- Grupo 
Emporio 

Contemporáneo, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

v.) 

* _(ID_ Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-PAV-OB-LP-1389-2023 

GOBIERHO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

12.- Gestión y 13.- 14.- 15.- Grupo 
DOCUMENTOS 11.- Const rucciones Mantenimiento Infraestructura Constructora Emporio 

Roiter, S.A. de C.V. de Obras, S.A. de Global Kube, S.A. 5392, S.A. de Contemporáneo, 
c.v. de C.V. c.v. S.A. de C.V. 

Documento no .. 
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 

maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante, expresado / 
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

identificando su tipo y 
características, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaria de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria ... 

Documento Tll.· 
Programa calenda rizado y 

I cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 

de instalación permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento n2.· 
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento Tl3.· 
Listado de insumos que 

/ intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.· 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos ... 

Documento ns .. 
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajo ..• 

Documento n6.· / 
Integración del catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de indirectos ... 

Documento T17.• 
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material. .. 

\ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1389-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

12.- Gestión y 13.- 14.-
DOCUMENTOS 11.- Construcciones Mantenimiento 1 nf raestructu ra Constructora 

Roiter, S.A. de C.V. de Obras, S.A. de Global Kube, S.A. 5392, S.A. de 
c.v. de C.V. c.v. 

Documento T18.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar de 

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos ejecutados. El 0.2% 

(dos al millar) para ser 
aportado 

voluntariamente ... 

Documento T19.-
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad de 

conocer la guía 
estimaciones SECIP con la 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
metodología para cargar 

estimaciones, por lo que no 
podrá invocar su 

desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato 

por este motivo. 

Documento T20.-
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fisca les en 

sentido positivo y vigente a 
la fecha del acto de 

presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
Administración Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 
(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 
sido a lte rada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE 

EVALUACION BINARIA 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

• Jalisco 
GOBtERtW DEL ESíADO 

15.- Grupo 
Emporio 

Contemporáneo, 
S.A. de C.V. 

/ 
CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1389-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

16.- Mayar , 
DOCUMENTOS Corporativo de 17.- Const rumova, 

Ingenierías, S.A. de S.A.P.I. de C.V. 
c.v. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE 
económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 
por ambos lados de la 

identificación oficial vigente 
con fotografía para su 

cotejo ... 

Documento T2.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que se analizaron y 

CUMPLE CUMPLE 
revisaron la convocatoria y 
bases de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra y 
sus condiciones 

ambientales así como las 
CUMPLE CUM PLE características referentes al 

grado de dificultad de los 
trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 
Documento TS.-

Escrito de proposición de 
los profesionales técnicos y 
administrativos al servicio 

del licitante, en este 
documento se deberá CUMPLE CUMPLE 

especificar el nombre de 
quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obr a Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1389-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

16.- Mayar 

DOCUMENTOS Corporativo de 17.- Construmova, I 
Ingenierías, S.A. de S.A.P.I. de C.V. 

c.v. 
Documento TG.-

M anifestación bajo 
protesta de decir verdad de 

que, por su conducto no 
participan personas 
inhabilitadas en los 

CUMPLE CUMPLE 
términos del artículo 48 de 
la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7 .-
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el licitante 

para el desarrollo y 
organización de los trabajos 

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE 
deberá ser congruente con 

las características, 
complejidad y magnitud de 

los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto de 
su propuesta. 

Documento T8.-

Programa general de 
ejecución de los t rabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 

CUMPLE CUMPLE 
conceptos, detallado por 

conceptos indicando 
cantidades por ejecutar, 

calendarizado, en periodos 
no mayor a un mes 

calendario ... 
Documento T9.-

Programa calendarizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE 

jornadas, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria y 
bases de licitación ... 

D.,) 

• Jalisco 
GOBlERHO DEL ESTADO 

Pá 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1389-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

16.- Mayar 

DOCUM ENTOS Corporativo de 17.- Construmova, 
Ingenierías, S.A. de S.A.P.I. de C.V. 

c.v. 

Documento TlO.-
Programa calendarizado y 

cuantificado de la I 
utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante, expresado 
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE 

identificando su tipo y 
características, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calenda rizado y 

cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 
de instalación permanente, CUMPLE CUMPLE 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento Tl2.-
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE 

propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento T13.-
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE 

trabajo ... 

Documento T16.-
Integración del catálogo de CUMPLE CUMPLE 
conceptos de indirectos ... 

Documento T17.-

Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE 
material... 

• Jalisco 
GOBIERUO DEL ESTADO 
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16.- Mayar 

DOCUMENTOS Corporat ivo de 17.- Construmova, 

Ingenierías, S.A. de S.A.P. I. de C.V. 

c.v. 
; 

Documento T18.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar de 

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE 
trabajos ejecutados. El 0 .2% 

(dos al millar) para ser 
aportado 

voluntariamente ... 

Documento T19.-
Manifestación escrita bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer la gula 

estimaciones SECIP con la 
CUMPLE CUMPLE 

metodología para cargar 

estimaciones, por lo que no 
podrá invocar su 

desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato 

por este motivo. 

Documento T20.-

Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 
sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
Administración Tributaria CUMPLE CUMPLE 
(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 

se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modif icada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE 

EVALUACION BINARIA 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

v.) 

* Ja lisco 
GOBIERt iO DEL ESTADO 

Como resultado de la evaluación binaria de la propuesta t écnica, se verificó que el licitante Promotora y 
Constructora Jawer, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de 

Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente: 

Documento TlS.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cua l el licitante ana liza e integra los 
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las 
características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta e·ecución de cada uno 

Pági 
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de los conceptos requeridos en el catá logo de conceptos. Deberá presentar el 100% de las tarjetas de los 

conceptos contenidos en el catálogo de conceptos. 

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la 
firma autógrafa de la persona facultada para ello). 

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-016: "REENIVELACIÓN / 

DE POZO DE VISITA "COMÚN" A 20 CM, INCLUYE: DALA PERIMETRAL DE 15X30 CM. DE CONCRETO F'C=lS0 

KG/CM2, HECHO EN OBRA., T.M.A. 19 MM., REFORZADA CON 4#3 Y E#2@20, MURO DE LADRILLO ROJO 

RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y APLANADO PULIDO CON MORTERO 

CEMENTO-ARENA 1:3 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL (FESTERGRAL) A RAZÓN DE 2 KG. POR SACO DE 

CEMENTO Y ESCALONES DE VARILLA DE 5/8" CON DESARROLLO LIBRE DE 60 CM." No considera el material 

necesario para la correcta ejecución de los trabajos, omite los escalones. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y 

Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases 

de Licitación Pública y el articulo 73 numera l 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento. 

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-065: "REENIVELACIÓN 

DE POZO DE VISITA "COMÚN" A 20 CM, INCLUYE: DALA PERIMETRAL DE 15X30 CM. DE CONCRETO F'C=lS0 / 

KG/CM2, HECHO EN OBRA., T.M.A. 19 MM., REFORZADA CON 4#3 Y E#2@20, MURO DE LADRILLO ROJO 

RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y APLANADO PULIDO CON MORTERO 

CEMENTO-ARENA 1:3 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL (FESTERGRAL) A RAZÓN DE 2 KG. POR SACO DE 

CEMENTO Y ESCALONES DE VARILLA DE 5/8" CON DESARROLLO LIBRE DE 60 CM." No considera el material 

necesario para la correcta ejecución de los trabajos, omite los escalones. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y 

Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases 

de Licitación Pública y el art iculo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento. 

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-042: "PLANTILLA DE / 

CONCRETO F'C= 100 KG/CM2. HECHO EN OBRA DE 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE; CIMBRADO, COLDADO, 

CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAM IENTA NECESARIA Y LIMPIEZA DELAREA DE TRABAJO." 

No considera el material necesario para la correcta ejecución de los trabajos, la cantidad de concreto no 

cumple con lo señalado en el concepto. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y 

Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases 

de Licitación Pública y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento. 
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/ 
Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-072: "PLANTILLA DE 

CONCRETO F'C= 100 KG/CM2. HECHO EN OBRA DE 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE; CIMBRADO, COLDADO, 
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO." 
No considera el materia l necesario para la correcta ejecución de los trabajos, la cantidad de concreto no 

cumple con lo seña lado en el concepto. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicit ados en la Convocatoria y 

Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases / 

de Licitación Pública y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son solventes en la eva luación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 

convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal. 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $7,769,847.21 I 

2 Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. $7,891,073.52 
/ 

3 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $7,906,384.28 / 

4 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $7,989,212.49 / 

5 Ricardo Díaz de la Torre $8,050,000.00 
,,. 

6 Maquiobras, S.A. de C.V. $8,082,693.51 

7 Sandstone Global, S.A. de C.V. $8,447,506.86 • 

8 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $8,595,767.76 ✓ 

9 Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V. $8,601,074.27 

10 Construcciones Roiter, S.A. de C.V. $8,609,940.58 "' 

11 Gest ión y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. $8,627,903.30 ' 

12 Infraestructura Globa l Kube, S.A. de C.V. $8,640,986.72 • 

13 Constructora 5392, S.A. de C.V. $8,643,988.30 -

14 Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. $8,647,011.00 

15 Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. $8,833,361.57 

16 Construmova, S.A.P.I. de C.V. $8,980,439.41 
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2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

D,-) 

* Jalisco 
GOBTERUO OH EST AOO 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 
evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la 
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por 
el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los 
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fuera n congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de 
las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes ent re sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes 
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total 
señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 
correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis 

de precios unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 1 
las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 
V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

-
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Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 

económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del 
numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalificados del procedimiento. 
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Pavimentación con concreto hid rá ul ico d e Av. La s Torres, e n la colon ia Las Pintas, m u nicipio de El 
Salto, Ja lisco. Segunda eta p a . Fren t e 4 . $10 ,000,000.00 

RANGO D E ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MEN OR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PRO PUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO N I 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXI M O A CEPTA BLE: 

IMPORTE M ÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Pavimentos Industriale s y Urbanizaciones, S.A. de C.V. 

2 Cháve z Terrace rías y Acarreos, S.A. de C.V. 

3 Grupo Constructor Vértice Ja lisco, S.A . d e C.V. 

4 U rbanizadora Altax, S.A. de C.V. 

5 Ricardo Díaz de la Torre 

6 Maquiobras, S.A. de C.V. 
7 Sandstone G lobal, S.A. de C.V. 

8 Valakar Infraestruct ura, S.A. de C.V. 

9 Const rucciones A lternativ as de Occide nte, S.A . de C.V . 

10 Const ruccio ne s Roiter, S.A. de C.V. 
11 Gestión y Mantenimiento d e Obras, S.A. de C.V . 
12 Infraestructura G lobal Kub e, S.A. de C.V . 
13 Const ructora 5392, S.A . de C.V . 
14 Gru po Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. 
15 M ayar Corporat ivo d e Ingenie rías, S.A . de C.V . 
16 Construmova, S.A.P. I. de C.V. 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

15% 

$6,698,144.15 

$7,741,758.11 

$7,239,341.39 

$8,325,242.60 

$6,153,440.18 

$6,698,144.15 

$6,802,649.59 

$6,815,848.52 

$6,887,252.15 

$6,939,655.17 

$6,967,839.23 

$7,282,333.50 

$7,410,144.62 

$7,414,719.20 

$7,422,362.57 

$7,437,847.67 

$7,449,126.48 

$7,451,714.05 

$7,454,319.83 

$7,614,966.87 

$7,741,758.11 

$7,769,847.21 SE ACEPTA 

$7,891,073 .52 SE ACEPTA 
$7,906,384.28 SE ACEPTA 

$7,989,212.49 SE ACEPTA 

$8,050,000.00 SE ACEPTA 

$8,082,693.51 SE ACEPTA 

$8,447,506.86 SE ACEPTA 

$8,595,767. 76 SE ACEPTA 

$8,601,074 .27 SE ACEPTA 

$8,609,940.58 SE ACEPTA 

$8,627,903.30 SE ACEPTA 

$8,640,986.72 SE ACEPTA 
$8,643,988.30 SE ACEPTA 

$8,647,011.00 SE ACEPTA 

$8,833,361.57 SE ACEPTA 

$8,980,439.41 SE ACEPTA 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 
uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus 
Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a ca lcular el costo de merca do, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones regist radas por los Licitantes para Importe de Materiales, 
omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

~ Pág,Oa,Sd•J\ 
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11 1. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los 
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia 
parcial; 

IV. El va lor de insuficiencia parcia l se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resu ltado es un número 
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales 
y se registra en la tabla en números abso lutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados 
en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcia l, por lo que 
no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcia l de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

l. IMPORTE POR MATERIALES 62.9974% $3,569,598.86 57.3176% $3,361,501.38 57.6471% 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.9614% $1,131,064.70 21.6048% $1,267,057.24 21.5757°/4 

l. IMPORTE POR MAQUI NARIA Y EQUIPO 17.0412% $965,599.28 21.0776% $1,236,135.5'1 20.7772% 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $5,666,262.84 100.0000"A, $5,864,694.16 100,00CX,OA, 

S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000% $453, 301.03 6.41613% $376,286.40 S.S9948% 

6. IMPORTE POR FINAN□AMIENTO 0.37694% $23,067.08 0 .65340% $40,778.57 0.59610",(, 

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.50000'/4 $522,123 .63 7 .75000% $486,836.33 9.00000'/4 
8. IMPORTE POR CARGOS ADIOONAlES 0.59106% $33 389.56 O.S7996% $34,054.13 0.58186% 

9. PRESUPUESTO TOTAL $6 698144.15 $6 802 649.59 

l. IMPORTE POR MATERIALES 59.2944% $3,591,169.08 54.9536% $3,369,952.22 

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 16.1314% $977,002.06 18.3525% $1,125,442.31 

3. IMPORTE POR MAQUINARIA V EQUIPO 24.5742% $1,488,335.87 16.6938% $1,636,959.44 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $6,056,507.01 100.0000% $6,131,353.98 

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.10000% $490,577.07 10.26183% $619,353.19 

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.38461% $25,180.61 0.76310% $51,598.86 

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.25000% $673,657.13 8.21000% $559,372.42 

S. IM PORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60UO% $36,411.67 0.60415% $37 466.17 

9. PRESUPUESTO TOTAL $7 281,333.50 $7 410,144.61 

~ 

$3,375,974.58 

$1,263,534.87 

$1,216,770.34 

S5.856.279.79 
$327,921.22 

$36,864.02 

$559.895.85 
$34 887.64 

$6,815 848.52 

55.6648% 

18.4489% 

25.8862% 

100.0000% 

11.15561% 

0.76605% 
9.00000% 

0.61351% 

68.1435% $3,823,296.75 58.9928% $3,301,545.50 

20.8574% $1.170,237.59 15.3435% $858,703.27 

10.9991% $617,124.27 25.6636% S1.436.269.56 

100.00CO% $5,610,658.61 100.CXXIO"A. $5,596,518.33 
10.00()()()% $561,065.86 5.00000% S279.825.92 

0.9 4535% $58,344.40 0.16910% $9,936.90 

10.00000% $623,006.89 17 . .30000% Sl,018,326.64 

0.61379% $34,176.39 0.61997" $35 047.39 
$6 887 252.15 6 939 655.17 

$3,363,573.73 

$1,114,786.84 

$1,564,188.53 

$6,041,549.10 
$674,083.21 

$51,452.76 
$609.127.66 

$37,506.47 
$7,414,719.10 

18.512&% 
25.8184% 

100.0000% 
10.19081% 

0.57103% 
9.83333% 

0.61165% 

$6,067,388.82 
$618,316.07 

$38,244.24 
$661,188.11 

$37,225.34 

$7,411,361.57 

63.1973% 

12.2749% 
24.5278% 

100.CXJOO% 

6.704 50% 

O.S2392% 

10.S0000% 

0.59561% 

19.2741% 

24.6504% 

100.0000% 
9.32122% 

0.30961% 

11.69683% 
0.61551% 

$3,696,677.84 
$718,007.98 

$1,434,736.48 

$5,849,422.30 

$392,174.52 

$32,700.97 

$658.801.27 
$34 740.17 

6967 839.U 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Públic a LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP- 1389-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

J. IMPORTE POR MATERIALES SS.0808% $3,349,360.87 64.1181% $4,080,845.46 55.7870% $3,369,003.96 64.1408% 

l. IMPORTE POR MANO DE OBRA 18.5122% $1,115,693.66 15.7095% $999,690.72 18.6001% $1,123,271.93 19.1018% 

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.4069% $1,605,754.08 10.1614% $1,183,050.37 15.6129% $1,546,774.25 16.6575% 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $6,080,808.61 100.0000% $6,363,586.55 100.0000% $6,039,050.14 100.0000% 

S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.89299% $479,957.84 3.59534% $118,791.38 10.65318% $643,357.10 7.65000% 

6. IMPORTE POR FINANOAMIENTO 0.76712% $50,318.76 0.41974% $17,670.61 0.49870% $33,315.16 0.36468% 

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.10800% $800,471.41 12.00000% $794,405.94 10.44167% $701,134.61 9.00000% 

8. IMPORTE POR CARGOS ADIOONALES 0.61249% $37 S59.86 0.58550% $37,158.57 0.61717% $37,351.80 0.59179% 

9. PRESUPUESTO TOTAL $7,449,126.48 $7,4Sl,714.0S $7,4S4,319.83 

• Jalisco 
GOBIERHO DEL E-ST/\UO 

$4,126,709.19 56.9540% $3,736,633.18 
$1,235,408.63 16.5342% $1,084,777.35 
$1,071,713.61 16.5118% $1,739,381.84 

$6,433,831.54 100.0000% $6,560,792.37 
$491,187.96 8.03800% $517,356.49 

$15,157.60 0.30000% $11,164.45 
$615,614.94 8.35000% $593,636.01 

$38,074.83 0.59000% $38,708.79 
$7,614,966.87 $7,741,758.11 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los va lores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el va lor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo ante rior se determina la so lvencia de cada una de las proposiciones mediante la sust racción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por uti lidad 
propuesta, y el sustraendo es el va lor de insuficiencia tota l que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo 

se declara insolvente. 

Una vez ca lificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren 
resu ltado insolventes. 

15. INSUFIOENDA PARDAL DE $0.00 $170,819.14 $116,381.94 $0.00 $130,815.01 $0.00 

MATERIALES 
16. INIUFIOENDA PARDAL DE MANO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $148,147.41 $388,942.70 

DEOBRA 
17. INIUFIDENDA PARDAL DE $430,161.53 $119,711.17 $179,090.47 $778,736.54 $0.00 $0.00 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
18. INIUFIOENDA PAROAL DE COITOS $34,900.76 $111,911.38 $160,180.57 $0.00 $208,371.87 $96,017.17 

INDIRECTOS 
19. INSUFIOENOA PARO AL DE $11,088.80 $0.00 $0.00 $0.00 $24,118.99 $1,454.91 

FINANOAMIENTO 
20. INIUFIOENOA TOTAL: $476,211.09 $442,499.79 $495,756.98 $778,736.54 $711,657.29 $486,414.88 

IS+ 16+ IM8• 19 
21. SDLVENOA DE LAS PROPOSIOONEI: $45,872.14 $44,336.54 $64,138.88 ·$115,729.66 $306,669.31 $172,376.39 

UTIUDAO · INSUFIOENOA TOTAL 
22. CAUFICA□ÓN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFI SOLVENTE SOLVENTE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública 

15. INSUFIOENOA PARCIAL DE 

MATERIALES 

16. INSUFICIENOA PARCIAL DE MANO 

DE OBRA 
17. INSUFIOENOA PARCIAL DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFIOENOA PAROAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. INSUFICIENOA PAROAL DE 

FINANOAMIENTD 
20. INSUFIOENOA TOTAL: 

15+16+17+18+19 

21. SOLVENOA DE LAS PROPOSIOONES: 

UTILIDAD -INSUFIOENOA TOTAL 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

510 P-E-PAV-OB-LP-1389-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

$129,948.62 

$0.00 

$0.00 

$8,97S.27 

$138,923.89 

$534,733.24 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$162,408.30 

$396,964.13 

$0,00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$168,786.79 

$440,340.87 

D,) 

* Jalisco 
COBTERH O UH ESTADO 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$154,718.94 

$506,469.17 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$13,707.16 

$158,249.94 

$616,679.45 

22. CAUFICAOÓN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

15. INSUFICIENOA PAROAL DE 

MATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 

DE OBRA 

17. INSUFICIENOA PARCIAL DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. INSUFICIENOA PARCIAL DE 

FINANCIAMIENTO 

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 

15+16+17+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL 

22. CALIFICAOÓN 

$182,999.65 

$0.00 

$0.00 

$8,243.94 

$0.00 

$191,243.59 

$609,227.82 

SOLVENTE 

$0.00 

$107,259.96 

$112,810.44 

$259,409.40 

$6,485.28 

$48S,965.09 

$308,440.86 

SOLVENTE 

$163,356.56 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$830.72 

$164,187.28 

$537,047.34 

SOLVENTE 

$0.00 

$0.00 

$324,147.19 

$0.00 

$8,898.29 

$333,045.48 

$292,569.46 

SOLVENTE 

$0.00 

$22,173.33 

$0.00 

$0.00 

$12,891.44 

$35,064.77 

$558,571.24 

SOLVENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP- E- PAV-OB-LP-1389-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1 Pavimentos Industriales y $6,698,144.15 $7,769,847.21 CUMPLE 

Urbanizaciones, S.A. de C.V. 

2 Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. $6,802,649.59 $7,891,073.52 CUMPLE 

3 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de $6,815,848.52 $7,906,384.28 CUMPLE 
c.v. 

4 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $6,887,252.15 $7,989,212.49 CUMPLE 

5 Ricardo Díaz de la Torre $6,939,655.17 $8,050,000.00 CUMPLE 
6 Maquiobras, S.A. de C.V. $6,967,839.23 $8,082,693.51 CUMPLE 

7 Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,282,333.50 $8,447,506.86 CUMPLE 

8 Valakarlnfraestructura, S.A. de C.V. $7,410,144.62 $8,595,767, 76 CUMPLE 
9 Construcciones Alternativas de $7,414,719.20 $8,601,074.27 CUMPLE 

Occidente, S.A. de C.V. 

10 Construcciones Roiter, S.A. de C.V. $7,422,362.57 $8,609,940.58 CUMPLE 
11 Gestión y Mantenimiento de Obras, S.A. $7,437,847.67 $8,627,903.30 CUMPLE 

de C.V. 

12 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $7,449,126.48 $8,640,986.72 CUMPLE 

13 Constructora 5392, S.A. de C.V. $7,451,714.05 $8,643,988.30 CUMPLE 
14 Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de $7,454,319.83 $8,647,011.00 CUMPLE 

c.v. 
15 Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de $7,614,966.87 $8,833,361.57 CUMPLE 

c.v. 
16 Construmova, S.A.P.I. de C.V. $7,741,758.11 $8,980,439.41 CUMPLE 

D.) 

* Jalisco 
GOBI ERt~O DEL ESTADO 

SOLVENTE 

SOLVENTE / 

SOLVENTE 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA / 

SOLVENTE 
SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE ,I 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

La evaluación de la propuesta Técnica fue rea lizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de 1 
Director de Eva luación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, 
Director General de Licitación y Contratación. 

La eva luación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue rea lizada por el lng. Juan Rubén 

Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vid 
Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Eva luación. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1389-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBíERtl O DH ESf/\00 

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro 
de la centésima trigésima segunda sesión extraordinaria del día 05 de octubre de 2023, en el c~ e1 

determinó adjudicar el contrato al licitante Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V., para 
ejecutar los trabajos consistentes en: Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Las Torres, en la c~a 
Las Pintas, municipio de El Salto, Jalisco. Segunda etapa. Frente 4., por un monto de $7,769,847.21 (siete / 

millones setecientos sesenta y nueve mil ochocientos cuarenta y siete pesos 21/100 M.N.), LV.A. incluido, 
por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios 
de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $2,330,954.16 (dos millones / 
trescientos treinta mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 16/100 M .N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1389-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 06 de octubre de 
2023 a las 14:15 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y 
Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde 
se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo 
en las fechas y términos señalados en el fallo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 75 días naturales, tomando como fecha de inicio el día v 

07 de octubre de 2023 y de terminación el día 20 de diciembre de 2023. 

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina García Carbajal, Directora de Contratación de la #' 

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar 
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:18 
horas del día 05 de octubre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1389-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 

• Jalisco 
coernwo DEL ES TADO 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V. / 

Pavimentos Industria les y Urbanizaciones, S.A. de C.V. 

Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. 

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. 

Ricardo Díaz de la Torre 

Maquiobras, S.A. de C.V. 

Sandstone Global, S.A. de C.V. ./ 

Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. 

Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V. 

Construcciones Roiter, S.A. de C.V. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1389-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBtEP:H O DEL ESíAUO 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Gestión y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. 

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. 

Constructora 5392, S.A. de C.V. 

Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. 

Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. 

Construmova, S.A.P.I. de C.V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

ESTADO DE JALISCO 

L tC' p I Cf/ (2.DO /21tU l 
1 

Ot(Zft<i (ZA JiM (Zf-z. 
TESTIGO SOCIAL 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


