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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1391-2023 / 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GO0tERtlO DEL ESTADO 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 
en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la 
Secretaría dio a conocer el fallo de la Licitación Pública Estatal(No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1391-2023,-'para la 
contratación de obra pública: Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Las Torres, en la colonia Las/ 

Pintas, municipio de El Salto, Jalisco. Segunda etapa. Frente 6 

/ 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:25 horas, del día 05 de octubre de 2023, se reunieron en 
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde 
número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores púb licos 
y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta. 

/ 
Con fecha de publicación del día 19 de agosto de 2023, para la Licitación Pública Estata l bajo el número de 
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-1391-2023,,se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: 

1 Impulsare Construcciones, S.A. de C.V.' 
/ 

2 lncamm Construcciones, S.A. de C.V. 

3 JM Constructora y Supervisión, S.A. de c.v.---
4 Lizette Construcciones, S.A. de C.V.· 

5 

6 

Mive Construcciones, S.A. de C.V. 

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. 

7 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V . .,,, 

8 Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. 

9 Grupo V y CG, S.A. de C.V. , 

10 Pared Urbana, S.A. de C.V. 

11 Ricardo Díaz de la Torre ,, 

12 Sandstone Global, S.A. de C.V. 

13 Constructora 5392, S.A. de C.V. 

14 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. 

15 Constructora LGSAN, S.A. de C.V. 

16 Rey Manager, S. de R.L. de C.V. 

17 Construarba, S.A. de C.V. 

18 Ingeniería y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. 

19 

20 

21 

Gestión y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V . ...­

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V./ 

Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V. ,.,, 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1391-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V . ./ 

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V . .,,, 

Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. 

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. 

Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V/ 

Pixide Constructora, S.A. de C.V. / 

Tecorsa, S.A. de C.V. / 
/ Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. 

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. ,,, 

Eco Construcción y Asociados, S.A. de C. V: 

Haro Rent, S.A. de C.V._,,. 

Maquiobras, S.A. de c.v,: 
Organización Moderna de Constructores, S.A. de C.V./ 

Construcciones Roiter, S.A. de C.V. / 

T&T Supervisión, Proyecto y Construcción, S.A. de C.V.,,, 

Proyección Integral Zure, S.A. de C.V. · 

Adolfo Rodríguez Servin 

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. 
Constructora Laguna Seca, S.A. de c.v./ 
Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de c.v:' 
Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. 

Constructora Siva, S.A. de C.V. 

Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V. 

Constructora Ceico, S.A. de C.V. 

/ / 

• Jalisco 
GOBIERUO OH ESTADO 

Con fecha del día 20 de septiembre de 2023, a las 11:00 horas se rea lizó el acto de presentación y apertura 
de las propuestas técnicas y económicas confo rme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Ja lisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior 
(espacio abierto) de esta Secretaría, con domicil io en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio 
"B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1391-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOB!ERrW DEL ESTADO 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 
proposiciones recibidas en el acto 18 

proposiciones por servicio postal o paquetería o 
/ 

proposiciones por medios electrónicos o 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 

No. Licitante 

1 Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. 

2 lncamm Construcciones, S.A. de C.V. 

3 JM Constructora y Supervisión, S.A. de C.V. 

4 Lizette Construcciones, S.A. de C.V. 

5 Mive Construcciones, S.A. de C.V. 

6 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. 

7 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. 

Grupo V y CG, S.A. de C.V. 

Pared Urbana, S.A. de C.V. 

Ricardo Díaz de la Torre 

Sandstone Global, S.A. de C.V. 

Constructora 5392, S.A. de C.V. 

Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de 
C.V. 

Constructora LGSAN, S.A. de C.V. 

Rey Manager, S. de R.L. de C.V. 

Construarba, S.A. de C.V. 

Ingeniería y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. 

Gestión y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. 

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. 

Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. 
de C.V. 

Documentación Importe con IVA 

Se acepta $8,406,670.25 

Se acepta $8,498,407.97 

No se presentó $0.00 

Se acepta $9,002,491.62 

Se acepta $7,740,028.89 

Se acepta $10,164,793.50 

No se presentó $0.00 

No se presentó $0.00 

No se presentó $0.00 

No se presentó $0.00 

Se acepta $7,950,000.00 

Se acepta $8,447,507.07 

Se acepta $8,643,988.29 

No se presentó $0.00 

No se presentó $0.00 

No se presentó $0.00 

No se presentó $0.00 

No se presentó $0.00 

Se acepta $8,641,461.66 

Se acepta $7,981,100.09 

Se acepta $8,595,408.14 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1391-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante Documentación 
Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. 

No se presentó 
de C.V. 

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. No se presentó 

Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. Se acepta 

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. Se acepta 

Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de 
No se presentó c.v. 

Pixide Constructora, S.A. de C.V. No se presentó 

Tecorsa, S.A. de C.V. No se presentó 

Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta 

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentó 

Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V. No se presentó 

Haro Rent, S.A. de C.V. No se presentó 

Maquiobras, S.A. de C.V. Se acepta 

Organización Moderna de Constructores, S.A. de 
No se presentó C.V. 

Construcciones Roiter, S.A. de C.V. Se acepta 

T& T Supervisión, Proyecto y Construcción, S.A. 
No se presentó 

de C.V. 

Proyección Integral Zure, S.A. de C.V. No se presentó 

Adolfo Rodríguez Servin No se presentó 

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, 
No se presentó 

S.A. de C.V. 

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presentó 

Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. Se acepta 

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Constructora Siva, S.A. de C.V. Se acepta 

Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V. No se presentó 

Constructora Ceico, S.A. de C.V. No se presentó 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

En este acto no hubo propuestas desechadas / 

~ 

~ 

* Jalisco 
GOBIERHO DEL ESTADO 

Importe con IVA 

$0.00 

$0.00 

$8,647,010.96 

$8,627,518.69 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$8,602,359.46 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$8,082,123.81 

$0.00 

$8,610,481.09 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$8,833,361.57 

$0.00 

$7,769,885.53 

$0.00 

$0.00 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1391-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBtER, 11 0 OH ESTADO 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

Licitante Importe con IVA 

Mive Construcciones, S.A. de C.V. $7,740,028.89 

Constructora Siva, S.A. de C.V. $7,769,885.53 

Ricardo Díaz de la Torre $7,950,000.00 

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $7,981,100.09 

Maquiobras, S.A. de C.V. $8,082,123.81 

Impulsa re Construcciones, S.A. de C.V. $8,406,670.25 

Sandstone Globa l, S.A. de C.V. $8,447,507.07 

lncamm Construcciones, S.A. de C.V. $8,498,407.97 

Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V. $8,595,408.14 

Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $8,602,359.46 

Construcciones Roiter, S.A. de C.V. $8,610,481.09 

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $8,627,518.69 

Gestión y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. $8,641,461.66 

Constructora 5392, S.A. de C.V. $8,643,988.29 

Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. $8,647,010.96 

M ayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. $8,833,361.57 

Lizette Construcciones, S.A. de C.V. $9,002,491.62 

Obras Civiles Especia lizadas, S.A. de C.V. $10,164,793.50 

/ 

La Secret aría procedió a dar a conocer el fa llo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y 

económicas acept adas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se ce lebró el día 20 de / 
septiembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recib idas en el acto de presentación y apertura de 

proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los 

supuestos seña lados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capítu lo IV "Eva luación y causas Q_ 
de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación. \:::) 

~ i 



1

1

11

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1391-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

• Jalisco 
GOBIERHO OH ESTADO 

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el 
artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

/ / / / / 

DOCUMENTOS 
1.- Mive 2.- Constructora 

3.- Ricardo Díaz 
4.- Urbanizadora 

5.- Maquiobras, Construcciones, Siva, Altax, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

de la Torre 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento Tl,• 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 
por ambos lados de la 

identificación oficial vigente 
con fotografía para su 

cotejo ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que se analizaron y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE revisaron la convocatoria y 
bases de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 
provecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra y 
sus condiciones 

ambientales así como las 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE características referentes al 

grado de dificultad de los 
trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 
Documento TS.-

Escrito de proposición de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE los profesionales técnicos y 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA v,J 

* íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1391-2023 Jalisco 

DOCUMENTOS 

administrativos al servicio 
del licitante, en este 

documento se deberá 
especificar el nombre de 

quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 

Documento T6.­

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de 

que, por su conducto no 

participan personas 
inhabilitadas en los 

términos del artículo 48 de 
la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7.­
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el licitante 

para el desarrollo y 
organización de los trabajos 

que se licitan, la cual 
deberá ser congruente con 

las características, 
complejidad y magnitud de 

los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto de 
su propuesta. 

Documento T8.-

Programa general de 
ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 

conforme al catálogo de 
conceptos, detallado por 

conceptos indicando 
cantidades por ejecutar, 

calenda rizado, en periodos 
no mayor a un mes 

calendario ... 

Documento T9.­
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 

mano de obra dividido en 
categorías propuesto por el 

licitante, expresado en 
jornadas, conforme a los 

plazos determinados por la 
Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria y 

bases de licitación ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Mive 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- Constructora 
Siva, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Ricardo Díaz 
de la Torre 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4 .- Urbanizadora 
Altax, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

GOBIEP:tlO DEL ESTADO 

5.- Maquiobras, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA D,J 

• {ID_ Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-PAV-OB-LP-1391-2023 

GOBIERtlO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
1.- Mive 2.- Constructora 

3.- Ricardo Díaz 
4.- Urbanizadora 

5.- Maquiobras, Construcciones, Siva, Altax, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

de la Torre 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento no.-
Programa calenda rizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 

maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante, expresado 
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

identificando su tipo y 
característ icas, conforme a 

los p lazos determinados 
por la Secretaria de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calenda rizado y 

cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 
de instalación permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento n2.-
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento n3.· 
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento n4 .. 
CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Documento ns.-
/ Tarjetas de conceptos de NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajo ... 

Documento n6.-
Integración del catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de indirectos ... 

Documento n7.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

In fraestructura 
y Obra Pú blic a LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1391-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERtl O DEL ESTADO 

DOCUMENTOS 
1.- Mive 2.- Constructora 

3.- Ricardo Díaz 
4.- Urbanizadora 

5.- Maquiobras, Construcciones, Siva, Altax, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

de la Torre 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento ns.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar de 

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos ejecutados. El 0.2% 

(dos al millar) para ser 
aportado 

voluntariamente ... 

Documento Tl9.-
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad de 

conocer la guía 
estimaciones SECIP con la 

CUMPLE CUMPLE metodología para cargar CUMPLE CUM PLE CUMPLE 

estimaciones, por lo que no 
podrá invocar su 

desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato 

por este motivo. 

Documento T20.-
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 

sentido positivo y vigente a 
la fecha del acto de 

presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
Administración Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
NO CUMPLE CUMPLE 

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

D.) 

* Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1391-2023 Jalisco 

DOCUMENTOS 

Documento Tl.-
Ma nifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 
proposición técnica y 

económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 
por ambos lados de la 

identificación oficial vigente 
con fotografía para s u 

cotejo ... 

Documento T2.­
M anifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que se analizaron y 

revisaron la convocatoria y 
bases de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato .•. 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer las especif icaciones 
particulares o generales de 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 

contenido, alcances y todas 
las particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.­
Manifestación escrita de 

conocer el sit io de la obra y 
sus condiciones 

ambientales así como las 
características referentes al 
grado de dificultad de los 

trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 
Documento TS.­

Escrito de proposición de 
los profesionales técnicos y 
administrativos al servicio 

del licitante, en este 
documento se deberá 

especifica r el nombre de 
quien ocupará el cargo de 

responsable de la obra con 
el propósito de poder 

evaluarlo ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
/ 

6.- Impulsare 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7.- Sandstone 
Global, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

8.- lncamm 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

9.­
Construcciones 
Alternativas de 

Occidente, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

GOBIERHO DEL fSTAOO 

10.- Valakar 
Infraestructura, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

\ 



1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA a 

• {ID_ Infraestructura 
y Obr a Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1391-2023 Jalisco 
GOBIEJWO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

9.-
6.- Impulsare 7.- Sandstone 8.- lncamm Construcciones 10.- Valakar 

DOCUMENTOS 
Construcciones, Global, Construcciones, Alternat ivas de Infraestructura, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. Occidente, S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento T6.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que, por su conducto no 

participan personas 
inhabilitadas en los 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
términos del artículo 48 de 
la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7.· 
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el licitante 

para el desarrollo y 
organización de los trabajos 

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá ser congruente con 

las características, 
complejidad y magnitud de 

los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto de 
su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos, detallado por 

conceptos indicando 
cantidades por ejecutar, 

calenda rizado, en periodos 
no mayor a un mes 

calendario ... 
Documento T9,• 

Programa calenda rizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

jornadas, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria y 
bases de licitación ... 



1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA v.:i 

* íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-PAV-OB-LP-1391-2023 

GOBIERHO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

9.-

DOCUMENTOS 
6.- Impulsare 7.- Sandstone 8.- lncamm Construcciones 10.- Valakar 

Construcciones, Global, Construcciones, Alternativas de Infraestructura, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. Occidente, S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento TlO.-
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 

construcción, propuesto 
por el licitante, expresado 

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
identificando su tipo y 

características, conforme a 
los plazos determinados 

por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado y 

cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 

de instalación permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento Tl2.-
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento Tl3.-
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento Tl4.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos ... 

Documento ns.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajo ... 

Documento Tl6.-
Integración del catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de indirectos ... 

Documento Tl7.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material ... 



1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1391-2023 Jalisco 
GOBJERH O DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

9.-
6.- Impulsare 7 .- Sandstone 8.- lncamm Construcciones 10.- Valakar DOCUMENTOS 

Construcciones, Global, Construcciones, Alternativas de Infraestructura, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. Occidente, S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento Tl8.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar de 

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos ejecutados. El 0.2% 

(dos al millar) para ser 
aportado 

voluntariamente ... 

Documento Tl9.-
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad de 

conocer la guía 
estimaciones SECIP con la 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE metodología para cargar 
estimaciones, por lo que no 

podrá invocar su 
desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato 

por este motivo. 

Documento T20.-
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 

sentido positivo y vigente a 
la fecha del acto de 

presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
Administración Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION BINARIA 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 



1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1391-2023 

DOCUMENTOS 

Oocumento U.­
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 
proposición t écnica y 

económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 
por ambos lados de la 

identificación oficial vigente 
con fotografía para su 

cotejo ... 

Documento T2.­
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que se analizaron y 

revisaron la convocatoria y 
bases de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 
particulares o generales de 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.­
Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra y 

sus condiciones 

ambientales así como las 
características referentes al 
grado de dificultad de los 

trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 

Documento T5.­
Escrito de proposición de 

los profesionales técnicos y 
administrativos al servicio 

del licitante, en este 
documento se deberá 

especificar el nombre de 
quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
/ 

11.- Construcciones 
12.- 13.- Gestión y 14.-

Roiter, 
Infraestructura Mantenimiento Constructora 
Global Kube, de Obras, 5392, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

• Jalisco 
GOBI ERtW DEL ESTADO 

15.- Grupo 
Emporio 

Contemporáneo, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 



1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1391-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Construcciones 
12.- 13.- Gestión y 14.-

DOCUMENTOS 
Roiter, 

Infraestructura Mantenimiento Constructora 

S.A. de C.V. 
Global Kube, de Obras, 5392, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T6.-

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de 

que, por su conducto no 
participan personas 
inhabilitadas en los 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE términos del artículo 48 de 
la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el licitante 

para el desarrollo y 
organización de los trabajos 

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá ser congruente con 

las características, 
complejidad y magnitud de 

los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto de 

su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE conceptos, detallado por 
conceptos indicando 

cantidades por ejecutar, 
calendarizado, en periodos 

no mayor a un mes 

calendario ... 
Documento T9.-

Programa calendarizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

jornadas, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretaría de 

1 nfraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria y 

bases de licitación ... 

• Jalisco 
GOBYERUO DEL ESTADO 

15.- Grupo 
Emporio 

Contemporáneo, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 



1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP- E-PAV-OB-LP-1391-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Construcciones 
12.- 13.- Gestión y 14.-

DOCUMENTOS 
Roiter, 

1 nfraestru ctu ra Mantenimiento Constructora 

S.A. de C.V. 
Global Kube, de Obras, 5392, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento TlO.-
Programa calenda rizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 

maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante, expresado 
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

identificando su tipo y 

características, conforme a 
los plazos determinados 

por la Secretaría de 
1 nfraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calenda rizado y 

cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 

de instalación permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento Tl3.-
listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento Tl4.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajo ... 

Documento T16.-
Integración del catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de indirectos ... 

Documento T17.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material ... 

• Jalisco 
GOBIER tlO DEL 1:STADO 

15.- Grupo 
Emporio 

Contemporáneo, 
S.A. de C.V. 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 



1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1391-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Construcciones 
12.- 13.- Gestión y 14.-

DOCUMENTOS 
Roiter, Infraestructura Mantenimiento Constructora 

S.A. de C.V. 
Global Kube, de Obras, 5392, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T18.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar de 

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos ejecutados. El 0.2% 

(dos al millar) para ser 
aportado 

voluntariamente ... 

Documento Tl9.-
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad de 

conocer la gula 
estimaciones SECIP con la 

CUMPLE 
metodología para cargar 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

estimaciones, por lo que no 

podrá invocar su 
desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato 

por este motivo. 

Documento T20.-
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 
sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
Administración Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 

en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE 

EVALUACION BINARIA 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Ql 

* Jalisco 
GOBTERHO DEL ESTADO 

15.- Grupo 
Emporio 

Contemporáneo, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 



1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1391-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
/ / -

16.- Mayar 
/ 

17.- Lizette 18.- Obras Civiles DOCUMENTOS Corporativo de 
Construcciones, Especia lizadas, 

Ingenierías, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 
por ambos lados de la 

identificación oficial vigente 
con fotografía para su 

cotejo ... 

Documento T2.-

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de 

que se analizaron y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE revisaron la convocatoria y 

bases de licitación, anexos 
técnicos- económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 

contenido, alcances y todas 

las particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra y 
sus condiciones 

ambientales así como las 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE características referentes al 

grado de dificultad de los 
trabajos a desarrollar y sus 

implicaciones de carácter 
técnico ... 

Documento TS.-
Escrito de proposición de 

los profesionales técnicos y 
administrativos al servicio 

del licitante, en este 
documento se deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

especificar el nombre de 
quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 

• Jalisco 
GOBIERtlO DEL ESTADO 



1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

1ID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1391-20 23 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

16.- Mayar 
17.- Lizette 18.- Obras Civiles 

DOCUMENTOS Corporativo de 
Construcciones, Especializadas, 

Ingenierías, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
Documento T6.· 

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de 

que, por su conducto no 
participan personas 
inhabilitadas en los 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
términos del artículo 48 de 
la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7 .• 

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por el licitante 
para el desa rrollo y 

organización de los trabajos 
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

deberá ser congruente con 

las características, 
complejidad y magnitud de 

los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto de 

su propuesta. 

Documento T8.· 
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 

conforme al catálogo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

conceptos, detallado por 
conceptos indicando 

cantidades por ejecutar, 
calendarizado, en periodos 

no mayor a un mes 

calendario ... 
Documento T9.· 

Programa calendarizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

jornadas, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretaría de 
1 nfraest ructura y Obra 

Pública en la convocatoria y 
bases de licitación ... 

• Jalisco 
GODI ERt,o D EL ESTADO 



1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1391-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

16.- Mayar 
17.- Lizette 18.- Obras Civiles 

DOCUMENTOS Corporativo de 
Construcciones, Especializadas, 

Ingenierías, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl0.· 
Programa calenda rizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante, expresado 
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

identificando su tipo y 
características, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria ... 

Documento Tll.· 
Programa calendarizado y 

cuantificado del suministro 

de los materiales y equipo 
de instalación permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

Documento T12.· 
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento T13.· 
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.· 
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajo ... 

Documento T16.· 
Integración del catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de indirectos ... 

Documento T17.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material. .. 

D.:J 

* Jalisco 
GOBIER:rW DEL ESTADO 
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16.- Mayar 
17.- Lizette 18.- Obras Civiles 

DOCUMENTOS Corporat ivo de 
Construcciones, Especializadas, 

Ingenierías, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento Tl8.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar de 

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos ejecutados. El 0.2% 

(dos al millar) para ser 
aportado 

voluntariamente ... 

Documento Tl9.-
Manifestación escrita bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer la guía 

estimaciones SECIP con la 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

metodología para cargar 
estimaciones, por lo que no 

podrá invocar su 

desconocimiento o solicitar 

modificaciones al contrato 
por este motivo. 

Documento T20.-
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 
sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
Administración Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

EVALUACION BINARIA 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

• Jalisco 
GOBIER tl O DEL ESTADO 

Como resultado de la eva luación binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Mive ~ 
Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos sol icitados en la Convocatoria y Bases de Licitación \J 
Pública, de acuerdo a lo siguiente: 

Documento TlS.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza ·ntegra los 
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos o las{ 

- 1 
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características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de 
los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos. Deberá presentar el 100% de las t arjetas de los 
conceptos contenidos en el catálogo de conceptos. 

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la 
firma autógrafa de la persona facultada para ello). 

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-016: "REENIVELACIÓN 
DE POZO DE VISITA "COMÚN" A 20 CM, INCLUYE: DALA PERIMETRAL DE 15X30 CM. DE CONCRETO F'C=150 
KG/CM2, HECHO EN OBRA., T.M.A. 19 MM., REFORZADA CON 4#3 Y E#2@20, MURO DE LADRILLO ROJO 

RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y APLANADO PULIDO CON MORTERO / 
CEMENTO-ARENA 1:3 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL {FESTERGRAL) A RAZÓN DE 2 KG. POR SACO DE 
CEMENTO Y ESCALONES DE VARILLA DE 5/8" CON DESARROLLO LIBRE DE 60 CM." omite considerar en la 
integración de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecución del trabajo del concepto referido, 
omite considerar los escalones de varilla de 5/8". 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y 
Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases 

de Licitación Pública y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 
y artículos 92 y 94 de su reglamento. 

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-065: "REENIVELACIÓN DE 

POZO DE VISITA "COMÚN" A 20 CM, INCLUYE: DALA PERIMETRAL DE 15X30 CM. DE CONCRETO F'C=lS0 KG/CM2, 
HECHO EN OBRA., T.M.A. 19 MM., REFORZADA CON 4#3 Y E#2@20, MURO DE LADRILLO ROJO RECOCIDO ASENTADO 
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CO N 
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL (FESTERGRAL) A RAZÓN DE 2 KG. POR SACO DE CEMENTO Y ESCALONES DE VARILLA DE 

5/8" CON DESARROLLO LIBRE DE 60 CM." omite considerar en la integración de esta tarjeta el material necesario 
para la correcta ejecución del trabajo del concepto referido, omite considerar los escalones de varilla de 5/8". 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y 

Bases de Licitación Pública de acuerdo con los seña lado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases 
de Licitación Pública y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 
y artículos 92 y 94 de su reglamento. 

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-042: "PLANTILLA DE 

CONCRETO F'C= 100 KG/CM2. HECHO EN OBRA DE 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE; CIMBRADO, COLDADO, CURADO, 

DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO." omite considerar 

en la integración de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecución del trabajo del concepto 
referido, la cantidad de concreto no cumple con lo señalado en el concepto. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y 
Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, num 
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de Licitación Pública y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 
y artículos 92 y 94 de su reglamento. 

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-072: " PLANTILLA DE 

CONCRETO F' C= 100 KG/CM2. HECHO EN OBRA DE 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE; CIMBRADO, COLDADO, CURADO, / 

DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO." omite considerar 
en la integración de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecución del trabajo del concepto 
referido, la cantidad de concreto no cumple con lo señalado en el concepto. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y 
Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases 
de Licitación Pública y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 
y artículos 92 y 94 de su reglamento. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal. 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Constructora Siva, S.A. de C.V. $7,769,885.53 

2 Ricardo Díaz de la Torre $7,950,000.00 

3 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $7,981,100.09 

4 Maquiobras, S.A. de C.V. $8,082,123.81 

5 Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. $8,406,670.25 

6 Sandstone Global, S.A. de C.V. $8,447,507.07 

7 lncamm Construcciones, S.A. de C.V. $8,498,407.97 

8 Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V. $8,595,408.14 

9 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $8,602,359.46 

10 Construcciones Roiter, S.A. de C.V. $8,610,481.09 

11 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $8,627,518.69 

12 Gestión y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. $8,641,461.66 

13 Constructora 5392, S.A. de C.V. $8,643,988.29 

14 Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. 

~ 
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Licitante 

Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. 

Lizette Construcciones, S.A. de C.V. 

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

• Jalisco 
GOBlERHO DEL ESTADO 

Importe con IVA 

$8,833,361.57 

$9,002,491.62 

$10,164,793.50 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 
evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la 
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por 
el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los 
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de 
las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes 
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total 
señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 
correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis 

de precios unitarios. 

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verificó que el licitante / 
Urbanizadora Altax, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de 
Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente: 
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Documento ES.- Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, (en formato 
proporcionado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) es el documento donde los 
licitantes deberán integrar los siguientes rubros: 

/. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
fil. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; 
VII. Presupuesto total {es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios 

establecidos en la Ley). 

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. 

{Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaría con la firma autógrafa de la 
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso). 

Incumplimiento: Durante la captura de rubros señalados en el Documento ES.- "Resumen de importes para 
la Evaluación por Tasación Aritmética", se observa en Documento E13 "Análisis de costo indirecto" / 
presentado por el licitante, los costos indirectos correspondientes a la administración de oficinas centrales, 
omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de 
la obra. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y 

bases de licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de 

Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 
V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor preci 
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Para la apl icación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del 
numeral 9, más los cargos ob ligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Públ ica del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe tota l promedio. 

Una vez determinado el Importe Tota l Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalificados del procedimiento. 
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Pavimentación con concreto h idráu lico de Av. Las Torres, e n la colo nia Las Pintas, municipio de El 

Salto, Ja lisco. Segunda etapa. Frente 6. 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SI N CONSI DERAR EL MAS ALTO N I 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Constructora Siva, S.A. de C.V. 

2 Ricardo Díaz de la Torre 

3 Maquiobras, S.A. de C.V . 

4 Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. 

5 Sandstone Global, S.A. de C.V. 

6 lncamm Construcciones, S.A. de C.V. 

7 Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V. 

8 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. 

9 Construcciones Roiter, S.A. de C.V. 
10 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. 
11 Gestión y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. 
12 Constructora 5392, S.A. de C.V. 
13 Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V . 
14 Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. 
15 Lizette Construcciones, S.A. de C.V. 
16 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

15% 

$6,698,177.18 
$8,762,753.02 

$7,363,841.78 

$8,468,418.05 

$6,259,265.52 

$6,698,177.18 

$6,853,448.28 

$6,967,348.11 

$7,247,129.53 

$7,282,333.68 

$7,326,213.77 

$7,409,834.60 

$7,415,827. 12 

$7,422,828.53 

$7,437,516.11 

$7,449,535.91 

$7,451,714.04 

$7,454,319.79 

$7,614,966.87 

$7,760,768.64 

$8,762,753.02 

$7,769,885.53 

$7,950,000.00 

$8,082,123.81 

$8,406,670.25 

$8,447,507.07 

$8,498,407.97 

$8,S95,408.14 

$8,602,359.46 

$8,610,481.09 

$8,627,518.69 

$8,641,461.66 

$8,643,988.29 

$8,647,010.96 

$8,833,361.57 

$9,002,491.62 

$10,164,793.50 

GOBIERt10 OH ESTADO 

$ 10,000,000.0 0 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 
SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 
SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE DESCALIFICA 

/ 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licit antes se ca pturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 
uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus 

Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Li citantes para Importe de M ateriales, 

omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 
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111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor pro puesto por cada uno de los 

Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia 

parcial; 

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 

propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 

negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcia l que le corresponde al rubro de Importe de Materiales 
y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe de l Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados 

en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que 

no se anota numera l alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el va lor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 

procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 

y equipo, importe por costos indi rectos e importe de financiamiento. 

/ 

/ 

l. IMPORTE POR MATERIALES 63.3506% $3,589,598.85 59.0037% 53.303,031.45 63.1973% 53.696,678.18 65.1166% $3,901,056.86 59.2944% $3,591,169.09 

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.9615% $1,131,064.73 15.3395% $858,703.31 12.2749% $718,008.03 22.4775% $1,346,600.89 16.1314% $977,002.11 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16. 6880"/4 $945,579.90 25.6568% $1,436,268.05 24.5278% $1,434,736.37 12.4059'",(, $743,221.22 24.5742% $1,488,335.96 

4 , IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $5,666,243.48 100.0000% $5,598.002.81 100.0000% $5,849,422.58 100.0000% $5,990,878.97 100.0000% $6,056,507.16 

S. IM PORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000% S453,299.48 5.00000% $279,900.14 6,70450% $392,174.54 9.00148% $539,267.77 8.10000% 5490,577.06 
6. IMPORTE POR FINANCIAMI ENTO 0.37771% $23,114.13 0.18760% S11,026.95 0 .51640 % $32,231.61 0.38607% S25,210.94 0.3846 1% 525,180.65 
7 . IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.50000% $522,125.85 15,80000% 5930.450.92 10.50000% $658.752.02 10 .00000% $655,535.77 10.25000% $673,657.15 

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.5 9107% $33,394.24 0.61215% $34,067.46 0 .59556% $34,767.37 0 .60485% $36,236.08 0.60120% $36,411.67 

l . IMPORTE POR MATERIALES 63.8426% $3,897,549.41 55.6879% $3,362,731.38 54.9536% $3,369,952.22 55.6688% $3,377,641.58 55.4068% $3,349,360.87 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 18.3832'6 $1,122,279.77 18.4344% $1,113,168.42 18.3525% $1,125,442.34 18.5128"'/4 $1,123,244.10 18.2264% $1,101,789.99 
3. IMPORTE POR MAQUI NARIA Y EQUIPO 17.7742% $1,085,104.52 25.8777% $1,562,631.26 26.6938% $1,636,959.40 25.8184% $1,566,503.12 26.3668% $1,593,883.30 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000º/4 $6,104,933.70 100.0000% $6,038,531,06 100.0000% $6,132,3S3.96 100.0000% S6,067,388.8D 100.0000% $6,045,034.16 

S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.09700".-' $433,267.14 11.15561% $673,634.97 10.26283% $629,353.18 10.19081% $618,316.06 7.93970% $479,957.84 
6. IMPORTE POR FINAN□AMI ENTO 1.35175% $88,380.13 D.76629% $51,434.66 0.76310% $51,598.86 0.57203% $38,244.24 0.76717% $50,057.73 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000"-' $662,658.10 9.00000% SGOS,724.06 8 .29000% $564,823.07 9 .84000% $661,636.S9 12.55000% $825,168.74 

8 . 1 MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60000".-' $36,974. 70 0.6 1351% $37,509.85 D.60460% $37,698.05 0.61169% $37,242.83 0.61517% $37,297.64 

9. PRESUPUESTO TOTAL 7 326 213.77 7 4 09 834.60 $7 415 827.12 
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l. IMPORTE POR MATERIALES 56.0755% $3,387,817.70 64.1281% $4,080,845.46 55.7870% $3,369,003.96 64.1408% 

2. 1 MPORTE POR MANO DE OBRA 19.2741% $1,164,451.58 15.7095% $999,690.72 18.6001% $1,123,271.95 19.2018% 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUI PO 24.6504% $1,489,260.79 20.1624% $1,283,050.36 25.6129% $1,546,774.20 16.6575% 

4. 1 MPORTE POR COSTO DI RECTO 100.0000% $6,041,530.07 100.0000"Ai $6,363,586.54 100.0000% $6,039,050.11 100,0000% 

S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.32U2% $S63,144.31 3.59534% $228,792.38 10.65328% $643,3S7.10 7.65000% 

6. IMPORTE POR Fl NANOAMIENTO 0.30961% $20,448.73 0.41974% $27,670.61 0.49870% $33,325.16 0 .36468% 

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.87558% $786,771.80 12.00000% $794,405.94 10.44167% $701,234.61 9.00000% 

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61649% $37,641.01 O.S85S0% $37,258.57 0.61717% $37,352.81 O.S9179% 

9, PRESUPUESTO TOTAL $7 449 535.91 7 451 714.04 $7 454 319.79 

D,:J 

* Jalisco 
GOBIERrrn DEL ESTADO 

$4,126,709.29 58.3543% $3,823,269.45 
$1,235,408.63 21.8303% $1,430,280.98 
$1,071,713.62 19.8154% $1,298,272.59 

$6,433,831.54 100.0000% $6,551,823.02 
$492,187.96 8.50000% $556,904.96 
$25,257.60 0.58230% $41,393.99 

$62S,614.94 8.00000% $572,009.76 

$38,074.83 O.S9227% $38,636.91 

7 614 966.87 7 760 768.64 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 

números abso lutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 

donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad 

propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 

resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo 

se declara insolvente. 

Una vez ca lificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren 

resultado insolventes. 

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $10,145.38 $296,712.78 so.oo so.oo 
MATERIALES 

16. INSUFIOENOA PARCIAL DE MANO so.oo $250,690.42 $391,385.70 so.oo 
DE OBRA 

17. INSUFICIENOA PARCIAL DE $423,813.49 so.oo $0.00 $626,172.17 

MAQUINARIA V EQUIPO 

18. INSUFIOENOA PARCIAL DE COSTOS $52,216.49 $22S,615.82 $113,341.43 $0.00 

INDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $11,129.64 $23,216.82 $2,012.15 $9,032.82 
FINANOAMIENTO 

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $497,304.99 $796,235.85 $506,739.29 $635,204.99 

15+-16+17+18+19 

21. SOLVENOA DE LAS PROPOSICIONES: $24,820.86 $134,215.08 $152,012.73 $20,330.78 

UTILIDAD · INSUFICIENCIA TOTAL 

22. CAUFICAOÓN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 
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MATERIALES 

16. INSUFICIENOA PAROAL DE MANO 

OEOBRA 
17. INSUFICIENOA PARCAL DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFIOENCIA PAROAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. INSUFICIENOA PAROAL DE 

FINANOAMIENTO 

20. INSUFIOENCA TOTAL: 

15+16+17+18+19 
21. SOLVEN□A DE LAS PROPOSIOONES: 

UTILI DAD - INSUFtO ENOA TOTAL 

2 2. CAUFICAOÓN 

15. INSUFIOENOA PAROAL DE 
MATERIALES 

16, INSUFIOENOA PAROAt DE MANO 

DE OBRA 

17. INSUFIOENOA PAROAL DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFIOENOA PAROAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. INSUFIOENOA PAROAL DE 
FINANOAMIENTO 

20. INSUFIOENOA TOTAL: 

15+16+17•18+-l.9 

21. SOLVENOA DE LAS PROPOSIOONES: 

UTILIDAD · I NSUFIOENOA TOTAL 

22. CALIFICAOÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-1391-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

so.oo 

$284,288.87 

$72,248.82 

$0.00 

$356,537.69 

$306,120.41 

SOLVENTE 

$0.00 

$0.00 

$O.DO 

$13,795.03 

$225,721.56 

$561,050.23 

SOLVENTE 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$O.DO 

$237,012.85 

$371,711.21 

SOLVENTE 

$109,703.01 

$86,343.03 

$276,723.58 

$6,573.15 

$479,342.78 

$315,063.16 

SOLVENTE 

$0.00 

$0.00 

$O.DO 

$0.00 

$229,792.01 

$335,031.06 

SOLVENTE 

$O.DO 

$O.DO 

$O.DO 

$918.60 

$231,658.87 

$469,575.74 

SOLVENTE 

• Jalisco 
GOBIEA.tl O DEL ESTAD O 

SO.Do $7,603.74 

$O.DO $0.00 

$O.DO $25,558.12 

$0.00 $O.DO 

$222,102.65 $283,545.23 

$439,533.94 $541,623.51 

SOLVENTE SOLVENTE 

so.oc 

$O.DO $0.00 

$297,679.77 $71,120.80 

$13,328.01 $0.00 

$8,986.16 $0.00 

$319,993.94 $71,120.80 

$305,621.00 $500,888.96 

SOLVENTE SOLVENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

1 Constructora Siva, S.A. de C.V. $6,698,177.18 $7,769,885.53 CUMPLE SOLVENTE 

2 Ricardo Diaz de la Torre $6,853,448.28 $7,950,000.00 CUMPLE SOLVENTE 
3 Maqui obras, S.A. de C.V. $6,967,348.11 $8,082,123.81 CUMPLE SOLVENTE 
4 Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. $7,247,129.53 $8,406,670.25 CUMPLE SOLVENTE 
s Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,282,333.68 $8,447,507.07 CUMPLE SOLVENTE 
6 Inca mm Construcciones, S.A. de C.V. $7,326,213.77 $8,498,407.97 CUMPLE SOLVENTE 

7 Construcciones Alternati vas de $7,409,834.60 $8,595,408.14 CUMPLE SOLVENTE 
Occidente, S.A. de C.V. 

B Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $7,415,827.12 $8,602,359.46 CUMPLE SOLVENTE 
9 Construcciones Roiter, S.A. de C.V. $7,422,828.53 $8,610,481.09 CUMPLE SOLVENTE 

10 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $7,437,516.11 $8,627,518.69 CUMPLE SOLVENTE 

11 Gestión y Mantenimiento de Obras, S.A. $7,449,535.91 $8,641,461.66 CUMPLE SOLVENTE 

de C.V. 
12 Constructora 5392, S.A. de C.V. $7,451,714.04 $8,643,988.29 CUMPLE SOLVENTE 

13 Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de $7,454,319.79 $8,647,010.96 CUMPLE SOLVENTE 

c.v. 
14 Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de $7,614,966.87 $8,833,361.57 CUMPLE SOLVENTE 

c.v. 
15 Lizette Construcciones, S.A. de C.V. $7,760,768.64 $9,002,491.62 CUMPLE SOLVENTE 

~ 
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La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de 
Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, 
Director General de Licitación y Contratación. 

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el lng. Juan Rubén 
Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vidal, 
Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación. 

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro 
de la centésima trigésima segunda sesión extraordinaria del día 05 de octubr:e✓ de 2023: en el cual se 
determinó adjudicar el contrato al licitante Constructora Siva, S.A. de c.v:.?;ara ejecutar los trabajos/ 
consistentes en: Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Las Torres, en la colo~ Las Pintas, 
municipio de El Salto, Jalisco. Segunda etapa. Frente 6., por un monto de $7,769 885.53 (siete millones 
setecientos sesenta y nueve mil ochocientos ochenta y cinco pesos 53/100 M.N.){ÍV.A. incluido, por reunir 
las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de 
adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

/ ~ 
Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $2,330,965.66 (dos millones 
trescientos treinta mil novecientos sesenta y cinco pesos 66/100 M.N.) . ./ 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1391-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 06 de octubre de 
2023 a las 14:25 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y 
Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde 
se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo 
en las fechas y términos señalados en el fallo. 

Los trabajos deberán estj,.r concluidos en un plazo de 75 días naturales, tomando como fecha de inicio el día 
07 de octubre de 2023y de terminación el día 20 de diciembre de 2023. / 

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina García Carbajal, Directora de Contratación de la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar 
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:fs ~ 
horas del día 05 de octubre de 2023,,{n cumplimiento a lo dispuesto por la Le de Obra Pública del Estado -~ 
de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 
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Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

C. Sandra Josefina García Carbajal 
Directora de Contratación 

LICITANTE {S) PARTICIPANTE (S) 

RAZÓN SOCIAL 

Mive Construcciones, S.A. de C.V. 

Constructora Siva, S.A. de C.V. 

Ricardo Díaz de la Torre 

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. 
/ 

Maquiobras, S.A. de C.V. 
/ 

Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. / 

/ 
Sandstone Global, S.A. de C.V. 

/ 
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RAZÓN SOCIAL 

✓ 

Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V. 

Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. 

Construcciones Roiter, S.A. de C.V. / 

/ 
Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. 

Gestión y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. ,, 

Constructora 5392, S.A. de C.V. 

Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. / 

Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de c.v/ 

Lizette Construcciones, S.A. de C.V. 

/ 
Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 

'D.J 

* Jalisco 
GOBf ERHO DEL ESTADO 
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

TESTIGO SOCIAL 

• Jalisco 
GOB!EP..tlO DEL ESTA DO 



Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


