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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a canocer el fallo de la Licitacién Piblica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1393-2023, para la
contratacion de obra publica: Pavimentacion con concreto hidraulico en Camino Santa Anita - San
Sebastian, municipio de San Pedro Tlaguepaque. Jalisco. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas, del dia 18 de octubre de 2023, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
niimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 19 de agosto de 2023, para la Licitacién Plblica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-1393-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

2 Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V.
3 Impulsare Construcciones, S.A. de C.V.

4 Incamm Construcciones, S.A. de C.V,

5 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

6 Premium Ingenieria, Proyectos y Construccion, S.A. de C.V.
7 Urcont GDL, S.A. de C.V.

8 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

9 Chévez Terracerias y Acarreos, S.A.de C.V. ~

10 Karol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de C.V.

11 Protogrixi, S.A. de C.V. ,

12 Ricardo Diaz de la Torre

13 Sandstone Global, S.A. de C.V.

14 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

15 Constructora 5392, S.A. de C.V.

16 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

17 M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

18 Edificaciones y Proyectos Roca, 5.A. de C.V.

19 Construarba, S.A. de C.V.

20 Construcciones y Servicios Electromecénicos, Obra Civil y Mantenimiento, S.A. de C.V.
21 Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

22 MTO Disefio y Construccién, S.A. de C.V,
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23 Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.

24 Tecorsa, S.A. de C.V.

25 Haro Rent, S.A. de C.V.

26 Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V.

27 Maquiobras, S.A. de C.V.

28 Obra Arquitectdnica e Ingenieria Civil, S.A. de C.V.
29 Uri-Arte Commerce, S.A. de C.V.

30 Adolfo Rodriguez Servin

31 Constructora e Inmobhiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
32 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

33 José Luis Frausto Miranda

34 Lagran Construcciones, S.A. de C.V.

35 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

36 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

37 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

38 Constructora Siva, S.A. de C.V.

39 Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V.

40 Constructora Ceico, S.A. de C.V.

41 Grupo Constructor Sothi, 5.A. de C.V.

42 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. -

Con fecha del dia 03 de octubre de 2023, a las 10:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de esta Secretarfa, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270,

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacidn de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 19
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos | 0
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Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
; BZ?::;ZC;:SI\_E Zt:gl.r\:l‘lento y Asesoria de No se presenté $0.00
3 |Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
4 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $16,676,500.73
Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
6 ::ﬂe\‘r‘r;izrg\lfrllgenieria, Proyectos y Construccidn, Seacepta $16,374,620.47
7 |Urcont GDL, S.A. de C.V. Se acepta $15,809,635.17
8 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $16,498,157.35
9 | Chavez Terraceriasy Acarreos, S.A. de C.V. Se acepta $15,504,091.21
10 éa\::n! Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de No se presenté $0.00
11 |Protogrixi, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
12 |Ricardo Diaz de la Torre Se acepta $14,500,000.00
13 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $16,627,138.76
14 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $15,543,107.69
15 |Constructora 5392, S.A. de C.V. Se acepta $16,473,097.77
16 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
17 | M3 Creacidn, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
18 | Edificacionesy Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presento $0.00
19 |Construarba, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
20 e x| S| smossum
21 |Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. Se acepta $17,674,343.09
22 [ MTO Diseno y Construccién, S.A. de C.V. Se acepta $15,636,228.87
23 |Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $16,709,736.63
24 |Tecorsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
25 |Haro Rent, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
26 | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
27 | Maquiobras, S.A. de C.V. Se acepta $15,689,862.67
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
)8 | fCJ.t\leia Arquitectdnica e Ingenieria Civil, S.A. de Ruse presents $0.00
29 |Uri-Arte Commerce, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
30 | Adolfo Rodriguez Servin No se presentod S0.00

| 31 gz?s;;ug.t\?‘ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, Noisa FHessnts $0.00

‘ 32 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
33 |José Luis Frausto Miranda Se acepta $19,881,465.88
34 | Lagran Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $17,444,133.63
35 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
36 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $14,705,693.95
37 |Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V, No se presento $0.00
38 | Constructora Siva, S.A. de C.V. Se acepta $16,524,390.19
39 | Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00
40 | Constructora Ceico, S.A. de C.V. No se presento $0.00
41 | Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
42 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $16,959,880.77

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Ricardo Diaz de la Torre $14,500,000.00
2 | Mayar Corporative de Ingenierias, S.A. de C.V, $14,705,693.95
3 | Chavez Terraceriasy Acarreos, S.A. de C.V. $15,504,091.21
4 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $15,543,107.69
5 | MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. $15,636,228.87
6 |Maquiobras, S.A. de C.V. $15,689,862.67
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No. Licitante Importe con IVA
7 | Urcont GDL, S.A. de C.V. $15,809,635.17
8 | Premium Ingenieria, Prayectos y Construccidn, S.A. de C.V. $16,374,620.47
9 | Constructora 5392, S.A. de C.V. $16,473,097.77
10 | Desarrcllos Casavi, S.A. de C.V. $16,498,157.35
11 | Constructora Siva, S.A. de C.V. $16,524,390.19
12 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $16,627,138.76
13 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $16,676,500.73
14 | Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. 1 $16,709,736.63
15 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $16,959,880.77
16 |Lagran Construcciones, S.A. de C.V. $17,444,133.63
17 |Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. $17,674,343.09
18 |José Luis Frausto Miranda $19,881,465.88
19 Construcciones y Servicios Electromecdnicos, Obra Civil y Mantenimiento, S.A. $20,156,223.80

de C.V.

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 03 de
octubre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacidon binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la 1V.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento. 1

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicién.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
A
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J 2.- Mayar 3.- Chavez 4.- Grupo
DOCUMENTOS 1.- Ricardo Diazde | Corpaorativo de Terracerias y Constructor
la Torre Ingenierias, S.A. | Acarreos, S.A. de | Vértice Jalisco,
de C.V. G S.A.de C.V,

5.- MTO Disefio
y Construccion,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer |as especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
come estar canforme con el
contenido, alcances y todas

las particularidades del 7

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la cbra y
sus condiciones
ambientales asi coma las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

- /_- 7
proyecto... ;T\}.“

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...
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2.- Mayar 3.- Chavez 4.- Grupo B YA

h : ) h 5.- MTO Disefio

DOCUMENTOS 1.- Ricardo Diaz de Corporativo de Terracerias y Constructor Coiisi i6
la Torre Ingenierias, S.A. | Acarreos, S.A. de | Vértice Jalisco, y STSdruEC\I! 4

de C.V. CV. S.A. de C.V. e
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
gue, por su conducto no
participan personas
i imclo s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

| términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de |os trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
:::::;‘:;ﬁ;::;';f::r CUMBPLE 3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos indicando |
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
ne mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados per la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoriay |
bases de licitacidn...
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2.- Mayar 3.- Chavez 4.- Grupo 5.- MTO Disefio

DOCUMENTOS 1.- Ricardo Diaz de Corporativo de Terracerias y Constructor . ims
2 5 : y Construccion,

la Torre Ingenierias, S.A. | Acarreos, S.A. de | Vértice Jalisco, S.A. de C.V

de C.V. C.V. S.A. de C.V. i S

Documento T10.- |
Programa calendarizado y |
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
madquinaria y equipo de
construccidn, propuesto |
por el licitante, expresado F

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

|
Documento T11.- |
Programa calendarizado y [
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
' convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equlpo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con

0 sin opcion a compra, su

ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integraciéndela
proposicién...

Documento T14.-

i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.- |
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUNMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...
& 1 Péagina 8 de 32
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A e L WLW,

DOCUMENTQS

1.- Ricardo Diaz de
la Torre

2.- Mayar
Corporativo de

Ingenierias, S.A.

de C.V.

3.- Chavez
Terraceriasy
Acarreos, 5.A. de
C.V.

4.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.de C.V.

5.- MTO Disefio
y Construccion,
S.A.de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
canstar su aceptacidn o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los

trabajos ejecutados. El 0.2% |

(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaclones, por o gue no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y Ia misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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8.- Premium
Ingenieria 9.- Constructora | 10.- Desarr
DOCUMENTOS | 6.- Maguiobras, S.A. | 7.- Urcont GDL, B ' ssaredlios
de C.V S.A. deC.V Proyectos y 5392, S.A. de Casavi, 5.A. de
i i, e Construccién, C.V. C.V.
S.A.de C.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentaos de la
e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
ARAS SORESIS.Y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conoacer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
comao estar conforme con el
contenido, alcances y todas |
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administratives al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nomhbre de
guien ocupard el carge de
responsable de la obra con
el propdsito de poder |
evaluarla... |
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_(\_{_‘L y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1393-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Maquiobras, S.A.
de C.V.

7.- Urcont GDL,
S.A.de C.V,

8.- Premium
Ingenieria,
Proyectos y

Construccién,
S.A.de C.V.

9.- Constructora
5392, S.A. de
C.V.

10.- Desarrollos
Casavi, S.A. de
C.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcitn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no Mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1 .
1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1393-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Maquiobras, S.A.
de C.V.

7.- Urcont GDL,
S.A.deC.V.

8.- Premium
Ingenieria,
Proyectos y

Construccién,
S.A.de C.V.

9.- Constructora
5392, S.A. de
C.V.

10.- Desarrollos
Casavi, S.A. de
C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacidén permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptas de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

e g
T
o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
|- BPiibklic
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1393-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTQOS

6.- Maquiobras, S.A.
de C.V.

7.- Urcont GDL,
S.A.de C.V.

8.- Premium
Ingenieria,
Proyectos y

Construccién,
S.A. de C.V.

9.- Constructora
5392, S5.A. de
CV:

10.- Desarrollos
Casavi, S.A. de
C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gula
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de

presentacién y apertura de |

proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
[SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura i )
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-1393-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Sandstone 13.- Incamm i ; 15.- Grupo
DOCUMENTOS 11.- Constructora g - " | Urbanizadora de Constructor

SN S AECY. 2|2 Slebal Sk ae i Constiucdiones, | S sl S s e S e
C.V. S.A.de C.V. Cv cV

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

PRApUsivi s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de |

la persona facultada para |

ello, anexando copia simple
por amhos lados de la
identificacidn oficial

vigente con fotografia para

su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de

e ——— CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos | |
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
| conocer las especificaciones
| particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Decumento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitiode laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracter(sticas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documentao T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio |

del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i/f""i'\, Infraestructura

| ":3 ; Obra Pablic i

| y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1393-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.- 15.- Grupo
12.- Sandstone 13.- Incamm
DOCUMENTOS 11.- Constructora lobal 5 Urbanizadora de Constructor
Siva, S.A. de C.V. Glotia), S.A de - | Cansutikclunes, Jalisco, S.A. de Strade, S.A. de
: C.V. S.A.de C.V. A i
C.V. C.v.
Documenta T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante

para el desarrollo y
organizacién de los trabajos |
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de |
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta,

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
NO Mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de Ia
mano de obra dividido en
catagorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

jornadas, conforme a los
1
| -
1 Pagina 15

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

plazos determinados por la
Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

I,/L\I Infraestructura
{ O y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1393-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
12.- Sandstone 13.- Incamm 14~
DOCUMENTOS 11.- Constructora \ y \ Urbanizadora de Constructor
i Global, S.A. de | Construcciones, :
Siva, S.A. de C.V. Jalisco, S.A. de Strade, S.A. de
C.V. S.A.de C.V.
C.V. C.V.
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la

15.- Grupo

magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
Pored lisktants, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,

identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a

los plazos determinados

por la Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria

CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo

de instalacién permanente, CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades

CUMPLE CUMPLE
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o 5in opcidn a compra, su

CUMPLE CUMPLE
uhbicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos gque

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la

Proposicion...
ey iy CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-

CUMPLE
Tarjetas de conceptos de CUMPLE
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Dacumento T16.-
Integracidn del catdlogo de

CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T17.-
Relacidn de bancos de

CUMPLE
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

1 i'\ Infraestructura

f(?i 1 y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1393-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Sandstone 13.- Incamm o tanorpo

DOCUMENTOS 11.- Constructora ; g i Urbanizadora de Constructor
Siva:s Aidecyis |- Slobal S-Ade = i Construcdones, | g ceoierg el erradatc Alide

dnli et C.V. S.A.de C.V. pn i

C.V. C.v.

| Documento T18.-
| Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente..,

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protasta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrate
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de abligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por |
el Servicio de
Administracidn Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en o que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A  Infraestructura

[O 1_ y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-1393-2023 I

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Lagran
Construcciones, S.A.
de C.V.

17.- Ingenieria y
Edificaciones
Lec, S.A.de C.V.

18.- José Luis
Frausto
Miranda

19.-

Construcciones y

Servicios

Electromecénicos,

Obra Civil y

Mantenimiento,

S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
€n los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la convocatoriay |

bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra

y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y

sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos

y administratives al
servicio del licitante, en
este documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
al propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(1\ [nfraestructura . ]
1 Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL T
SIOP-E-PAV-OB-LP-1393-2023 ‘*—=—‘ 5

GOBIER

g‘_,r

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.-
Construcciones y
16.- Lagran 17.- Ingenieria 18.- José Luis Servicios
DOCUMENTOS e = o :
Construcciones, S.A. Edificaciones Frausto Electromecanicos,
de C.V. Lec, S.A. de C.V. Miranda Obra Civil y
Mantenimiento,
S.A.de C.V.
Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto no
participan personas
inkabitadasen jos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacian de los
trabajos que se licitan, la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cual deberd ser congruente
con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto per el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizade, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convecatoria
y bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

r/i‘-"_'%\ Infraestructura i .
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-1393-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.-
Construcciones y
16.- Lagran 17.- Ingenieriay | 18.- José Luis Servicios
Construcciones, 5.A. Edificaciones Frausto Electromecénicos,

de C.V. Lec, S.A. de C.V. Miranda Obra Civil y
Mantenimiento,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T10,-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenta T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién
permanente, propuesto
por el licitante, expresada
en unidades
convencionales y
vollimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcitn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracicén de la |
proposicion,.. |

Documento T14.-

Tarjetas de bisicos.., CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/ "—‘:""‘\. Infraestructura . "
[©]} yobrapublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-1393-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.-
Construcciones y
16.- Lagran 17.- Ingenieriay | 1B.- José Luis Servicios
Construcciones, S.A. Edificaciones Frausto Electromecanicos,

de C.V. Lec, S.A.de C.V. Miranda Obra Civil y
Mantenimiento,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T16.-
Integracion del catdloge de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.- |
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o |
negativa, para descontar
de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacian escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer [a guia
estimacionas SECIP con la |
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la facha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por

el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
gue dicha opinion es
fidedigna en cuante a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma

no ha side alterada o
modificada en ninguna de

sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

|rl\ | III /_J . ’
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(T'"i] Infraestructura ) ) SN
o} y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-1393-2023 JQL ﬁ ISCO

(

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluaciéon econémica por cumplir todos los requisitos solicitadas en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Ricardo Diaz de la Torre $14,500,000.00
2 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $14,705,693.95
3 |Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $15,504,091.21
4 | Grupo Constructor Vértice Jaliscg, S.A. de C.V. $15,543,107.69
5 | MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. $15,636,228.87
6 | Maquiobras, S.A. de C.V. $15,689,862.67
7 | Urcont GDL, S.A. de C.V. $15,809,635.17
8 | Premium Ingenieria, Proyectos y Construccién, S.A. de C.V. $16,374,620.47
9 | Constructora 5392, S.A. de C.V. $16,473,097.77
10 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $16,498,157.35
11 | Constructora Siva, S.A. de C.V. $16,524,390.19
12 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $16,627,138.76
13 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $16,676,500.73
14 | Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. $16,709,736.63
15 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $16,959,880.77
16 | Lagran Construcciones, S.A. de C.V. $17,444,133.63
17 | Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. $17,674,343.09
18 |José Luis Frausto Miranda $19,881,465.88
19 gzr::slt:.l.lcciones y Servicios Electromecanicos, Obra Civil y Mantenimiento, S.A. $20,156,223.80
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidn aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

lIl. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacién par Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

1
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Para la aplicacién de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econamica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

IIl. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimao aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

1 .
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GOBIERNG DEL ES

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Pawmentacnon con concreto hldréuiico en Cammo Santa Anita San Sebastlan, rI"II.II'lICipIO de San

Pedro Tlaquepaque. Jalisco. Frente 2.

$18,212,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$12,500,000.00
$17,376,055.00
$14,235,906.94

$16,371,292.98
$12,100,520.90

RESULTADO DE LA |

e L EVALUA‘;’lON o
1|Ricardo Diaz de la Torre $12,500,000.00 $14,500,000.00 SE ACEPTA
2|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $12,677,322.37 $14,705,693.95 SE ACEPTA
3|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $13,365,595.87 §$15,504,091.21 SE ACEPTA
4| Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $13,399,230.77 $15,543,107.69 SE ACEPTA
5|MTQ Disefio y Construccién, S.A. de C.V. $513,479,507.65 $15,636,228.87 SE ACEPTA
6| Maquiobras, S.A. de C.V. $13,525,743.68 $15,689,862.67 SE ACEPTA
7|Urcont GDL, S.A. de C.V. $13,628,995.84 $15,809,635.17 SE ACEPTA
3| Premium Ingenieria, Proyectos y Construccidn, S.A. de $14,116,052.13 $16,374,620.47 SE ACEPTA

C.V.

9|Constructora 5392, 5.A. de C.V. 514,200,946.35 $16,473,097.77 SE ACEPTA

10|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. §14,222,549.44 $16,498,157.35 SE ACEPTA
11|Constructora Siva, S.A. de C.V. $14,245,163.96 $16,524,390.19 SE ACEPTA
12|Sandstone Global, S.A. de C.V. $14,333,740.31 $16,627,138.76 SE ACEPTA
13|Incamm Construcciones, 5.A. de C.V. $14,376,293.73 $16,676,500.73 SE ACEPTA
l4|Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. $14,404,945.37 $16,709,736.63 SE ACEPTA
15|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $14,620,586.87 $16,959,880.77 SE ACEPTA
16|Lagran Construcciones, S.A. de C.V. $15,038,046.23 $17,444,133.63 SE ACEPTA
17|Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. $15,236,502.66 $17,674,343.09 SE ACEPTA
18|José Luis Frausto Miranda $17,139,194.72 $19,881,465.88| SE DESCALIFICA
1S |Construcciones y Servicios Electromecanicos, Obra $17,376,055.00 $20,156,223.80| SE DESCALIFICA

Civil y Mantenimiento, S.A. de C.V.

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefalados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

) 1
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
na se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

7,286,380.04

3,145,108.06]  $2,937,006.35|

2,909,339.84 2,104,860.11
| cioe8zz30] EDB.545.99

:

Grupa Constrictor Vertke | MTD Dlsefioy Construccldn, |
: ; i AU dec. Figdud
MPORTE POA MATERIALES 63.2749% £6,615,831.00 E5.438T% $7.008,517.27 51.7412% 57,143,187.21 61.73158%| 47,138,185,12 63.8383% 48,996,031.05] 66.0811%) 5?,512.34.?2
2. IMPORTE POS MANO DE D8RA 18.1396% 51,897,766 44 ZL1066% 53,367,960,84) FLARATY 62,531,910.90 21B3FIH| 42,573 366.25 17.6190% 51,930,862.44 14.0716% $1,589,717.05
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPQ 18,3855% | $1,009,416.57 120547%| 5133400800  16374T% $1894,452.30)  164461%|  $1,300,70513)  18.5427%|  S2.082,002.70) 19.8473% 52,156,315.29

4, IMPORTE PDA COSTO DIRECTO 100:0000%| $10,462,013.87 100.0000% | $10,71L575.15 | 1000000%| $1L,368,560.50 | LO00000%| $11,56325050 | 100.0000%| $10,958,986.58 1000000 $11,368,382.06

5. IMPORTE POA COSTOS INDIRECTOS 5.00000% 6513,100.70) 7.67000% 81157767  4.7E563% 5551,362.45  4.85246% 5561,102.58) B.6TIT%| 5950,550.72 7.22500% 4B21,365.60)
5, IMPORTE POA FINAMCIAMIENTO 0.38890% 34272111 O.I5TETH $15,71658)  0.65925%| 57390718 0.65234%) 57909207 0.30923% $4B,737.40 0.55183% 567,266.68
7. IMPORTE POA UTILIDAD FROPUESTA 12 R00003 9.05000% S105L064.96)  9.00000%| 51,093,074.71 & 25000% 51,128,81960( 12.15833% 51,453,526.50 9.80000% $1,201,187.41

8, IMPORTE POA CARGOS ADICIONALES 0.56T49% S633BG51|  O.5TTRIN 565,691.03 £6,555.00 567,306.44) 0534893 £7,541.95
9, PRESUPUESTO TOTAL $12,677,322.37 $13,3565,505.87 $13,393,230.77 13.479.507.65 5$13,525,743.68

AUBROS
1, IMPORTE FOR MATERIALES 628540%| 5725972164 S5.9921%|  $6,540,976.28 S7,847023.77 ST7005%|  $7,103,659.42 47,348, 678.37 T samn 919.50
2.|MPORTE POR MANO DE D3RA 163330%|  $1,886,45676 24.3561%|  52,896,295.62 42,056,401.00 32024 $2,786,58157 $2,906,877.23 17538 52,141,00057)

3. IMPORTE FOR MACUINARLA Y EQUIPD W81%|  52403,79398 196717%]  $2,298 B60.73 §2,334 736,62 190795  52,404.337.29 $1,613,588.11 733485%|  52,909,339.84

4. |MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $11,540,972.38 100.0000%) 511,636 13263 $12,238,161.39 1000000%| $12,484578.28 511,859,144 71 1000000 | $12,148,330.01
5, 1MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8030007 §527,46278 9.00000%|  $1,051,751.94 $450,683.51 534299% 46E7.050.00 $1,058.223.02 BASODD 5783 557.00
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTD 0.90000%, 543, 909.74 0.24440% $31,13138 540,332.24 0.39259% 545 055.56 442 06.62 0.26000% 533,622,654
7.|MPORTE POR UTILDAD PROPUESTA 8.25000%|  51,033,505.95 10.00000%| 51,276, %01.60 51,400 264.43 1231675 $954,340.70) $1,184,157.64 10000007 $1,29%,551.95
& [MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59000% 468, 14498 0,50395% $70,134.58 $71.004.73 0.56955% 57152390 §71.031.95 0.58935% 571,658.70)
5, PRESUPUESTC TOTAL $13,628,995 84 518116,052.13 $14,200,896.35 $14272 549.44 i
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Urbanizadora de fallsca, S.A. de '|

Grupo Constructor Strade, SiA

agran Constriicciones, S, d

=3

P

= E{ﬁf\
14

Jalisco

SOBIERNO DEL ESTADD

nsenierﬁ_yidiﬁ:aﬁones Leg: |

o ; CN. GV, ; | . de G SA. de CV,

1. IMPORTE POR MATERIALES 64.135 $7,280,676.86 60.9527% 63.1444%|  §7,536,005.61 68.80R1% 4B,975,481.07
2. IMPORTE POR MANO DE OERA 13.2395% 52,210,766.67 20.9445% 52,50€,501.60 17.9528% 18.7922%|  $2,361,305.528 24.1730% 53,149,108.06
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFD 17.6248% 52,136,266.66 18.2663% 32,187,733.85 21.0945% $2,467,280.62 18.0638%|  52,270,212.71 6,9285% $902,591.94
4, |MPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| $12,120,765.27 100.0000%|  $11,976,912.31 100.0000% |  $11,696,339.14 100,0000%| $12,568,023.90 100,0000%| $13,027,181.07

5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000% 484845764 B.20445%, 4982,639.78 7.63948% £.79945% 4854,561.53 6.7B778% §884,255.87
6. |MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.26713% $34,645.02 0.36130%| S46,834.53 0.55434% 0.29143% £39,117.44 1776473 524713195
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% 51,300,385.49 10.20000%) §1,326,651.43 14.85000% 11.14833%|  51,500,755.06 7.08300% 41,002 651.43
& [MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58304% §72,042.31 0.60137%| $71,907.32 0.62501% 0.58825% £75,588.30 0.58484%| §75,082.34
9, PRESUPUESTO TOTAL $14,376,293.73 §14,404,945.37 $14,620,586.87 | $15,038,046.23 $15,236,502.66

2.3.- Etapa de determinacidon de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
niimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

de fa Torre

DE

5276,B65.77

r.héue: Ife_rﬁderls's v
Acarraos, 5.4 de GV,

ripa Canstructor Vertic
Jalieco; S.4: de LV,

TO Diseda y Construtt
USAide Vs

s g RN
$290,352 59

15, INSUFICENGIA  PARCAL 5666,553.03 5143,196. 83 5148,197.92

IMATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 543932992 5000 40,00 50,00 5406,233.92 GT4TAM8 91
DE DARA

17.  INSUFICIENQA  PARCAL  DE 5180,243.59 5170,562.07 51019772 5202,951.98 571,567 41 50,00
MADUJINARIA Y EQIPD

18, INSURIOENOA PARCIAL DE COSTOS 52B5,445.29 5000 G257,183.54 5247 443,40 40,00 50000
INDIRECTOS

19. INSUFIOENGA  PARCAL  DE 57,365.82 420,363.95, S0.00) S0.00 5138953 50000
FINANOAMIENTD

20, IMSUFICIENC & TOTAL: §1,554, 937 65 51,067, 798.79) SB10,578 09 S598,535.24 570,508 45 573737831
1541641741841

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICONES; -5147 37467 -§16,733.83 CART 496 B2 5530,234.31 683,423 05 5463,208.00
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

|12.U|IJ FICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

1%, INSUFICIENCIA PARCAL DE 526,662 40| SB2,724 62 $188 464,54
MATERIALES

16, INSUFICENCA FARCIAL DE MANO 5450, F30ED| S0.00] 528069536 S0.00 5000 5186,025.69]
[DE DBRA

17.  INSUFICIENCIA PAROIAL 514 S0.00] S0.00| 50.00) S0.00| 549107200 50,00
MAGLINARIA Y EQULI PO

18, INSUFIQENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00| S0.00) 357,067 40 5141,495.90) S0.00| 524,978.99|
INDIRECTOS

19,  INSUFICIENCIA  PAROAL  DE SET7.AY) S18,955.54] 59,254 59 5503038 57,480.30] 518,454 79|
FIMANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: S477,479.19| 5754,363.30 Seda7 81253 §739,250.96] S475,552.30| $425933.51
15+16417+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROFOSICONES: $556,026.76/ 5512,538.30) §152,451.95 5725,089.72 SE9%,605.34| $BT0,618.45)
UTILIDAD - | HEUFIC ENCIA TOTAL

|}_L CALIFICACIGN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOMVENTE SOLVENTE
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gran Construciones, S.A-

Sl oV

15,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 30,00

£5,707.18,
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANOD 5126,329.69 50.00 $237,276,50 50,00 50,00
DE DBRA
17, INSUFICEMCIA  PARCIAL  DE 50,00 50,00 50.00| 50,00 5§1,202,068.17
MAOLIMARIA ¥ EQUIPD
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 50.00 40.00 50,00 50,00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCA  PARCIAL  DE 515,441.91] 53,252.41 50.00) 510,969.49/ 50,00
FINANCIAMIENTD
0. INSUFICIENCIA TOTAL: §141,771.60 58,959.58 $394,421 88 410,969.49) §1,202,068.17
15+16+17+18+19
21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 51,156,614.89 §1,317,691.85 51,487,678.86 $1,489 785.57 -5199,216.74
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

A * IMPORTEDELA . b IMPORTEDELA | RE::.:{-‘:;?;;“; 1B RESULTADO DE LA EVALUACIGN POR I
. PROPUESTA [PROPUESTACON VA oo TASACIGN ARITMETICA

o S e e B T e Al ST et BINA RIS o je it s st s i e S

1{Ricardo Diaz de la Torre 512 500,000.00 $14,500,000.00 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

2IMayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. 512,677,322.37 $14,705,693.95 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Chavez Terracerias y Acarreos, 5.4, de C.V. 513,365,595.87 515,504,001.21 CUMPLE SOLVENTE
4\Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. 513,399,230.77 $15,543,107.69 CUMPLE SOLVENTE
5|MTO Disefioy Construccion, S.A. de C.V. $13,479,507.65 $15,636,728.87 CUMPLE SOLVENTE
6|Maquinbras, S.A, de C.V. 513,525,743.69 515,689,862.67 CUMPLE SOLVENTE
7|Urcont GDL, 5.A, de C.V. 513,628,995.84 515,809,635.17 CUMPLE SOLVENTE
B|Premium Ingenieria, Proyectos y Construccion, 514,116,052,13 516,374,620.47 CUMPLE SOLVENTE

S5.A.deC.V.

9|Constructora 5392, S.A. de C.V. 514,200,946.35 516,473,087.77 CUMPLE SOLVENTE
10|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $14,222,549.44 516,498,157.35 CUMPLE SOLVENTE
11|Constructora Siva, S.A. de C.V. 514,245,163.96 516,524,390.19 CUMPLE SOLVENTE
12|Sandstone Global, 5.A. de C.V. 514,333,740.31 516,627,138.76 CUMPLE SOLVENTE
13{Incamm Construcciones, 5.4. de C.V. $14,376,293.73 516,676,500.73 CUMPLE SOLVENTE
14|Urbanizadora de Jalisco, S.A. de CV. $14,404,945.37 516,709,736.63 CUMPLE SOLVENTE
15|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $14,620,586.87 516,959,880.77 CUMPLE SOLVENTE
16{Lagran Construccianes, 5.A. de C.V. $15,038,046.23 §17,444,133.63 CUMPLE SOLVENTE

17|Ingenieriay Edificaciones Lec, S.A. de C.V, 515,236,502.66 517,674,343.09 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su cardcter de
Director de Evaluacién de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmeética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

1
/ Pagina 28 de 32 1
1
1




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

N Infraestructura ]
{O1 yobraPpublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-1393-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anteriar, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima trigésima novena sesion extraordinaria del dia 18 de octubre de 2023; en el cual se~
determind adjudicar el contrato al licitante Chdvez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V: para ejecutar los
trabajos consistentes en: Pavimentacion con concreto hidraulico en Camino Santa Anita - San Sebastian,
municipio de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco. Frente 2., por un monto de $15,504,091.21/(quince millones
quinientos cuatro mil noventa y un pesos 21/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en
la Convocatoria y Bases de Licitacion Puablica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $4,651,227.36 (cuatro millones
seiscientos cincuenta y un mil doscientos veintisiete pesos 36/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asf como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1393-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 19 de octubre de
2023 a las 14:05 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Cantratacion de esta Secretarfa, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 65 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia .
20 de octubre de 2023 y de terminacidn el dia 23 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08
horas del dia 18 de octubre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

W
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/1N Infraestructura
1 © | yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-1393-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) %

Ricardo Diaz de la Torre

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

MTO Disefio y Construccién, S.A. de C.V.

Magquiobras, S.A. de C.V.

Urcont GDL, S.A. de C.V.

Premium Ingenieria, Proyectos y Construccion, S.A. de
C.V.

Constructora 5392, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Constructora Siva, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

H‘\i Infraestructura

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Lagran Construcciones, S.A. de C.V.

Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

José Luis Frausto Miranda

Construcciones y Servicios Electromecanicos, Obra
Civil y Mantenimiento, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

|
|

MMara de les Rgiles  Tshads

/

‘\\"l OALT

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

LC. Richepe Lail

CHRRERA TWAIEEZ
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

TESTIGO SOCIAL

™\
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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