GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(N Infraest
f Y | y Obra Pubtica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1394-2023 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, |a
Secretaria dio a conocer el fallo de Ia Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1394-2023, para la
contratacion de obra publica: Pavimentacién con concreto hidriulico de Av. Las Torres, en la colonia Las
Pintas, municipio de El Salto, Jalisco. Segunda etapa. Frente 7

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del dia 05 de octubre de 2023, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de |a presente acta.

Con fecha de publicacidn del dia 19 de agosto de 2023, para la Licitacion Pablica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1394-2023 se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V.
2 Edifica 2001, S.A. de C.V.

3 Impulsare Construcciones, S.A. de C.V.

4 Iteracion, S.A. de C.V.

5 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

6 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

7 Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

8 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

9 Ricardo Diaz de la Torre

10 Sandstone Global, S.A. de C.V.

11 Constructora 5392, S.A. de C.V

12 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.

13 Rey Manager, S. de R.L. de C.V.

14 Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.
15 Construarba, S.A. de C.V.
16 Construarenda, S.A. de C.V.

17 Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.
18 Gestién y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V.

19 Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V.
20 Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.
21 Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.
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22 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.
23 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

24 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

25 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.

26 Pixide Constructora, S.A. de C.V.

27 Tecorsa, S.A. de C.V.

28 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

29 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

30 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

31 Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V.-

32 Haro Rent, S.A. de C.V.

33 Maquiobras, S.A. de C.V.

34 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

35 Proyeccion Integral Zure, S.A. de C.V.

36 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
37 Adolfo Rodriguez Servin

38 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V:

39 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

40 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.

41 Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V. -

42 Construcciones Roiter, S.A. de C.V,

43 Constructora Ceico, S.A. de C.V. 1

Con fecha del dia 20 de septiembre de 2023, a las 11:30 horas se realizé el acto de presentacidn y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretarfa, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 19
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 gc;r;:;r;fj%oar?,sbia?rét;gr\?lento y Asesoria de N se phesents $0.00
2 | Edifica 2001, S.A. de C.V. Se acepta $7,954,561.59
3 | Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,445,042.61
4 |Iteracidn, S.A. de C.V. Se acepta $9,996,884.72
5 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $9,810,495.00
6 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presento $0.00
7 |Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
8 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
9 |Ricardo Diaz de la Torre Se desecha $0.00
10 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $8,612,555.44
11 | Constructora 5392, S.A. de C.V No se presenté $0.00
12 gijj:ack Arquitectos y Construcciones, S.A. de Neseprasents $0.00
13 |Rey Manager, S. de R.L. de C.V. No se presentd S0.00
14 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. Se acepta $8,312,760.81
15 | Construarba, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
16 | Construarenda, S.A. de C.V. No se presento S0.00
17 |Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
18 |Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
19 Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. i se phesaiith
de C.V.
20 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta
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No. Empresa y/o Persona Fisica ] Documentacion Importe con IVA
21 Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. Sa R 48.754,256.52
de C.V.
22 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
23 | Grupo Emporio Contempaoraneo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
24 | Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. No se presento $0.00
i it A
55 Eﬂsncor Corporativo de Arquitectura, S.A. de Nose presents $0.00
26 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $8,786,078.94
27 |Tecorsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
28 |Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
29 |Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $8,769,574.53
30 |Chavez Terraceriasy Acarreos, S.A. de C.V. Se acepta $8,024,580.91
31 | Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $8,760,911.25
32 |Haro Rent, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
33 | Maquiobras, S.A. de C.V. Se acepta $8,011,270.65
34 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $8,006,133.69
35 | Proyeccién Integral Zure, S.A. de C.V. Se acepta $8,801,620.62
[ Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa,
& .
36 S H5 O e acepta $8,998,858.68
37 | Adolfo Rodriguez Servin No se presentd S0.00
38 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presento $0.00
39 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
40 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. 5o acents $7.928 533.97
de C.V.
41 | Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
42 | Construcciones Roiter, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
43 | Constructora Ceico, S.A. de C.V. Se acepta $8,807,092.26




A\

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1394-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Ricardo Diaz de la Torre -

Se desecha la propuesta por no presentar vigente a la fecha del acto de presentacién y apertura de
proposiciones el documento técnico T20 que integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion
Publica Estatal, en los numerales I11.5.- Documentacién que se requiere para preparar la proposicion y forma 5
de presentacion: inciso (b) y Il.10. documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales
5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A, de C.V. $7,928,533.97
2 | Edifica 2001, S.A. de C.V. $7,954,561.59
3 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $8,006,133.69
4 |Maquiobras, S.A. de C.V. $8,011,270.65
5 | Chévez Terraceriasy Acarreos, S.A. de C.V. $8,024,580.91
6 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. $8,312,760.81
7 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $8,442,983.94
8 |Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. $8,445,042.61
9 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $8,612,555.44
10 | Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. $8,754,256.52
11 | Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V. $8,760,911.25
12 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,769,574.53
13 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $8,786,078.94
14 | Proyeccidn Integral Zure, S.A. de C.V. $8,801,620.62
15 | Constructora Ceico, S.A. de C.V. $8,807,092.26
16 |Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $8,998,858.68
17 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $9,810,495.00
18 |Iteracién, S.A. de C.V. 59,996,884.72

'
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La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluaciéon de las propuestas técnicas y
econémicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebrd el dia 20 de.~
septiembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Plblica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, na se desecho ninguna proposicién.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.de C.V.

2.- Edifica 2001,
S.A.de C.V.

3.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A. de C.V.

4.- Maquiobras,
S.A.de C.V.

5.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
elle, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
gue se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC.V,

2.- Edifica 2001,
S.A.de C.V.

3.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.de C.V.

4.- Maquiocbras,
S.A. de C.V.

5.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,

SA.decv. |

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer |as especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de |os
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicisn de
los prefesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
| términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de 1
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuasta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismaos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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1.- Pavimentos 3.- Grupo 5.- Chavez
DOCUMENTOS Industriales y 2.- Edifica 2001, Constructor 4.- Maquiobras, Terracerias y
Urbanizaciones, S.A. de C.V. Vértice Jalisco, S.A. de C.V. Acarreos,
S.A.de C.V. S.A.deC.V, S.A.deC.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptas, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
N0 Mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidén mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.- 1
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesto por el licitante,
expresada en unidades

convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccidn, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcion a compra, su

CUMPLE
e
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USCO

N

JEL ESTADE

DOCUMENTOS

1.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A. de C.V.

2.- Edifica 2001,
S.A.de C.V.

3.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.de C.V.

4.- Maquiabras,
S.A.de C.V.

5.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A. de C.V.

ubicacion fisica, modelo y
usos actuales..,

Documenteo T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados, El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la gufa
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE 1

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Pavimentos

Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.de C.V.

2.- Edifica 2001,
S.A.de C.V.

3.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.de C.V.

4.- Maquiobras,
S.A. de C.V.

5.~ Chavez
Terraceriasy

Acarreos,
S.A. de C.V.

gue dicha opinian es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A.de C.V.

7.- Carlomi
Construcciones,
S.A. de C.V.

8.- Impulsare
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V,

10.- Cartapher |

Construcciones e

Infraestructura,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
gue se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos —econdmicos,
maodelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme caon el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

agina 10 de 3/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ura

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1394-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A. de C.V.

7.- Carlomi
Construcciones,
S.A. de C.V.

8.- Impulsare
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

10.- Cartapher
Construcciones e
Infraestructura,
S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de lacbra y
sus condiciones
ambientales asl como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la cbracon |
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de |a
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 11 de'i-i‘l




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1394-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A.de C.V.

7.- Carlomi
Construcciones,
S.A.de C.V.

8.- Impulsare
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

10.- Cartapher
Construcciones e
Infraestructura,
S.A.de C.V. N |

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorfas propuesto por el
licitante, exprasado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificade de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacidn permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de |a
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

cumpie” '




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1394-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTQOS

6.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A. de C.V.

7.- Carlomi
Construcciones,
S.A.de C.V.

8.- Impulsare
Construcciones,
S.A.deC.V.

9.- Sandstone
Global,
S.A. de C.V.

10.- Cartapher
Construcciones e
Infraestructura,
S.A.de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Docurmnento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18,-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

|  las estimaciones de los
| trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su

modificaciones al contrato
por este motivo.

desconocimiento o solicitar |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracitn Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o medificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ctura

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1394-2023 %

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTQOS

11.- Eco
Construccion y
Asociados,
S.A.de C.V.

12.- Vialitek
Grupo
Constructor,
S.A.de C.V.

Constructora,

15.-
Constructora
Ceico,
S.A.de C.V.

13.- Pixide 14.- Proyeccion
Integral Zure,

S.A.de C.V. 5.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
| protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
elle, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenta T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4,-
Manifestacion escrita de
conocer el sitiode laobra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

V/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1394-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Eco
Construccion y
Asociados,
5.A.de C.V.

12.- Vialitek
Grupo
Constructor,
S.A. de C.V.

13.- Pixide
Constructora,
S.A.de C.V.

14.- Proyeccién
Integral Zure,
S.A.de C.V.

15.-
Constructora
Ceico,
S.A. de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efactos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
Su propueasta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8,-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallade por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mane de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacign...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1394-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Eco
Construccion y
Asaciados,
S.A. de C.V.

12.- Vialitek
Grupo
Constructor,
S.A. de C.V.

13.- Pixide
Constructora,
S.A.deC.V.

14.- Proyeccion
Integral Zure,
S.A. de C.V.

15.-
Constructora
Ceico,
S.A.deC.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de [a
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voldmenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinariay
equipo de construccian,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1394-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Eco 12.- Vialitek i e 15.-
= 13.- Pixide 14.- Proyeccidn
DOCUMENTOS Construccidn y Grupo Constructora
, Constructora, Integral Zure, -
Asociados, Constructor, S.A de C.V S.A. de C.V Ceico,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T18.-

Escrito en el que haga

constar su aceptacidén o
negativa, para descontar de |
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%

(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protasta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUNMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1394-2023

DOCUMENTOS

16.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada C.Villa,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
economica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copla simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

17.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deC.V.

18.- Iteracion,
S.A.de C.V,

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3,-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asl
como estar conforme con el
contenidao, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi comao las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposician de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
guien ocupara el cargo de
responsable de |a obra con
el propaosito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

v Infraestructura i )
J’.-,:.f-.j. y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1394-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16 Constructorae | 15 _ Obras Civiles

DOCUMENTOS Inmobiliaria Fensciilaniag 18.- Iteracion,
Especializada C.Villa, S" Ry S.A. de C.V.
S.A.de C.V. i ol
Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
tahahliftuckis exi s CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términes del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T&.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en pericdos
no mayor a un mes
calendario...
Documenteo T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mane de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ruct

' | v Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1394-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
16.- Constructora e i
Inmobiliaria 125 S;;Tif;::::es 18.- Iteracién,
Especializada C.Villa, ;’A o S.A.de C.V.
S.A. de C.V, S e

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa calendarizado
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE

identificando su tipo y

caracteristicas, conforme a

los plazos determinados
por la Secretaria de

Infraestructura y Obra

Ptiblica en la convocatoria...

Y

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE |
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios..

Documento T12,-
Relacidn de maguinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con

o sin opcién a compra, su

ubicacidn fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la [ CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos... RHNELE

CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE
trabajo...

CUMPLE CUMPLE
Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE

conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-

Relacion de bancos de CUMPLE
material...

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

f( y Infraestructura . )
‘_i 1 y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1394-2023 LT AW

BHO DEL ESTADI

o
Lo CO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Constructora e 17.- Obras Civiles
[ DOCUMENTOS Inmobiliaria Espedalbadas 18.- lteracidon,
Especializada C.Villa, S'A deCV ! S.A.de C.V.

| S.A. de C.V. S <red

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados, El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo gue no
podra invocar su
desconocimiente o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de ; /.-‘//’
Administracidn Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su /
contenido, en lo que en ella 1 A
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.
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Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacidon binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal.

2.- Evaluacién por tasacidn aritmética de las propuestas econdmicas.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $7,928,533.97
2 |Edifica 2001, S.A. de C.V. $7,954,561.59
3 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $8,006,133.69
4 | Maquiobras, S.A. de C.V. $8,011,270.65
5 | Chavez Terracerias Q_Acarreos, S.A. de C.V. $8,024,580.91
_E; Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. $8,312,760.81
7 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $8,442,983.94
8 | Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. $8,445,042.61
9 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $8,612,555.44
10 | Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. $8,754,256.52
11 | Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V. $8,760,911.25
12 |Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,769,574.53 Y
13 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $8,786,078.94 /
14 | Proyeccidn Integral Zure, S.A. de C.V. $8,801,620.62 //
15 | Constructora Ceico, S.A. de C.V. $8,807,092.26 ,.
16 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $8,998,858.68 1
17 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $9,810,495.00
18 | Iteracidn, S.A. de C.V. - $9,996,884.72~

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de/las-propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por hédber superado ia [

evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articula 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del \{\
Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

ll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de >,
las siguientes etapas: /
I. Eliminacion por Rango de Aceptacién; /

Il. Determinacion de precios de mercado; /

I1l. Determinacion de insuficiencias; /
IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta”™
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
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VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Pablica Estatal se determind un porcentaje de 15% como ra ngo
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.

Pavimentacién con concreto hidrauli
Salto, Jalisco. Segunda etapa. Frente 7.

St ]

co de Av. Las Torres, en la colonia Las Pinta

s, municipio de El

$10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO 56,834,243.08 /?f
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,618,004.07

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $7,397,563.44

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $8,507,197.96

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: 56,287,928.92 1

FORTE DE L
PROPUESTA SiN

wom

n &

L=~ - |

1o

14
15

i8

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Edifica 2001, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

Maquiobras, 5.A. de C.V.
Chédvez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

Abastecedora Civil Electromecanica, 5.A. de C.V.
Carlomi Construcciones, 5.A. de C.V.

Impulsare Construcciones, S.A. de C.V.

Sandstone Global, 5.A. de C.V.

Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de
C.v.

Proyeccion Integral Zure, 5.A. de C.V.
Constructora Ceico, S.A. de C.V.

Iteracion, S.A. de C.V.

$6,834,243 08

$6,857,380.68
56,901,839.32

46,906, 267.80
$6,917,742.16

$7,166,173.11
$7,278,434.43
57.280,209.15
$7,424,616.76
$7,546,772.86

%7,587,603.98
$7,592,320.91

58,618,004.07

57,928,533.97

£7,954,561.59
$8,006,133.69

$8,011,270.65
$8,024,580.91

%8,312,760.81
58,442,983.94
$8,445,042.61
$8,612,555.44
$8,754,256.52

$8,801,620.62
$8,807,092.26

$9,996,884.72

SE DESCALIF

SE ACEPTA

S5E ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPT,

SE ACEP}f\"

L

11 |Eco Construccidn y Asociados, S.A. de C.V. $7.552,509.70 $8,760,911.25 S5E ACEPTA
12 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $7,559,972.04 $8,769,574.53 SE ACEPTA ;
13 |Pixide Constructora, S.A. de C.V. %7,574,205.98 $8,786,078.94 SE ACEPTA 7

SE ACEPTA
SE ACEF'TA_;

16|Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. S$7.757,636.79 %8,998,858.68 SE ACEPTA:
de C.V.
17 |0Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $8,457,323.28 59,810,495.00 SE ACEPTA \ ]
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

[I. Iniciando con el rubro denominado Imparte por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[Il. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que ¥
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se  /
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria /
y equipo, imparte por costos indirectos e importe de financiamiento. 1

. PROPUESTQ

10, MATERIALES 53.471,9797.5 54,337 680.39

11, MANO DE O3RA S7T14,BGL 7G| 5135738471

12, MAGUINARIA ¥ EQUIPFO 5550,950.61( §1.607 736,19
13, COSTOS INDIRECTOS 5327,920.99 £718,008.37
14. FINANCIAMIENTD 54,383.09 566,213,194

| $3.926.096.33 $0.9810%( $3,484,598 20 SE.OB18%( $3,471,977.53 65.2577%| 5$3,788,299.95 58.4319%| 53,499,113.78 65.0807% $3,950,879.09

1. IMPOATE POR MATERIALES 57.8
2, IMFOATE POR MAND DE OBRA 22.3807%] $1,295,13165 19.0691%| $1089.653.06| 226833%| S1.354,7515%) 12.3143%| $714.86175) 22.6671%| $1,357.3E471 17.6022%|  S1,068,584.57
3. IMPOATE POR MAQUINARIA'Y EQUIPD o T4 5560,950.61 19.9499%| 53,139,983.61 19.26500| 51,151,011.87 2242800 $1301.978.40 18901086 5113185039 17.3171%|  SLOSL277.22

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTD 100,0000%| 55,782,178.59 100,0000% | $5,714,234.87 100,0000%| §5,977,740,99 100.0000% | §5,805,140,14 10000000 £5,988,358 28 100.0000% | $6,070,74LEE

5. IMPOATE POR COSTOS INDIRECTOS B.00000%|  5462,574.29 BO2000%| $458,2BL64| 5.48570%| S327,920.04| E.72570%| 53v0426.31  5.74648%|  5343,519.91 B.17426% $£56,995.54

&, IMPORTE POR FINANCAMIERTO 0,37301% 523,293.38 0.88256% 529786101  0E0507H 538,153,657 0.53202% 53296171 0.65965% 54L45L69 D.E3404% 535,354,500 /
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA B.50000%  §532,783.93 10.00000%| 3610,230.26) B.25000%| 5523,364.79| 10.33330%| 564361353  B.O000DK|  SSO4.BAG43 7.00000% S466,415.74

2. IMPORTE POR CARGOS ADICIDNALES osonoanl  s3a.12.s) 0.50998%|  $31,84782| 057728%|  $39,650.01]  o0.5easax $34,11611]  0.57760%|  53454540)  05a015%) 36,675.34

2. prEsUPUESTD TOTAL 56,831,043.08 | 5,857,3E0.68 £6,901,838.39 $65,906,267.80 | 5,917,742.16 716617311
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Carlomi Construtciones, SA. Impulsare Construcdones, SA.  Sandstone Global, SA.de | Cartapher Construcdionese o Comstrucdidny — Vialitek Grupo Constructor,

Infraestructura, SA. de CV.  Asnciados, SA. de CV. SA.de CV.

%| 53,583,240.02

£3,828,305.06 $3,004,355 24 | e3515,00263]  srumiow| 5356234631

1. IMPORTE POR MATERIALES B1002%

2. IMPOATE POR MANC D! 15.5001%] 51,009,305.32| 51,341,384,15] 1 %[ $1,100,058.23 18.1140% | §1,126,882.11 1B0254%| §1,107,479.63
3. IMPOATE POR MAQUINAR PO TH| 51,134,581,89 5692,331.07] 239827%| 5147753130, 24.4134%| 51,519,142.23] 2395355 | §1,474,162.23
A, IMPORTE POR CDSTO DIRECTO 100.0000% | $5,972,192.27 100.0000%] 56,028,073.46 100.0000% | 56,160,830.55 100.0000% | 56,221,046.97 100.0000% | 56,143,988.17

5. |IMPORTE POR COSTOS IN C 10.00000%| 5587,219.23 B.ROZ68% 5530632 02
6. |IMPORTE POR FINANCQAMIENTD 0388395 525,554,51 0.40518% 526,574 .56
7. IMPORTE POR UTILID: ROPUESTA S.BOO00%| 568630667 10.00000% H658,528.00

547,957,684 Toe4T3N| 549548053 10.27958%|  5631575.95
551,431.85 0.76316% 551,257.77 0.75436% $51,313.59
5B16,450.87 11.03000%| 5746,387.71 5625,638.46

8. |MPORTE POR CARGOS ADIOONALES 0.50930% $37,161.75) 0.60336% 536,401,10| . 7123 $38,100.75 0.50658% 538,227,712
9. FRESUFUESTO TOTAL §7,278,134.43 $7,280,208.15 57424 616.76 $7,546,772.86 57,552,508.70

Constructora e inmobiliaria
Espedalizada CVilla, 5.A. de
SRS 2 ey 1 : CV.

- IMPORTE POH MATERIALES 57.8555% | $3,554,784.37 58.4557%| $3,603,206.25 57.4606%| 53,575,022.63 £7.6856% | 54,315,228.88 60,5179%
IMPORTE POR MANC DE OBRA 17.8843%] $1,101,753.43 15.1356%| $1,179,53533 18.1227%| 51,127,506.36 124574%|  §794,209.54 17.0515%
. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 24.2502%| $1,493,923.42] 22.4084%| $1,381,250.67 2441725 51,519,160.96 19.8570%] §1,265,967.26 22.4306%| 51,607,736.19)

Pixide Constructora, S.A.de | Proyecddn IntegralZure, | Constructora Celco, S.A. de

g V. - SA.deCV. cv.

3]

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 56,160,451.22 100.0000% | 56,163,992.35 100.0000% | 56,221,689.95 100.0000% | 56,375,405.68 100.0000%/| 57,167,602.31
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.67138%| 5719,008.37 9.19790%| 4566,957.84 8.23721%|  $512,493.67 10000005  5637,540.57 6.26053%| 5448,729.89
€, IMPORTE POR FINANOAMIENTO 0.96245% 565,212.14 0.31426% $21,152.68 0.68058% 545,831.51 0.06250% $4,383.09 0.43720% 533,298.60
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 850000%|  5590,382.95 4796,871,69 11.42000%| 5774,277.73 10.00000%| 5701,732.93 10.00000%| $764,963.08
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61472% 438,141.30) 438,629.51 0.61014% §38,028.06 0.508425% §38,574.52 0.58094% §42,729.39
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,574,205.08 57,587,603.98 $7,592,320.91 $7,757,636.79 58,457,323.28

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valares de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un numero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Grupe Constructor Vértice Chiwes Terracarias y Abastecedora Chwil
lalisco, SA. de CV, > Acwrecs, SA.de CV.. Elactromeciaics, SA de CV.

Pavimentos industrialesy
Urbanizedones, 5.4 de CV.

15, INSUFICIENCIA PAROAL DE 50.00/ $248,036. 69 S260R57.35 50,00 521152113 SO0,
MATERIALES
16. INSUFICIENCA PARCAL DE MAND $0.00/ $42,200.77 50.00 F16,597.08) 0,00 563,260.16/
DE DBRA
17. INSUFICIENTIA PARCAL 13 5713,008.27 5133.975.27 5122,947.01 50,00 5142,008.49 522168166,
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFIOENCA PARCAL DE COSTOS £44,520,25| 5109,212.00| 5179,573.60 $117,058.22 $163,97472 $0.00{
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 512,372.61 55,829.89 £0.00| 52,654.28 50.00| $22149

RUBROE Edifica 2001, 5.4, de C.V.

FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENOA TOTAL: 4$770,251.13 $479,255.52 $563,177.37 5536, 704 58 5539,504 32 $286,172.31
15416+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSIOONES -5237,467 20| S100,974.74 -539,813.18! $106,508.95 -§29,727.90| SAB0,243 44
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCAUFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIF I CN

/

/
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Jalisco

GOBIERNT LEL ESTADD

s, SiA imp
o

INSUFICENCIA  PARCIAL  DE 149,390,587
MATERIALES
16, INSUFIOENOA PARCAL DE MANO $122,508. 51 $0.00 $72,470.23 $31,799.60 5457172 £24,374.20
DE OBRA
17, INSUFICENCIA  PARCIAL  DE 5139,376.99 $5BLE27.01 S0.00 $0.00 50,00/ $0.00
MACIUINARIA ¥ ECLIPO
1E. INSUFICIENOA PARCIAL DE COSTOS 5000 S0.00 5743074 $17,535.69 $12,005.00] 50.00|
IKDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE £10,061.498 59041493 58.632.22 $0.00 S0.00| 50.00|
FINANCIAMIENTO
. INSUFICIENDIA TOTAL: 5271.986.27 5590, 66924 SBE,533.19) 5208, 72616 5174,588.98 5194,662.78|
15+16+1T+IEHIT
1. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 537411970 36785876 $598,285.95 $607,720.71 $571,898.73 500,975 68
|UTILIDAD - INSUFI OENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SULVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLYENTE

15, INSUFICIENCIA
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND
DE DBRA

17, INSUFICIENCIA
MAQUINARIA Y EQUIPD
1B, INSUFICIENCIA FARCIAL DE COSTOS
INDIRECTOS

19 INSUFICIENCIA
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIEMNCIA TOTAL

22, CALIFICACION

PARCIAL  DE $167,850.52 $129,428.64 $157,612.26 50,00
$30,100.4D 50.0D 54,347.47 £337,644.29| 50,00
PARCIAL DE L0.00 S0.00 S0.00 5£7,991.62 50,00
50,00 50.00) S0.00 50,00/ $58,764.64
PARCIAL DE S0.00 514,463.31 S0.00 531,232.90] 53,317.38
TOTAL: $107,950.092. 5143,891.95 £161,959.73 4£376,868.81 561,082.03
$392,432.03 $652,979.74 5612,318.00 5$324,864.13 S?UB,EBI.DE

SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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de C.V.

wwom o~

C.villa, 5.A. de C.V.

Maquiobras, 5.A, de C.V.
Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

" EMPRESA _' T

Pavimentos Industriales y
Edifica 2001, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Vértice Jalisco, 5.A. de

Abastecedora Civil Electromecanica, S5.A.

Carlomi Construccianes, S.A. de C.V.
Impulsare Construcciones, 5.A, de C.V.
Sandstone Global, 5.A. de C.V.
10{Cartapher Canstrucciones
Infraestructura, 5.A. de C.V,

11|Eco Construccion y Asociados, 5.A. de C.V.

12|Vialitek Grupo Constructor, 5.A. de C.V,
13| Pixide Constructora, S.A. de C.V.
14|Proyeccion Integral Zure, S.A. de C.V.
15|Constructora Ceico, 5.4, de C.V.
16|Constructora e Inmaobiliaria Especializada

17\ Obras Civiles Espedializadas, 5.A. de C.V.

iy ST pa i
' IMPORTE DE LA j!. " IMPORTE DE LA
- PROPUESTA |'. PROPUESTA CON VA |

$6,834,943.08
$6,857,380.68
$6,901,839.39

$6,506,267.80
$6,017,742.16

$7,166,173.11

5$7,278,434.43
$7,280,209,15
$7,424,616,76
$7,546,772.86

$7,552,509.70

$7,559,978.04
$7,574,205.98
$7,587,603.98
$7,592,320.91
$7,757,636.79

$8,457,323.28

57,928,533.97
$7,954,561.59
58,006,133.69

58,011,270.65
$8,024,580.91

$8,312,760.81

§8,442,983.94
$8,445,042.61
$8,612,555.44
$8,754,256.52

68,760,911.25

$8,769,574.53
$8,786,078.94
$8,801,620.62
$8,807,092.26
$8,098 858 68

$8,810,495.00

RESULTADO DELA 3-?[ '._'_HE_5:I.I.LTADO-DE LAV ALUACION PORILE
| TASACION ARTMETICA

" EVALUACION
| EINARIA
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOL\J;N'TE
SOLVENTE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Directar General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pablica dentro
de la centésima trigésima segunda sesion extraordinaria del dia 05 de octubre de 2023, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Edifica 2001, S.A. de C.V.; para ejecutar los trabajos consistentes
en: Pavimentacién con concreto hidrdulico de Av. Las Torres, en |a colonia Las Pintas, municipio de El Salto,
Jalisco. Segunda etapa. Frente 7., por un monto de $7,954,561.59 (siete millones novecientos cincuenta y
cuatro mil quinientos sesenta y un pesos 59/100 M.N.), 1.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en
la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,386,368.48 (dos millones
trescientos ochenta y seis mil trescientos sesenta y ocho pesos 48/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del Y
contrato No. SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1394-2023, al “adjudicatario” quien presentarda la garantia de
cumplimiento, con antelacidon de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 06 de octubre de

2023 a las 14:30 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y ;
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde /

se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo 1
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 75 dias natLlraIes, tomando como fecha de inicio el dia
07 de octubre de 2023 y de terminacion el dia 20 de diciembre de 2023.,

El presente acto fue presidido por el Arg. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:33 \ ‘
horas del dia 05 de octubre de 2023;’en cumplimiento a lo dispuesto por la Leyde Obra Publica debEstado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento. '
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Arq.5a) édoPCﬁ‘neros Salcedo
Director de Integr cién/y-"tontrol de Expedientes Técnicos

LJCITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZONSOCIAL ~ | REPRESENTANTES (FIRMA

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Edifica 2001, S.A. de C.V.

Grupo Canstructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

Magquiobras, S.A. de C.V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.

Impulsare Construcciones, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL ] REPRESENTANTES (FIRMA)

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de
C.V.

| Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V.

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Proyeccion Integral Zure, S.A. de C.V.

Constructora Ceico, S.A. de C.V,

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V.

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

lteracion, S.A. de C.V.

S - 1

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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