GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{’f"i\ Infraestructura o, A2
19O | yObraPiblica LICITACION PUBLICA ESTATAL P E o
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1397-2023 SOAUSCO

VDBIERND DEL ESTA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1397-2023, para la
contratacion de obra publica: Pavimentacién con concreto hidraulico de Av. Las Torres, en la colonia Las
Pintas, municipio de El Salto, Jalisco. Segunda etapa. Frente 10

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:45 horas, del dia 05 de octubre de 2023, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
namero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 19 de agosto de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el namero de
procedimiento S10P-E-PAVFI-OB-LP-1397-2023,5e inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V. ~

2 Impulsare Construcciones, 5.A. de C.V.

3 Mive Construcciones, S.A. de C.V.

4 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

5 Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

6 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.”

7 Kalmani Constructora, S.A. de C.V.

8 Ricardo Diaz de la Torre

9 Sandstone Global, S.A. de C.V.

10 Constructora 5392, S.A. de C.V

11 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.~

12 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.~

13 Rey Manager, S. de R.L. de C.V."

14 Grupo Constructor Vegadi 3000, S.A. de C.V.

15 Abastecedora Civil Electromecénica, S.A. de C.V.

16 Construarba, S.A. de C.V.

17 Construarenda, S.A. de C.V~

18 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. A

19 Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. ) ,;,,/, y

20 Gestién y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. - /

21 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.. / /&r
/ \)
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22 Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V.
23 Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.-

24 Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.
25 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

26 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.”

27 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

28 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.”
29 Pixide Constructora, S.A. de C.V. -

30 Tecorsa, S.A. de C.V. -

31 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.”

32 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. ~

33 Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V.

34 Haro Rent, S.A. de C.V.

35 Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V.

36 Maquiobras, S.A. de C.V.

37 Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de C.V.

38 Proyeccidn Integral Zure, S.A. de C.V. -

39 Adolfo Rodriguez Servin -

40 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
41 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. ~

42 Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

1
43 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.
44 Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V.
45 Construcciones Roiter, S.A. de C.V. - 1
46 Constructora Ceico, S.A. de C.V.
Con fecha del dia 20 de septiembre de 20é3, a las 13:00 horas se realizo el acto de presentacién y apertura

de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pdblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior A |'
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio -\

“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. \,,
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El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacién de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 15
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Licitante Documentacion Importe con IVA
1 gi?:?;iﬁ;oarj’shﬁrg:?S_IEMO y Asesoria de Ne 58 presants $0.00
2 | Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
3 | Mive Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
4 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
5 | Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. Se acepta $6,553,901.43
6 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. No se presento $0.00
7 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
8 |Ricardo Diaz de la Torre Se desecha $0.00
9 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $7,149,729.41
10 |Constructora 5392, S.A. de C.V No se presento S0.00
11 (éi;J:aCk Arquitectos y Construcciones, S.A. de oo et $0.00
12 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. No se presentd S0.00
13 |Rey Manager, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00
14 | Grupo Constructor Vegadi 3000, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
15 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
16 |Construarba, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
17 |Construarenda, S.A. de C.V. Se acepta $6,991,565.56
18 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. Se acepta $7,708,336.39
19 |Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. No se presento $0.00
20 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. Se acepta $7,280,707.13
21 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. No se presento $S0.00
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No. Licitante Documentacion Importe con IVA
99 Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. Nib S preseiits $0.00
de C.V.,
23 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
24 Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. Seatapta $7.306,731.22
de C.V,

25 |Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. No se presento $0.00

26 | Grupo Empario Contemporaneo, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

27 |Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

)3 Eﬂsncor Corporativo de Arquitectura, S.A. de No se presenté $0.00

29 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $7,273,207.95
30 |Tecorsa, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

31 |Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

32 |Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $7,312,152.60
33 |Eco Construccidn y Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $7,296,037.33
34 |Haro Rent, S.A. de C.V. No se presento $0.00

35 | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. Se acepta $6,957,555.40
36 |Maquiobras, S.A. de C.V. Se acepta $6,604,590.44
37 ?"famzacmn Moderna de Constructores, S.A. de NbisEprasenis $0.00

38 | Proyeccion Integral Zure, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

39 |Adolfo Rodriguez Servin No se presentd $0.00

40 gir?sdt;u((::‘t\?—ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S ——_—— $0.00

41 |Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

42 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

43 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

44 | Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00

45 | Construcciones Roiter, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

46 | Constructora Ceico, S.A. de C.V. Se acepta $7,267,684.72

Pagina 4 de 28




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

fﬁ Infraestructura i .
O\_ y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1397-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T20 que integra la propuesta
técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacién que se
requiere para preparar la proposicion y forma de presentacién: inciso (b) y I11.10. documentos que integran
la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Grupo Constructor Vegadi 3000, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T20 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacién
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacién y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3.- Ricardo Diaz de la Torre

Se desecha la propuesta por no presentar vigente a la fecha del acto de presentacién y apertura de 1
proposiciones el documento técnico T20 que integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacién
Pdblica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion que se requiere para preparar la proposicién y forma
de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales
5y 7 de laLey de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

A ,r
No. Licitante Importe con IVA &F\
1 |Caminosy Plataformas, S.A. de C.V. $6,553,901.43 s
2 | Maquicbras, S.A. de C.V. $6,604,590.44 /[
3 | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. $6,957,555.40 \\. [
4 | Construarenda, S.A. de C.V. $6,991,565.56 | i\}
5 |Sandstone Global, S.A.de C.V. $7,149,729.41 / .

/
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No. Licitante Importe con IVA
6 | Constructora Ceico, S.A. de C.V. $§7,267,684.72
7 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $7,273,207.95
8 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. §7,280,707.13
9 | Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V. $7,296,037.33
10 | Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. $7,306,731.22
11 |Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $7,312,152.60
12 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $7,708,336.39

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 20 de
septiembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de

proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas 1

de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacig
Propuestas que presentaron incumplimiento. -
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

1

articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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. ; 3.-
DOCUMENTOS Latamnosy 2.- Maquiobras, | Urbanizaciones g 5.~ Sandstone
Plataformas, S.A. de C.V (RAhES Construarenda, Global,
S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
et ldniad CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacin oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de

que se analizaron y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

revisaron la convocatoria y

bases de licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o penerales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto..
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
1 el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Caminos y
Plataformas,
S.A. de C.V.

2.- Maquiobras,
S.A.de C.V.

3_.
Urbanizaciones
Inzunza,
S.A.de C.V,

", i
Construarenda,
S.A. de C.V.

5.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
canforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayer a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y

de licitacién...

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADRO

DOCUMENTOS

1.- Caminos y
Plataformas,
S.A.de C.V.

2.- Maquiocbras,
S.A.de C.V.

S
Urbanizaciones
Inzunza,
S.A.de C.V.

4.-
Construarenda,
S.A. de C.V.

5.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidén mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacidn de magquinaria y

equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Caminos y ki 4.- 5.- Sandstone
L ZERIET Plataformas, 2"5“233:|:]Uas’ Urblanr:::z:mes Construarenda, Global,
S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
nEgstivy e diseeia . ce CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...
Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo gue no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de 1
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

MPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
EVALUACION BINARIA NG L

1 r 4
)
,-/ j
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Eu_:i\} Infraestructura . .
: O | y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1397-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

bt 7.- Pixide 8.- Gestiony 9.- Eco 10.- Cartapher
DOCUMENTOS - 3 ) Mantenimiento | Construcciény | Construcciones e
Ceico, Constructora, :
S.A de C.V S.A de C.V de Obras, Asociados, Infraestructura,
Sy a5 S St S.A.de C.V. S.A.de C.V, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que [a firma plasmada en

los documentos de la |
proposicion técnica y

econdmica es autdgrafa de

la persona facultada para |

ello, anexando copia simple |
por ambos lados de la

identificacion oficial vigente
con fotografia para su

cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaren la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — ecanémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documentao T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio 1

del licitante, en este
documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
1 responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 11 de 28
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{‘;a Infraestructura ) )
k ..Q-. y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1397-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

M 8.- Gestidny 9.- Eco 10.- Cartapher
6.- Constructora 7.- Pixide i Z i
DOCUMENTOS . Mantenimiento Construcciény | Construcciones e
Ceico, Constructora, :
S.A. de C.V SA deCV de Obras, Asociados, Infraestructura,
s i Rk s S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.deC.V.
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducta no

participan personas
Bl renes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catilogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor & un mes
calendario...

Documento T8.- 1
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividide en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
1 Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

47

7

1 /
1 . /

."(I /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/T Infraestructura o
|0 y Obra Piablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1397-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
i 8.- Gestiony 9.- Eco 10.- Cartapher
DOCUMENTOS o Cons:tructora il Mantenimiento | Construcciény | Construccionese
Ceico, Constructora, -
SA deCV SA. de C.V de Obras, Asociados, Infraestructura,
S e it s i S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.
Documento T10.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificade del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maguinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con

o sin opcién a compra, su

ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.- 1
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

| Documento T14.-

i i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documentea T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE f
conceptos de Indirectos...

1 Documenta T17.- 27 L
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...
1 I
1 /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1397-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Constructora
Ceico,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

7.- Pixide
Constructora,
S.A.de C.V.

8.- Gestiony
Mantenimiento
de Obras,
S.A.de C\V.

9.- Eco
Construccion y
Asociados,
S.A. de C.V.

10.- Cartapher
Construcciones e
Infraestructura,
S.A. de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gula
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de abligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
propasiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA i

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

S e _r

/ /
1 - // /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

!m?\l Infraestructura ; "
| o 1 y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

] ' : -
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1397-2023 J *L-jLE. SCO

COBIEAND L

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.-
Construsaniu
Urbanizadora,
S.A.de C.V.

11.- Vialitek Grupo
Constructor,
S.A.de C.V,

DOCUMENTQOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo |
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotograffa para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE

Documentao T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter

técnico... 1
Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
adminlistrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
1 responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE

Pagina 15 de 28




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A Infraestructura . .
1 y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1397-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e 12.-
pocumenTos | 117 Vialitek Grupo | santu
Constructor, 5
SA deCV Urbanizadora,
iy Ak S.A. de C.V.
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de |
que, por su conducto no |
participan personas |
inhabilitadas en los CUMPLE | CUMPLE

términaos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidon integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento TE.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Proprama calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infragstructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

./E:i\] Infraestructura )
191 y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1397-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

A 12.-

DOCUMENTOS A1 Vialitek Grupo. | e tisanin
Constructor,

A daCV Urbanizadora,

e s S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto |
por el licitante, expresado |

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacidn permanente, CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12,-
Relacidn de magquinaria y
equipe de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con

0 sin opcién a compra, su

ubicacién fisica, modeloy
usos actuales...

| Documento T13.-

| Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE

integracidn de la
proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

~7 A
Documento T17.- L

Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE

1 v i
material... / J /
/\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(3*'!\} Infraestructura 3 .
3 O | y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1397-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.-
.- Vialitek G
DOCUMENTOS L= Vialitey Grupo Construsaniu
Constructor, g
S.A. de C.V Urbanizadora,
i i S.A.deC.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente..,

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gufa
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este motivo,

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positive y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y Ia misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO . 1
EVALUACION BINARIA o bl %

Propuestas que presentaron incumplimiento. .

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Caminos y -
Plataformas, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién |
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los 2/
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando Ias/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

lff _3"‘ Infraestructura . )
O | y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL . E, g
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1397-2023 SALLSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma qutoégrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-016: “REENIVELACION
DE POZO DE VISITA "COMUN" A 20 CM, INCLUYE: DALA PERIMETRAL DE 15X30 CM. DE CONCRETO F'C=150
KG/CM2, HECHO EN OBRA., T.M.A. 19 MM., REFORZADA CON 4#3 Y E#2@20, MURO DE LADRILLO ROJO
RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y APLANADO PULIDO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL (FESTERGRAL) A RAZON DE 2 KG. POR SACO DE
CEMENTO Y ESCALONES DE VARILLA DE 5/8" CON DESARROLLO LIBRE DE 60 CM.” omite considerar en la
integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido,
omite considerar los escalones de varilla de 5/8".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-065: “REENIVELACION DE
POZO DE VISITA "COMUN" A 20 CM, INCLUYE: DALA PERIMETRAL DE 15X30 CM. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2,
HECHO EN OBRA., T.M.A. 19 MM., REFORZADA CON 4#3 Y E#2@20, MURQ DE LADRILLO ROJO RECOCIDO ASENTADO

CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON -~

IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL (FESTERGRAL) A RAZON DE 2 KG. POR SACO DE CEMENTO Y ESCALONES DE VARILLA DE
5/8" CON DESARROLLO LIBRE DE 60 CM.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario
para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, omite considerar los escalones de varilla de 5/8".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-042; “PLANTILLA DE _
CONCRETO F'C= 100 KG/CM2. HECHO EN OBRA DE 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE; CIMBRADO, COLDADO, CURADO,
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.” omite considerar
en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto
referido, la cantidad de concreto no cumple con lo sefialado en el concepto.




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(Y”F‘\ Infraestructura ) .
O L y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL J

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1397-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-072: “PLANTILLA DE

CONCRETO F'C= 100 KG/CM2. HECHO EN OBRA DE 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE; CIMBRADO, COLDADO, CURADQ, -

DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAIO.” omite considerar d
en la integracidn de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto
referido, la cantidad de concreto no cumple con lo sefialado en el concepto.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Maquiobras, S.A. de C.V. $6,604,590.44
2 | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. $6,957,555.40
3 |Construarenda, S.A. de C.V. $6,991,565.56
4 |Sandstone Global, S.A. de C.V., $7,149,729.41
5 | Constructora Ceico, S.A. de C.V. $7,267,684.72
6 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $7,273,207.95
7 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. $7,280,707.13
8 |Eco Construccidon y Asociados, S.A. de C.V. $7,296,037.33
8 |Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. $7,306,731.22
10 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $7,312,152.60
11 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $7,708,336.39 1

1
. ‘/l
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

E:"a““ Infraestructura . .
I \..}_X y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1397-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catédlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmeética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

IIl. Que los anélisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentas de la propuesta economica fueran congruentes entre si
o0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

l1l. Determinacién de insuficiencias; .
IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. (

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
1 econamica con los siguientes rubros: o

| N
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Il Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de |a Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1397-2023

. Techo Financiero

Pavimentacidn con concreto hidrdaulico de Av. Las Torres, en la colonia Las Pintas, municipio de El
Salto, Jalisco. Segunda etapa. Frente 10.

$8,300,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
55,693,612.45
$6,645,117.58
$6,210,284.61

57,141,827.30
55,278,741.92

IMPORTE DE LA

IMPORTE DE LA

| RESULTADO DE LA

EIEHESA | PROPUESTA SIN IVA | PROPUESTA CON | EVALUACION
1{Maquiobras, S.A. de C.V. £5,693,612.45 $6,604,590.44 SE ACEPTA
2|Urbanizaciones Inzunza, 5.A. de C.V. 55,997,892.59 $6,957,555.40 SE ACEPTA
3|Construarenda, S.A. de C.V. 56,027,211.69 $6,991,565.56 SE ACEPTA
4|Sandstone Global, 5.A. de C.V. $6,163,559.84 $7,149,729.41 SE ACEPTA
5|Constructora Ceico, S.A. de C. V. S$6,265,245.45 $7,267,684.72 SE ACEPTA
6|Pixide Constructora, 5.A.de C.V. 56,270,006.85 £7,273,207.95 SE ACEPTA
7|Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. 56,276,471.66 57.28B0,707.13 SE ACEPTA
8|Eco Canstruccidn y Asociados, 5.A. de C.V. 56,289,687.35 $7,296,037.33 SE ACEPTA
9|Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de $6,298,906.22 $7,306,731.22 SE ACEPTA

C.V.
10|Vialitek Grupo Constructor, 5.A. de C.V. $6,303,579.83 $7,312,152.60 SE ACEPTA
11|Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. 56,645,117.58 $7,708,336.39 SE ACEPTA

! m./ /
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de |as proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

[1l. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

el

| S3a09ms03|  $30s0.17.2]
2

11, MANG DF OBRA
13, MAGUINARLA Y EGUIFD

13, COSTOS INDIRECTOS
14, FINANCIAMIENTD

i ulldu Const r'u:_.mr'a,'-s A

Mnquiohras, 5.8, de CV.. Bt

EJ.DSO% $3,282,06225
18.4105% $032,246.72
167805  5849,798.60

63,2323%| 53,050 443,
2, IMPORTE PCR MANOD DE OBRA 14,3535% S697 441.63 18.9929% $973,635.01
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD ¥2.4181%| 51,081,293 86 14112%|  51,097.601.95

51,967, 760.65 57.9348%) $2,959,162.52
17.0789% 5875,296.22 18.1055% 5935,183.0E 17,8503%| 5911,778,95]
22.2992%| 51140183430 294304%| 51.262.234.B6 24.143%|  51,236,807.37)

4. |IMPORTE POR COSTO DIRECTO 1000000 | $4,824,190.49 100.0000% | $5,126,300.74 100.0000%| 55,084,207.57 100,0000%| 55,125,007.22 100,0000% | $5,165,176.60 100.0000%| 55,107, 748,88
5. IMPORTE POR COSTOS INMRECTOS 7.29200% £353,772.97 6.466E5% 5331,493.93 9.75833% 5434,152.09 8.10000% $415,125.58( 10.12728% 5523,092.10 1L.67134%) 55596,142,74
1 6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.54089% 52799691 D31616% | 517.255.38 0.60574% 532.669.33 0.,40513% §22.445.02 0.68058% $38,713.47 0.95344%, 554,953.57
7. IMPORTE POR UTIUDAD PROPUESTA 8.85000% $460,551 06| 9.00000% 7.25000% S405,424.78( 10.25000% 5570,164.23 B.85000% 5505, 838.10 B.33333%: 5479,903.87
8. IMPORTE POR CARGODS ADICOOMALES 0.59005% £$20,094.62 &5!50%‘ & 1.49 0.59512%| 530,728.35] 0.60132% $30,617.79| 0.60648% 531,423 18]  0.61378% $31,258.09

9. FRESUPUESTO TOTAL 55 693 612.45 35, 5‘;},59‘25@ $6,027,211.69 $6,163,559.84 56,265, 245.45 56,270 00585

—1

v
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-~ |RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES 5aAeaIX| Saam,io025| | S7445e| 52967,760.5| | 51.8063| §2,5M525.48| | SIATSON| S2867imas| 63136
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 10a284%| SevegE227 18,1157%|  Soasg3270|  1B10o%| ge3ntena|  1mad20%| Soasmsoma]  18.5030%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 22.4225%( 51,147,459.50 24.4347% 51,262,259.88 24.0446% | 51,236,398.93 24.0830%) 51,239,108.71 1B.3606%

4. IMPORTE POR C0STO DIRECTO 100.0000%/ 55,117,442.02 100.0000% ) 55,165,853.24 100.0000% ) 55,142,116.13 100.0000%/| 55,145,159.92 100.0000%/ 55,242,477.04
S, IMPORTE POR COSTOS |NDIRECTOS 10442065  5534,366.37 9.72695% £506,006.21 033386%| 5479,957.89 9,03799%| 5511,325.30 B.61814%| 545180411
B, IMFORTE POR FINANCIAMIENTO 0.32015% £18,094.25 0.76316% $43,285.92) 0.77039% $43,311.91 0.72085% $40,774.53 2.15365%| $122,631.66
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.13333%|  5574,549.95 9.50000% $542,947.36|  10.62167%| SE01,75B.40|  10.00167%| S$574,94B.45|  13.66667%| 4794,978.89
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61318% £32,019.00 0.60877% $31,504 61 0.61246%) 531,761.94 0.61255% $31,371.651 0.63378%
9. PRESUPLIESTO TOTAL 46,276,471.66 46,289,687.35 $6,298,906.22 56,303,579.83

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

- _I\D!_a‘.qulpi!_ru,i__ﬁ. (.Ie R &khnnhauuni;lm.unla, 5.4 di Cnllskluaﬂ:ndi.s.n dn

; | L | :
15 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 0.00| .00 50.00) 371,657.16 480,255.90|
MATERI ALES
16. INSUFICENCIA PARCIAL DE MAND £242,453.74 $0.00| $2,556.65 $59,609.15 $0.00 52312628
DE QBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 574,95476 558,652 67 5305,456.07 513,420.32 50,00 $0.00}
MACQUINARIA ¥ EQUIPD
18, INSUFHIENCIA PARCIAL DE COSTDS $122,412.20 $142,682.25 $0.00 59,088, 59) 50,00 50.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PAREIAL  DE 57,912.74 51866066 52,246.65 513,471.03 50,00 50.00)
FINANCIAMIENTD
0. INSUFICIENCIA TOTAL £447,750.40 $220,005.57) $311,261.32 5145,567.09 $71,657.26 $103,381.78
15+16417 416418
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| 512,B00.62 G272,749.47 594,162.% 5424, 597 14 5435180 84 5$376,521.79|
UTILIDAD - | NSUFICENCLA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

i!'G_sstidn' ¥ Mantanimiento de! Eco Constriicclén y Asoriados, | (Cartapher Canst (i celones e [ \ﬁa![tel: Griipo rnnstrucror : {Construsaniu Urbanizadora, |

RUBROS -

| ahm S,A.de CV. | [ SAdeCV, fraestructura, SA. deCV. | - 5A deCV, [ SAdeCV.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL CE 548, 317.67 571,657,106 S54,832.46 $82,236.54 50,00

MATERIALES 1

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $0.00 53,713.63 50,00 s0.00

DE OBRA

17 INSUFICIENCIA PARCIAL DE $8,795.12 50,00 50.00 50.00 £193,708.56 .
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 50,00 50.00 50.00 522,388.07

INDIRECTOS

13, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5$17,821.78 50,00 50,00 50.00 50.00 (
FINANCIARMIENTO j

20. INSUFICIENCIA TOTAL: £74,934.56 $71,657.26 568,506.19 582,236.54 $216,096.62

15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $499,615.38 $471,290.10 $533,152.31 $182,711.92 $578,882.07 ¥
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL \
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE '1" -

1
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas economicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

UACIGNPOR
1|Maquiobras, S.A. de C.V. 55,693,612.45 56,604,590.44 CUMPLE SOLVENTE
2|Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. 55,997,892.59/ 56,957,555.40 CUMPLE SOLVENTE
3|Construarenda, 5.A. de C.V. %6,027,211.69) 56,991,565.56 CUMPLE SOLVENTE
4|Sandstone Global, 5.A. de C.V. 56,163,559.84 57,149,729.41 CUMPLE SOLVENTE
5|Constructora Ceico, S.A. de C.V. $6,265,245.45 $7,267,684.72 CUMPLE SOLVENTE
6|Pixide Constructora, S.A. de C.V. 56,270,008.85 57,273,207.95 CUMPLE SOLVENTE
7| Gestidn y Mantenimiento de Obras, 5.A. $6,276,471.66 57,280,707.13 CUMPLE SOLVENTE

de C.V.
8|Eco Construccion y Asaciados, 5.A. de C.V. 56,289,687.35 57,296,037.33 CUMPLE SOLVENTE
2|Cartapher Construcciones e 56,298,906.22 57,306,731.22 CUMPLE SOLVENTE
Infraestructura, S.A, de C.V.
10|Vialitek Grupe Constructor, S.A, de C.V. $6,303,579.83 $7,312,152.60) CUMPLE SOLVENTE
11|Construsaniu Urbanizadora, S.A. de C.V. 56,645,117.58 57,708,336.39 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacidn de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arqg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima trigésima segunda sesidn extraordinaria del dia 05 de octubre de 2023, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Magquiobras, S.A. de C.V.;fara ejecutar los trabajos consistentes
en: Pavimentacidon con concreto hidraulico de Av. Las Torres, en la colonia Las Pintas, municipio de El Salto,
Jalisco. Segunda etapa. Frente 10., por un monto de $6,604,590.44 {séis millones seiscientos cuatro mil
quinientos noventa pesos 44/100 M.N.), LV.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacidon Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.
% /,,

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,981,377.13 (un millén
novecientos ochenta y un mil trescientos setenta y siete pesos 13/100 M.N.). ~

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1397-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 06 de octubre de
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2023 a las 14:45 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de Ias partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 75 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
07 de octubre de 2023y de terminacion el dia 20 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arg. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracion y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre vy
representacian de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:48
horas del dia 05 de octubre de 2023, €n cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

,
A

A
-

Argf’ Sal Cﬁeros Salcedo

or
Director de Iriféye 6n/y’é)ntrol de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

Maquichras, S.A. de C.V.

Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Construarenda, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Constructora Ceico, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.,

Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V.

Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V.

Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de

C.v.

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL

—

V/J/l‘ 3"(?{ \
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO A

LiC. RicAllbo KAk
CH { c} i ;?

/

] ;};-E !‘“’ .
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TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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