GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁjl Infraestructura ) \_:I‘-i (&
Q] y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL lalice
SI0P-E-IV-OB-LP-1618-2023 * JALUSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la

Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitaciéon Publica Estatal, No. SIOP-E-IV-OB-LP-1618-2023, para la

contratacién de obra publica: Construccién de Parabus tipo 2 para transporte publico sobre la Av. Adolfo
Lopez Mateos Sur, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Frente 9

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:45 horas, del dia 24 de noviembre de 2023, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 28 de septiembre de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el numero “

de procedimiento SIOP-E-IV-OB-LP-1618-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Codeca Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V.~

2 Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V. *

3 Obras y Servicios Fortem, S.A. de C.V.

4 Neoingenieria, S.A. de C.V. -

5 Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V. -

6 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. *

7 Coesji Construcciones, S.A. de C.V. °

8 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. *

9 Adolfo Rodriguez Servin *

10 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.*

11 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. *

12 Arquitectos Metropolitanos de Occidente, S.A. de C.V. °

13 Constructora Morante, S.A. de C.V. '

14 Ricardo Diaz de la Torre '

15 Rino Infraestructura y Construccion, S.A. de C.V. *

16 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.”

17 Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V. '

18 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V,

19 Sisega Construcciones, S.A. de C.V. *

20 Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. * |
21 Construcciones Civiles en Movimiento, S.A. de C.V. ,
22 Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. % vy
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23 Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. -
24 Constructora Solurg, S. de R.L. de C.V. ¢

25 Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V., *

26 Urb-Top-Con, S.A. de C.V. -

27 Asesaoria, Construccion y Diseno Aguilar, S. de R.L. de C.V.
28 Construye Almavila, S.A. de C.V. '

29 Carlos Omar Martinez Alvarez *

30 Ecoed Constructora, S.A. de C.V.

31 Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. ~
32 Velero Pavimentacion y Construccion S.A de C.V.
33 Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. ©

Con fecha del dia 09 de noviembre de 2023, a las 14:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura
de las propuestas tecnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretarfa, con domicilio en Avenida Pralongacian Alcalde niumero 1351, Edificio
“B"”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas |  Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 9
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0 -
proposiciones por medios electrénicos - 1 0o

1

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe conIVA

1 | Codeca Ingenieria y Canstruccion, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Estudios, Proyectos y Construcciones de

Occidente EPIC, S.A. de C.V. No:se presentd 20.00
3 : Obras y Servicios Fortem, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
4 : Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presento $S0.00 B
I _5__j_|;1_fr;tructu_ra Rhino77,S.A. de C.V. o [ - Se acepta : S_Sﬁ.‘Sl_.Z_S— Tt

Pagina 2 de 21
1
1



(o)

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-IV-OB-LP-1618-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ik

Jalisc:o

EN.

No se presento

No. Empresz;-y/a Persona_i:;'sica Documentaciéh -_ifnia_c-:rte con IVA |
6 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presento $0.00
7 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V.__ e Se acepta 55,4;3_4,_391.32;
8 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presento _ $0.00
9 | Adolfo Ro_d riguez Servin No se presento _ S0.00
10 [ Grupo Constructor G.;J.nema, S.A.de C.V. No sé_present;in_ ] $0.00
11 |Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No;presenté $0.00 1
| 13 ggqél‘i\fctos Metropolitanos de Occidente,' SA. Se atepta 55,238,490;1'7_ .
13 Congfr;ctora Morante, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 o
14 |Ricardo Diaz de la Torre F No se_[::r_esenté $0.00 ]
15 | Rino Infraestructuray Construﬁcién, S.A. de C.V. .No se presento 50.00 B
16 | Edificaciones San Julia_n, S.A. de (E\; - No se presento $0.00 1
B 17 | Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V. No se presentd —5060_ o
18 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C V. No se presenté- o _SE.GO
19 |Sisega Cﬁns?rrucciones, S.A.de C.V. N;se pre;e_nté $0.00
20 | Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. i _Ivgse_p;s;_nté $0.00 " |
21 Ezﬁstrucciones Civiles en Muuimiehto, S.A. de N T $4,b’80,251.39_ |.
22 | Disefios y Construcciones Lota, SA.deCV. No se presento $0.00 o
23 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. No se presento $0.00
24 | Constructora Solurg, S. de R.L. de C.V. Se acepta $6,597,742.24 a
25 | Construyendo Caminaos Trauéo, S.A. de C.V. No se presentd SO.UO-
56 Urb—To;)—Con, S.A. de C.V. No se p_resenjcé $0.00
37 :\TS;;%_VC_OHSUUCUC)” y Disefio Aguilar, S. de SB cal $6,801,633.05
28 | Construye Almavila, S.A. de C.V. _Se acepta $5,142,761.48
29 | Carlos Omar Martinez Alvarez . I Se acepta 54,802,861.05
30 |Ecoed ConstrLEtora, S.A.de C_V | No se presento $0.00 R
_31_ Tge_rﬁe_ria ;E_difigciones Lec, _S.;J\je C.V. No se presento $0.00 .
_32_ Velero Pa\;ige:n_téciéﬁ y Construccion S.A de C.V. Se desecha B 50.00 _
23 Hecco Construcc_iaﬁes de Guadalajara, S.A. de o o $0.00 |
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Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Velero Pavimentacion y Construccion S.A de C.V. *

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente la cedula y curriculum dentro del documento técnico
T5 que integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Fstatal, en los numerales
l11.9.- Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10.
documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

MNo. Licitante Importe con IVA
1 | Construcciones Civiles en Movimiento, S.A. de C.V. $4,680,251.39 BE
2 | Carlos Omar Martinez Alvarez _ - ] $4,802,861? ‘
3 | Construye Almavila, S.A. de C.V. 55,-142-,761.48— .
4 | Arquitectos Metropolitanos de Occidente, S.A. de C.V. _ - $5,238,490.77
5 | Coesji Construcciones, S.A. de C.._V, _ - $5,484,391.32 e
_-6 -I Infraestructura Rhina77, S.A. de C.V. $5,515,D_1;'l.,;5_] :
7 | Constructora Solurg, S. de R.L. de C.V. ] $6,597,742I.24
8 | Asesoria, Construccién y Diseio Aguilar, S. de R.L, de C.V, $6,801,633.05
La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y 1

econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 09 de
noviembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion hinaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo |V “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacién previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1

\
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1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y Sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

. L . > »

1.- Construcciones iEn | 4. Arquitectos | 7
DOCUMENTOS Civiles en 2.- Carlos Omar Il kil Metropolitanos )

Movimiento, S.A. de | Martinez Alvarez Almavils, S de de Occidente, fonstucciones;

CV.
CV. S.A.de C.V. b sad

Dacumento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
gue la firma plasmada en
los documentos de |a
proposicion técnica y
| economica es autografa de
la persona facultada para

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ello, anexando copia simple
por ambuos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,

modelo de contrato... 1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPFLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

construccion aplicables, asi

como estar conforme can el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto..,

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las .
caracteristicas referentes al CUNPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
| grado de dificultad de los
| trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter 4/7

técnico...
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1.- Construcciones 4.- Arquitéctos J

DOCUMENTOS

Civiles en
Movimiento, S.A. de

2.- Carlos Omar
Martinez Alvarez

3.- Construye
Almavila, S.A. de

Metropolitanos
de Occidente,

5.- Coesji
Construcciones,

cv.
C.v. S.A. de C.V. S e

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
adrministrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quian ocupara el cargo de
responsable de la obra con

el proposito de poder
__ evaluarlo..
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMFLE CUMPLE

términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrallo y
organizacion de los trabajos
yue se licitan, la cual
debera ser congruente con
| las caracteristicas, |
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
5U propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento TE.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesta por el licitante, &
confarme al catalogo de
conceptaos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

27
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1.- Construcciones 3.- Construye 4.- Arquitectos 5.- Coesji
DOCUMENTOS Civiles en 2.- Carlos Omar Almavila. S.A. de | Metropolitanos Cnns.tru .
Movimiento, S.A. de | Martinez Alvarez C\,I R de Occidente, S.A d;ccoses,
C.V. i S.A.de C.V. N 75

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documenta T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de |a
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.- [
Listado de insumos que |
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de la
proposicion...
S CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de bdsicos...

\ Pagina 7 de 21




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-1618-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Construcciones
Civiles en
Movimiento, 5.A. de
C.V.

2.- Carlos Omar
Martinez Alvarez

3.- Construye
Almavila, 5.A. de
C.V.

4.- Arquitectos
Metropolitanos
de Occidente,
S.A.de C.V.

5.- Coesji
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de

conceptos de indirectos... |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17,-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados, El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la gula
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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7.- Constructora S5 fwesore
DOCUMENTOS 6.~ Infraestructura y Construccién y

Rhino77, S.A. de C.V. Solurjésé Se Rt Disefio Aguilar, S.
e de R.L. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en +
los documentos de |a
proposicidn técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Dacumento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de 1
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas

las particularidades del

proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitinde la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

[u—
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7.- Constructora 8.- Asesoria, ‘
DOCUMENTOS 6.- Infraestructura i Construccion y

g, de R.L. de C.V.

Rhino77, SiA decvy | OB SeHa R L, o o Agtiilar 5. |
|
|

Documento T5.- |
Escrito de preposicion de ‘
los profesionales técnicos y |
administrativos al servicio |
del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE

especificar el nombre de

CUMPLE

|
|
|
gquizn ocupara el cargo de |
respansable de la obra con
el proposito de poder I

evaluarlo...
Documento TE.-

Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los ;
términos del articulo 48 de CUMPLE CUMELE
la Ley de Qbra Pablica del [
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir [
susefectos. 1 o . |

CUMPLE

Documento T7.- |
Descripcion de la
planeacion integral |
propuesta por el licitante l
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
gue se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas, 1
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
__Su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos, -
propuesto por el licitante,

canforme sl catdigode CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayer a un mes

1 -

calendario...
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-1618-2023

DOCUMENTOS 6.- Infraestructura

Rhino77, S.A. de C.V.

7.- Constructora
Solurg, S. de R.L.
de C.V.

8.- Asesoria,
Construccion y
Disenio Aguilar, S.
de R.L. de C.V..

Documenta T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacian mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de

CUMPLE

Infraestructura y Obra
Puablica en la convocatoria y
hases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T110.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maguinaria y eguipe de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
an horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados

CUNPLE

por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suminisiro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 Sin opcion a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales.. |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos qua
intervienen en la CUMPLE

integracion de la
proposicion..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

T
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

[O ] yObra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL o
SIOP-E-IV-OB-LP-1618-2023 s LALLY

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Asesoria
7.- Constructora 4

DOCUMENTOS 6.- Infraestructura Construccién y
| .de R.L. {
Rhino77,S.A.de C.V. | >° “'E;Sc ve Disefio Aguilar, S.
P deR.L. de C.V.
S 1% CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa,‘par? descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo. 1

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
pmpns:c;nnes:,temmda por ! CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo T
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha

/!
/

P
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-1618-2023

Jalisco

7.- Constructora %= solf,
DOCUMENTOS 6.- Infraestructura Solurg, S. de R.L Construccién y
Rhino77, S.A. de C.V. d:e CV " | Disefio Aguilar, S.
de R.L. de C.V.
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.
BTN CUMPLE CUMPLE CUMPLE

EVALUACION BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacién Pablica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Construcciones Civiles en Movimiento, S.A. de C.V. $4,680,251.39
2 |Carlos Omar Martinez Alvarez $4,802,861.05
3 | Construye Almavila, S.A. de C.V. $5,142,761.48
4 | Arquitectos Metropolitanos de Occidente, S.A. de C.V. $5,238,490.77
5 |Coesji Construcciones, S.A. de C.V. - $5,484,391.32
6 |Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V. $5,515,051.25
7 |Constructora Solurg, S. de R.L. de C.V. $6,597,742.24
8 | Asesoria, Construccion y Disefio Aguilar, S. de R.L. de C.V. $6,801,633.05

2.- Evaluacidn por tasacion aritmeética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, s6lo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.
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(1’11 Infraesty uctura : y
" _(:.)_ y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-0OB-LP-1618-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fraccianes | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposician.

Ill. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verificd que el licitante
Carlos Omar Martinez Alvarez, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
Il Importe por mano de obra;
. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta
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ﬁj‘_j‘ Infraestructura ) :
Q] v Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-1618-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autografa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

®

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Andlisis de los precios
unitarios”, presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo
directo mads costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a lo establecido en la convocatoria y bases de licitacién y
suU anexo economico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocataria y
Bases de Licitacion Puhlica, de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[1l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total. 1

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

,Z 4

/ |

Fagina 15 de #1




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-1618-2023

Juﬁééo

UUHIERNG DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convecatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto mdaximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-IV-0B-LP-1618-2023 ' Techo Financiero |8

Construccion de Parabus tipo 2 para transporte ptiblico sobre [a Av. Adolfo Lépez Mateos Sur, en la
Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Frente 9.

$5,640,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,034,699.47
IMPORTE MAYOR PROPUESTO 45,863,476.77
IMPORTE PROMEDIC SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO N| $4,823,868.46
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$5,547,448.73
$4,100,288.19
IMPORTE DE LA IMPORTEDELA
PROPUESTA SIN IVA  PROPUESTA CON IVA |

RESULTADO DE LA
. EVALUACION

EMPRESA

6|Constructora Solurg, S. de R.L. de C.V.

-

Asesoria, Construccion y Diseno Aguilar, S. de R.L. de
C.V.

$5,687,708.83

$5,863,476.77

$6,597,742.24

$6,801,633.05

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

1
.
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1|Construcciones Civiles en Movimiento, S.A. de C.V. 54,034,699.47 $4,680,251.39| SE DESCALIFICA

2|{Construye Almavila, S.A. de C.V. $4,433,415.07 $5,142,761.48 SE ACEPTA

3|Arquitectos Metropolitanos de Occidente, S.A. de C.V. 54,515,940,32 $5,238,490.77 SE ACEPTA

4|Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $4,727,923,55 $5,484,391.32 SE ACEPTA 1
5(Infraestructura Rhino77, 5.A. de C.V. 54,754,354,53 $5,515,051.25 SE ACEPTA
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GOBIERND DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de |a ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndmero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sametido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE © || IMPORTE

COSTO DE
MER

RUBROS . MENOR | MAYOR
: ' PRORUESTO || PROPLIESTO |

10, IMATERIALES 52,550 772.20| 52,929.872.81 52,676,838.15
11, IVIANO DE OBRA 5538 949, 94 S944.157.00 5643567 .66
12, WMAQUINARIA Y EQUIPD S303 614 39 S440.652 .28 5331,048.32
13, COSTOS INDIRECTOS 5336688 01 S414,968.09 5350,966.79
14, FINANCIAMIENTO 50.00 529142 .33 $10,982.67 1

T : Construye Almavila, §,A. de Arqulfecto.s Met}upnlitanns d_e'_' Coesji Construcclones, 5.A.  Infraestructura Rhino77,

cV. [ Ocddente,SA.deEV, ' | de €.V, S.A, de CV,

- IMPORTE POR MATERIALES TO.1927%( 42,550,772.20 74.3391%| 54,/98628.08 64.8513% | 52.555.048.2¢ 77.6653%| 52,929 872.81

1
2. IMPORTE POR MANO DF QBRA 20.2788%|  $736,923 41 17.2714%|  Sesp21190f  23.9642%| 594415700  14.2865%| 553894999
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 9.5284%| $346,259.60 £3895%| 531583704 11.1845%| S440e52.28 B.04B2%|  S303,614.39
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $3,633,955.21 100,0000%| 53,764,677.02 | 100.0000%| 53.939.857.50 | 100.0000%| 53,772,437.19

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.02200%|  5464,194 99 B.O7125%|  5337,718.59|  B8.54569%|  5336,688.01| 11.00000%| 5414 96809
6. INPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.11998% 54,796 08 0.71037% 529,142.23|  0.00000% S0.00|  0.41000% 51/,168.36
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.20000%|  S408,300.61 8,75000%| $361,511.32| 10.00000%| 542765455 12,50000%| 552557171
8. IIMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61000% §22,167.27 0.59974% 522,871.06|  0.60000% $23,72349|  0.63009% 524,209.18
9. PRESUPUESTO TOTAL 54,433,415.07 4,515,940.32 $4,727,923.55 $4,754,354.53
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros ahsolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numera positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Construye Almavils, 5-A. de | Arquitectos Metropolitanos de| | Coesjl Construcclones, S,A. | Infrastructira Rhino77,
CV. Deddantg_, S.A. de CV, { S.A de GV,

RUBROS

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $126,065.95 50.00 $121,789.93 50.00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $43,355.75 50,00 5154,617.67
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00 $15,211.28 $0.00 $27,433.93
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $13,228.20 $14,278.78 50.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 56,185.69 50.00 $10,982.67 $0.00
FINANCIAMIENTD

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 4132,251.64 571,795.24 5147,051.38 $182,051.60
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $276,048.97 $289,716,08 5280,603.17 $343,52011
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

 FEULTADODELA e 7400 0 LA EvALUACION POR 1

IMPORTEDELA | IMPORTE DE LA

BERALC -  BROPUESTA  PROPUESTACONNA  VALUACION TASACION ARTMETCA
' | _ . BINARA I ke
1Construye Almavila, S.A. de CV. 443341507 $514276148|  CUMPLE SOLVENTE
2|Arquitectos Metropolitanos de 54,515,940320 9523849077  CUMPLE SOLVENTE
Occidente, S.A.de CV.
3|Coesji Construcciones, S.A. de C.V. 9472792355 $548439132]  CUMPLE SOLVENTE
4{Infraestructura Rhino77,S.A. de C.V. 54,754,354.53 6551505125 CUMPLE SOLVENTE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,

Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Piblica dentro

de la centésima quincuagésima octava sesion extraordinaria del dia 24 de noviembre de 2023, en el cual se ’
determino adjudicar el contrato al licitante Construye Almavila, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos *

consistentes en: Construccion de Parabus tipo 2 para transporte ptiblico sobre la Av. Adolfo Lopez Mateos
Sur, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Frente 9., por un monto de $5,142,761.48 (cinco
millones ciento cuarenta y dos mil setecientos sesenta y un pesos 48/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir
las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,542,828.44 (un millén
quinientos cuarenta y dos mil ochocientos veintiocho pesos 44/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-1V-OB-LP-1618-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 27 de noviembre de 2023 alas 14:45
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contrataciéon de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 115 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 28 de noviembre de 2023 y de terminacion el dia 21 de marzo de 2024.

El presente acto fue presidido por el Arg. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracion y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:48

horas del dia 24 de noviembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamen
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Por parte de la Secretaria de Infraestructy -a‘//;obﬁlablica
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LICITAI\p' (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construcciones Civiles en Movimiento, S.A. de C.V.

Carlos Omar Martinez Alvarez

Construye Almavila, S.A. de C.V.

Arquitectos Metropolitanos de Occidente, S.A. de C.V.

Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V. ’

Constructora Solurg, S. de R.L. de C.V.

Asesoria, Construccion y Disefio Aguilar, S. de R.L. de 5///"
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALiSCO )
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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