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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL ' 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-1696-2023 ' 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

v.) 

• Jalisco 
úOBl l:IHW DEL i:S1AOO 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conform idad 
en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la 
Secretaría dio a conocer el fa llo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-1696-2023, para la • 
contratación de obra pública: Rehabilitación y ampliación del puente vehicular "Purificación" sobre el 

camino código 510 E.C. Fed. 80-Villa Purificación, km. 19+200, en el municipio de Villa Purificación, Jalisco 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:50 horas, del día 24 de noviembre de 2023, se reunieron 
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde 

número 1351, Edificio "B", Co lonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos 
y licitantes cuyos nombres, cargos y rep resentación figuran al final de la presente acta. 

Con fecha de publicación del día 21 de octubre de 2023, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de • 
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-1696-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: 

1 J. C. Ingeniería y Estructuras S.A. de C.V. • 

2 Marecomsa, S.A. de C.V. · 

3 Sandstone Global, S.A. de C.V. ~ 

4 Romencard, S.A. de C.V. · 

5 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. · 

6 Urbesur Constructora, S.A. de C.V. · 

7 Arktifakt, S.A. de C.V. · 

Con fecha del día 14 de noviembre de 2023, a las 10:00 horas se realizó el acto de presentación y apertu ra 
de las propuestas t écnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Públ ica 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior 
(espacio abierto) de esta Secretaría, con domici lio en Avenida Pro longación Alca lde número 1351, Edificio 

"B", Colonia M irafl ores, Guadalajara, Jali sco, México. CP 44270. 

El número de propuest as recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 
proposiciones recibidas en el acto 4 

proposiciones por servicio posta l o paquetería o 
proposiciones por medios electrónicos o 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-1696-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

J. C. Ingeniería y Estructuras S.A. de C.V. Se acepta 

Marecomsa, S.A. de C.V. Se acepta 

Sandst one Global, S.A. d e C.V. Se acepta 

Romencard, S.A. de C.V. No se presentó 

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Urbesur Constructora, S.A. de C.V. Se acepta 

Arktifakt, S.A. de C.V. No se presentó 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

En este acto no hubo propuestas desechadas. • 

r'\;I 

• Jalisco 
üOBll::frno DEL ESTADO 

Importe con IVA 

$18,678,919.78 

$18,587,861.05 

$14,742,710.66 

$O.DO 

$0.00 

$20,473,508.50 

$0.00 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

~ 

l\lo. Licitante Importe con IVA 

1 Sandstone Globa l, S.A. de C.V. $14,742,710.66 

2 Marecomsa, S.A. de C.V. $18,587,861.05 

3 J. C. Ingeniería y Estructuras S.A. de C.V. $18,678,919.78 

4 Urbesur Constructora, S.A. de C.V. $20,473,508.50 

La Secretaría proced ió a dar a conocer el fallo, basado en la eva luación de las propuest as técnicas y 

económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 14 de 
noviembre de 2023, conform e a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licit ación Púb lica Estata l. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la eva luación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los 
supuestos seña lados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numera l 1 del capítulo IV " Evaluación y ca usas 
de desecham iento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este proced imiento de cont ratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la eva luación binaria, no se desechó ninguna proposición. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Ql 

* Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-1696-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Jalisco 
vul::l(HH,U OH E51Ab0 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios se proced ió a real izar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el 

artícu lo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios. 

" 
DOCUMENTOS 1.- Sandstone Global, 2.- Marecomsa, 

3.- J. C. Ingeniería 4.- Urbesur 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
y Estructuras S.A. Constructora, 

de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 

que la firma plasmada en 
los documentos de la 'I 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 
por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía para 
su cotejo ... 

Documento T2.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 

que se analizaron V 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

revisaron la convocatoria y 
bases de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento 13.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
conúcer las especif icaciones 
particulares o generales de CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.-
Mcmifestación escrita de 

conocer e l sitio de la obra y 
sus condiciones 

ambientales así como las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
características referentes al 
grado de dificultad de los 

trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

t écnico ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-1696-2023 • Jalisco 
GOBIERH U 0EL t:SJAL)Q 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS i'.- Sandstone Global, 2.- Marecomsa, 
3.- J. C. Ingeniería 4.- Urbesur 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
y Estructuras S.A. Constructora, 

de C.V. S.A. de C.V. 
Documento TS.-

Escrito de proposición de 
los profesionales técnicos y 

administrativos al servicio 
,tel licitante, en este 

documento se deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
especificar el nombre de 
quien ocupará el cargo de 

responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 

Documento T6.-

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de 

que, por su conducto no 

participan personas 
inhabil itadas en los 

CUMPLE 
términos del artículo 48 de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus 

Municipios y articulo 88 de 

su Reglamento para evadir 
sus efectos. 

Documento T7 .-

Descripción de la 
planeación integral 

prc,puesta por el licitante 
para el desarrollo y 

organización de los trabajos 
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

deberá ser congruente con 
las características, 

complejidad y magnitud de 
los mismos, esta 

dt?scripción deberá ser 
congruente con el resto d e 

su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por e l licitante, 
conforme al catálogo de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE conceptos, detallado por 

conceptos indicando 
cantidades por ejecutar, 

calendarizado, en periodos 

no mayor a un mes 
calendario ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA ~ 

InfTaestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-1696-2023 * Jalisco 
VO Ull:: ll H U OH 1:: ~ I ADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 1.- Sandstone Global, 2.- Marecomsa, 
3.- J. C. Ingeniería 4.- Urbesur 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
y Estructuras S.A. Constructora, 

de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T9.· 

Programa calendarizado y 
cuant ificado de la 

utilización mensual de la 

mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 
licitante, expresado e n CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

jornadas, conforme a los 

plazos determinados por la 
Secre taría de 

Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria v 
bases de licitación ... 

Documento Tl0.· 

Programa calendarizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 

construcción, propuesto 
por el licitante, expresado 

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
identificando su tipo y 

carocteristicas, conforme a 
los plazos determinados 

por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado y 

cuantificado del suministro 

de los materiales y equipo 
de instalación permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento Tl2.-
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

propiedad, arrendadas con 

o sin opción a compra, su 
ubicación fisica, modelo y 

usos actuales ... 

Documento Tl3.-
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-1696-2023 • Jalisco 
uUl:Hl:l,tiú l>t-l l•;JAOO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Sandstone Global, 2.- Marecomsa, 
3.- J. C. Ingeniería 4.- Urbesur 

DOCUMENTOS 
y Estructuras S.A. Constructora, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
de C.V. S.A. de C.V. 

Documento n4.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 

Documento ns.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajo ... 

Documento n6.-
Integración del catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de indirectos ... 

Documento T17.-
Relación de bancos de CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 

material. .. 

Document o ns.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
las estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El 0.2% 
(dos al millar) para ser 

aportado 
voluntariamente .. , 

Documento n9.-
Manifestación escrita bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer la guía 

estimaciones SECIP con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
metodología para cargar 

estimaciones, por lo que no 
podrá invocar su 

desconocimiento o sol icitar 
modificaciones al contrato 

por este motivo. 

Documento TZO.-
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 

sentido positivo y vigente a 
la fecha del acto de 

presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
Administración Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 

fidedigna en cuanto a su 
contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

EVALUACION BINARIA 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-1696-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

• Jalisco 
li01Hl:.lm01.HI l~IALH) 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes eva luados pasaron a la 
etapa de eva luación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de 
Licitación Pública. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal. 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Sandstone Global, S.A. de C.V. $14,742,710.66 

2 Marecomsa, S.A. de C.V. $18,587,861.05 

3 J. C. Ingeniería y Estructuras S.A. de C.V. $18,678,919.78 

4 Urbesur Constructora, S.A. de C.V. $20,473,508.50 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 
evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 7 e 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios estab lecidos en la 
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por 
el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cua l fue verificado con los 
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la eva luación por tasación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la eva luación por tasación 
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los aná lisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien ana lizados, de tal manera ue no afecten los resultados de los importes de 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-1696-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 

las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes 
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total 
señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 
correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis 
de precios unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 

las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 
V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del 
numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alto y el más bajo, dicho cá lculo realizado dio como resultado el importe total promedio. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-1696-2023 • Jalisco 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 

se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptab le 
y una vez hecho lo anterio r, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 

los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalificados del procedimiento. 

Rehabilitación y ampliación del puente vehicular "Purificación" sobre el camino código 510 E.C. 

Fed. 80-Villa Purificación, km. 19+200, en el municipio de Villa Purificación, Jalisco. 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Sandstone Global, S.A. de C.V. 

2 Marecomsa, S.A. de C.V. 

3 J. C. Ingeniería y Estructuras S.A. de C.V. 

4 Urbesur Constructora, S.A. de C.V. 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

15% 

$12,709,233.33 

$17,649,576.29 

$16,063,267.60 

$18,472,757.74 

$13,653,777.46 

$12,709,233.33 

$16,024,018.15 

$16,102,517.05 

$17,649,576.29 

$14,742,710.66 

$18,587,861.05 

$18,678,919.78 

$20,473,508.50 

$21,000,000.00 ' 

SE DESCALIFICA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 
uno de los rubros seña lados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus 

Municipios; 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA ~ 

* Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-1696-2023 Jalisco 
\.>UBll:RHU Df.l l: !:ilAC>O 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se proced ió a ca lcu lar el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones regi stradas por los Licitantes para Importe de Materiales, 
omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los 
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de as ignarles, en su caso, un va lor de insuficiencia 
parcia l; 

IV. El va lor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de merca do; si el resultado es un número 
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales 
y se registra en la t abla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos seña lados 
en el inciso anterior, de por resu ltado número posit ivo, no acumula va lor de insuficiencia parcia l, por lo que 
no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los lici tantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 
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10. MATERIALES $8,065,655.66 510 438,585.30 $9 114 757.40 
11. MANO DE OBRA $1,819,409.22 52.739,182.23 52 591 356.96 
12. l\llAQUINARIA Y EQUIPO $1,265,875.22 52.624, 778. 78 $2 088 327.76 

13. COSTOS INDIRECTOS $805,777.00 51.434,632.23 $1 387 212.89 

14. HNANCIAMIENTO $0.00 $10,019.85 $0.00 
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l. IMPORTE POR MATERIALES 60.0587% $8,065,655.66 70.2649% $9, 114.75 7.40 72.7614% $10,438,585.30 

2. 1 MPORTE POR MANO DE OBRA 20.3966% $2,739, 182.23 19.9766% $2,591,356 96 12.6821% $ 1,819,409.ll 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 19.5447% $2,624,778.78 9.7585% $1,26S,875.22 14.5565% $2,088,327.76 
4 . 1 MPORTE POR COSTO DI RECTO 100.0000% $ 13,429,616.67 100.0000% $12,971,Y89.58 100.0000% $14,346,322.28 
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.00000% $805, 777.00 10.69391% $1, 387,212.89 10.00000% $1,434,632.23 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.06978% $10,019.85 0.00000% $0.00 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000% $ 1.708,247.24 11.50000% $1,652,460.57 11.28000% $ 1,780,091.67 
8, IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0-59658% $80,377.24 0 .62065% $80,834. 16 0.61512% 588,530.12 
9. PIIESUPUESTO TOTAL $16 024 018.15 $16 102 S17.05 $17 649 S76.29 

2.3 .- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los va lores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determina la so lvencia de cada una de las proposiciones mediante la sust racción, 
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donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad 

propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo 
se declara insolvent e. 

Una vez ca lificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron de l procedimient o las que hubieren 
resultado insolventes. 

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA 

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA 

TOrnL 

22. CALIFICACIÓN 

$1,049,101.74 

$0.00 

$0.00 

$581,435.89 

$0.00 

$1,630,537.63 

$77,709.61 

SOLVENTE 

$0.00 $0.00 

$0.00 $771,947.74 
$822,452.54 $0.00 

$0.00 $0.00 
$0.00 $0.00 

$822,452.54 $771,947.74 
$830,008.03 $1,008,143.93 

SOLVENTE SOLVENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuest as económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

1 Marecomsa, S.A. de C.V. 

2 J. C. Ingeniería y Estructuras S.A. de C.V. 

3 Urbe sur Constructora, S.A. de C.V. 

~16,024,018.15 

~16,102,517.05 

~17,649,576.29 

~18,587,861.05 

~18,678,919.78 

~20,473,508.50 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

La evaluación de la propuesta Técn ica f ue rea liza da por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su ca rácter de 

Director de Eva luación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Ca rlos Edgardo M acías Contreras, 
Director General de Licitación y Contratación. 

La eva luación de la propuesta económica mediante tasación aritmét ica fue rea lizada por el lng. Juan Rubén 

Guerrero Soto, en su carácter de Director de Eva luaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vidal, 

Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación. 

• 
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro 

de la centésima quincuagésima octava sesión extraordinaria del día 24 de noviembre de 2023, en el cual se • 

determinó adjudicar el contrato al licitante Marecomsa, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes • 

en: Rehabilitación y ampliación del puente vehicular "Purificación" sobre el camino código 510 E.C. Fed. 
80 - Villa Purificación, km. 19+200, en el municipio de Villa Purificación, Jalisco., por un monto de • 

$18,587,861.05 (dieciocho millones quinientos ochenta y siete mil ochocientos sesenta y un pesos 05/100 · 

M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, 

conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estata l 

y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $5,576,358.32 (cinco millones , 

quinientos setenta y seis mil trescientos cincuenta y ocho pesos 32/100 M.N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 

efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjud icación del 

contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-1696-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cua l deberá ser firmado el día 27 de noviembre de 
2023 a las 14:50 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección Genera l de Licitación y 

Contratación de esta Secreta ría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde 

se acredit e la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo 

en las fechas y térm inos señalados en el fallo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 120 días naturales, tomando como fecha de inicio el • 

día 28 de noviembre de 2023 y de terminación el día 26 de marzo de 2024. 

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integración y Control de 
Expedientes Técnicos de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y 

representación de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:53 
horas del día 24 de noviembre de 2023, en cump limiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Púb lica de l Estado 

de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura 

ntrol de Expedientes Técnicos 
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Sandstone Global, S.A. de C.V. 

Marecomsa, S.A. de C.V. 

J. C. Ingen iería y Estructuras S.A. de C.V. 

Urbesur Constructora, S.A. de C.V. 
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ESTADO DE JALISCO 
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