GGBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-155-2022 ~

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacidn Piblica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC—OB-LP-155-2022; para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Vasco de
Quiroga CCT 14DTV0067G, en la localidad de Teocaltitdn de Guadalupe, municipio de Jalostotitlan, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:10 horas, del dia 23 de mayo de 2022, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores ptblicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 02 de abril de 2022, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-155-2022, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Bioblock Urbanizadora y Constructora, S.A. de C.V.
Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Sauxi, 5.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

Arca Diseio y Construccién, S.A.P.l. de C.V.
Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin

Seliv Asociados, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.
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Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.
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Diseio, Construccion y Servicios Ccxos, S.A. de C.V.

[
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Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

Maxwel Obras, S.A. de C.V.

GSS Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V.
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Diserio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.
Constructora Madepa, S.A. de C.V.

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V.

Lakay Construcciones, S.A. de C,V. 4___
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23 Construtag, S.A. de C.V.

24 Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V.

25 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

26 Constructora 501,5.A. de C.V.

27 Pixide Constructora, S.A. de C.V.

28 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

29 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

30 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.
31 Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V.
32 Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.
33 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.
34 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 29 de abril de 2022, a las 13:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 19
proposiciones por servicio postal o pagueteria 0 /
propaosiciones por medios electronicos ’

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

1
No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
H r t . " s
1 Elsblock Urbanizadora y Constructora, S.A. de Se acepts $4.149,520.75 -
2 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presento $0.00
3 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se desecha $0.00 ; /
| 4 |Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 /
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A

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

5 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

6 | Arca Disefio y Construccién, S.A.P.l. de C.V. No se present6 $0.00

7 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

8 | Adolfo Rodriguez Servin Se acepta $3,678,526.38

9 |Seliv Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $4,246,914.05

—10 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $3,989,142.06 7 |

11 |Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

12 E-i\sfﬁo, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de Seiarept $3 958 641.69 7
13 | Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $4,140,261.9$ 4
14 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. Se acepta $3,996,175.78
15 | GSS Construcciones, S.A. de C.V., No se presento $0.00 -
16 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Se acepta 53,9-98,626.91 d
17 |3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

18 Eliffﬁo Ingenieria Construccion Grow, S.A. de — $0.00

19 |Constructora Madepa, S.A. de C.V. Se acepta $4,123,414.93 >
20 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,253,720.17 /
21 |[Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

22 | Lakay Construcciones, S.A. de C,V. No se presentd $0.00

23 |Construtag, S.A. de C.V. No se preser;;g.- 50.00

24 | Obrasy Proyectos Codeniz, S.A. de C.V. Se acepta $3,913,119.52 . /
25 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presento $0.00

26 | Constructora 501,5.A. de C.V. Se acepta $4,346,286.47
27 |Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $4,257,526.32 ¢
28 |Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $4,234,016.77 ,z
29 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $4,191,200.33

30 ;f.illnl\ja;zréir.vicios y Construcciones de Occidente, S st $4,936,806.79
31 | Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V. No se presento $0.00

32 |Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. Se acepta $4,595,497.61

33 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. No se presentd $0.00
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No.

Empresa y/o Persona Fisica

Documentacidn

Importe con IVA

34

Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

$4,510,230.25

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar el nombre del Representante legal en el Documento E2.-
Catalogo de conceptos, lo anterior con fundamento en el articulo 70 numeral 6 de la Ley de obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1.2 y IIl.7. Documentos que integran la

propuesta econémica de la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica Estatal.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Adolfo Rodriguez Servin $3,678,526.38
2 | Obrasy Proyectos Codeniz, S.A. de C.V. $3,913,119.52
3 | Disefio, Construccién y Servicios Doxas, S.A. de C.V. $3,958,641.69

| 4 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $3,989,142.06 -~
5 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. $3,996,175.78 /|
6 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $3,998,626.91
7 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. $4,123,414.93
8 |Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. $4,140,261.98
9 |Bioblock Urbanizadora y Constructora, S.A. de C.V. $4,149,520.75 -
10 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $4,191,200.33 1
11 | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $4,234,016.77
12 | Seliv Asociados, S.A. de C.V. $4,246,914.05 A~
13 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $4,253,720.17 7
14 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $4,257,526.32 "
15 | Constructora 501,S.A. de C.V, $4,346,286.47 /"I.
16 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $4,510,230.25 1

N

Pagina 4 de 34




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-155-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
17 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. $4,595,497.61 A
18 | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. 54,936,806.79/

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacidon de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 29 de abry'
de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Previo a la evaluacion bhinaria:
Previo a la evaluacién hinaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de |z Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacién previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicién.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.-Obrasy 3.- Disefio, 4.- Desarrollos 5.- Maxwel Obras,
DOCUMENTOS 1.‘- Adolfo = Pro}:ectos ,,.-Conlst.rucclan y Casavi, 5.A. de S.A.de C.V. ‘
Rodriguez Servin | Codeniz, S.A.de 4 Servicios Doxos, CV. - >

C.V. 5.A. de C.V. -

Documento T1.-
Manifestacian bajo 1
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propaosicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUNMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados /,'

cotejo... -

de la identificacién ,
oficial vigente con
fotografia para su /
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DOCUMENTOS

1.- Adolfo
Rodriguez Servin

2.-Obrasy
Proyectos
Codeniz, 5.A. de
C.V.

3.- Disefio,
Construccion y
Servicios Doxos,

S.A. de C.V,

4.- Desarrollos
Casavi, S.A. de
Cc.v.

5.- Maxwel Obras,
S.A.de C.V.

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcion a la
presente licitacidn
ptblica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
|a Direccion General de
Licitacidn y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
espacificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y (ue estas
han sido consideradas
en la elaboracidn de |a
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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2.~ 0brasy = B.T_Diseﬁo, 4.- Desarrollos 5.- Maxwel Obras,
1.- Adolfo Proyectos Construccion y Casavi, S.A. de S.A.de C.V,

DOCUBIENTOS Rodriguez Servin | Codeniz, S.A. de Servicios Doxos, Cc.V.
c.V. S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter téenico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizara
|a obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegarena
presentarse en el
desarrollo de |a obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documentn T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos... -
Documento TE.-
Relacion de contratos 1
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias plblicas y
privadas...

l
L4
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DOCUMENTOS

1.- Adolfo

Rodriguez Servin

2.-Obrasy
Proyectos
Codeniz, S.A. de
C.V.

3.- Disefio,
Construccion y
Servicios Doxos,

S.A.de C.V.

4.- Desarrollos
Casavi, S.A. de
G\

5.- Maxwel Obras,
S.A.de C.V,

Dacumento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo
el procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de abra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CLIIPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccian, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
OpCion a COmpra...

CUMPLE

CUNMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

e
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2.-Obrasy 3.- Disefio, 4.- Desarrollos 5.- Maxwel Obras,
1.- Adolfo Proyectos Construccidn y Casavi, 5.A. de S.A. de C.V.

Rodriguez Servin | Codeniz, 5.A. de Servicios Doxos, c.v.

C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T16.-

Tarjetas de bsicos:.. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracidn del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material gue cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
idn kmaz...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descantar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

Documento T21,-
Manifestacion escrita 1
bajo protesta de decir

dad I
VR d:u?:““e’ . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP con /
la metodologia para 4
cargar estimaciones... /
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DOCUMENTOS

1.- Adolfo
Rodriguez Servin

2.-Obrasy
Proyectos
Codeniz, S.A. de
C.V.

3.- Disefio,
Construccion y
Servicios Doxos,

S.A. de C.V.

4.- Desarrollos
Casavi, S.A. de
C.v.

5.- Maxwel Obras,
S.A. de C.V.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Nuevo Progreso,
S.A. de C.V.

7.- Constructora
Madepa, S.A. de
C.v.

8.- Carmed
Ingenieria, S.A. de
C.V.

9.- Biohlock
Urbanizadora y
Constructora, S.A.
de C.V.

10.- Vialitek
Grupo
Constructor, 5.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propaosicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Caopla de |a constancia
de inscripciona la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacion y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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6.- Grupo 9.- Bioblock 10.- Vialitek
Constructor 7 COTSEIUSUIEN & Carmad Urbanizadora Grupo
DOCUMENTOS 9 Madepa, S.A. de | Ingenieria, S.A. de v P
Nuevo Progreso, CV cv Constructora, S.A. | Constructor, S.A.
S.A. de C.V. Wi i de C.V. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de |as mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...

Documento T5.-
Manifestacién ascrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de |os
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter téenico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, chservando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposician
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum ]-
y copia de la cédula
profesional... P

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
verdad de que, por su
conducto no participan |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-155-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Nuevo Progreso,
S.A.de C.V.

7.- Constructora
Madepa, S.A. de
C.v.

8.- Carmed
Ingenieria, S.A. de
C.v.

9.- Bioblock
Urbanizadora y
Constructora, S.A.
de C.V.

10.- Vialitek
Grupo
Constructor, 5.A.
de C.V.

personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcian de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la magquinaria y equipo
de construccion,
propuesta por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-155-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Grupo 9.- Bioblock 10.- Vialitek

7.- Constructora 8.- Carmed
Constructor Urbanizadora y Grupo

Mad S.A.d 1 ieria, S.A. d
RCEMEN TS Nuevo Progreso, : E'::a{, . ngeme;l:r, . Constructora, S.A. | Constructor, 5.A.

S.A. de C.V. de C.V. de C.V.

Documento T14.-
Relacidén de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra...

Documento T15.-
Listado de insumas que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T16.-

3 il CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-

intagraciin dul chriiogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptos de
indirectos...

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material qgue cumplan

con las calidades y
especificaciones
salicitadas por la

secretaria a utilizar por

Shca s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracién de su

propuesta, indicandao el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada
extensian kmz...

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las

estimaciones de los 1
e A Y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

voluntariamente, por
parte del contratista, a /{
los programas de / /
capacitacion y
adiestramiento de los {

e
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-155-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
6.- Grupo

Constructor
Nuevo Progreso,

7.- Constructora 8.- Carmed U?};ﬁ;?:;‘;‘:: 10.- Vialitek
DRCUMEMIOS Madepa, S.A. de | Ingenieria, S.A. de Y
S.A. de C.V. CY. V.
trabajadores de la
industria de la
construccidn...

Grupo
Constructora, S.A. | Constructor, S.A.
de C.V. de C.V.
Documento T21.- T
Manifestacién escrita

bajo protesta de decir
verdad de conocer |a
gula
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

r

CUMPLE

CUMPLE
11.- Valakar 12.- Seliv 13.- Proarka 14.- Pixide 15.- Constructora
DOCUMENTOS Infraestructura, | Asociados, S.A. de | Edificaciones, S.A. | Constructora, S.A. | 501,5.A. de C.V.
S.A.de C.V, C.V. de C.V. de C.V.
Documento Tl.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos |ados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo...

Documento T1.1-
Copia de la canstancia
de inscripcion a la

presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacion y
Contratacién...

Documento T2.- 1
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-155-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

—

DOCUMENTOS

11.- \aakar
Infraestructura,
S.A.de C.V.

12 .- Seliv
Asociados, S.A. de
C.V.

13.- Proarka
Edificaciones, S.A.
de C.V.

14.- Pixide
Constructora, 5.A.
de C.V.

15.- Constructora
501,S.A. de C.V.

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Prop Gl

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y gue estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinadao
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
canocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

lica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-155-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Valakar 12.- Seliv 13.- Proarka 14.- Pixide 15.- Constructora
DOCUMENTOS Infraestructura, | Asociados, S.A. de | Edificaciones, S.A. | Constructora, 5.A. | 501,5.A. de C.V.
S.A.de C.V. C.V. de C.V. de C.V.
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto na participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias plblicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacidn integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
W{fsaclon meiusl e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-155-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Valakar 12.- Seliv 13.- Proarka 14.- Pixide 15.- Constructora
DOCUMENTOS Infraestructura, | Asociados, S.A. de | Edificaciones, S.A. | Constructora, S.A. | 501,5.A. de C.V.
S.A.de C.V. C.v. de C.V, de C.V,

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la magquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando CUMPLE C JMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

Documento T15.-
Listado de insumaos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T16.-

Tarjetas de bsicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 17 de 34



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-155-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTQOS

11.- Valakar
Infraestructura,
S.A. de C.V.

12.- Seliv
Asociados, S.A. de
Cc.V.

13.- Proarka
Edificaciones, S.A.
de C.V.

14.- Pixide

de C.V.

Constructora, S.A.

' 15.- Constructora
501,5.A. de C.V.

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacidn
georreferenciada

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

extension kmz...
Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descantar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. £
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

construccidn...
Documento T21.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia

estimaciones SECIP con

la metodologia para

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

cargar estimaciones...
RESULTADO

EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-a—_;.“:?"{’__
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GOBIEENO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-155-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

18.- Villacar
Servicios y
Construcciones de
Occidente, S.A. de
C.V.

16.- Grupo 17.- Costos
Constructor Jof, | Proyectos y Obras
S.A.de C.V. RDM, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propasicién técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambaos lados
de |a identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de |a constancia
de inscripcicn a la
presente licitacion
puablica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de |
Licitacidn y
Contratacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicaos,
modelo de contrato...

Documento T3.-

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las

especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesta...

\ .
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{O] yObrapub LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-155-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Villacar
16.- Grupo 17.- Costos Servicios y
DOCUMENTOS Constructor Jof, | Proyectos y Obras | Construcciones de
S.A.de C.V. RDM, S.A. de C.V. | Occidente, S.A. de
C.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de

planas o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en [a elaboracidn de la
propuesta...

Documento T5.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, ohservando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conacer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales

tecnicos y 1
administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-

Manifestacion ba‘jo CUMPLE CUMPLE CUMPLE |
protesta de decir (/

verdad de gue, por su
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

bi LICITACION PUBLICA ESTATAL - .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-155-2022 - LE ks

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Villacar
16.- Grupo 17.- Costos Servicios y
DOCUMENTOS Constructor Jof, | Proyectos y Obras | Construcciones de
S.A.de C.V. RDM, S.A. de C.V. | Occidente, S.A. de
C.\V.

conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...

Daocumento T8,-
Relacion de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacian integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante..,

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mana de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

lizacio
slllencon mepel o CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maguinaria y equipo
de construccian,
propuesto por el
licitante...
1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE iINFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-155-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor Jof,
S.A.de C.V.

17.- Costos
Proyectos y Obras
RDM, 5.A. de C.V.

18.- Villacar
Servicios y
Construcciones de
Occidente, S.A. de
C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
propaosicion..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nambre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extensidn kmz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUMTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-155-2022

PUBLICA ESTATAL

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor Jof,
S.A.de C.V.

17.- Costos
Proyectos y Obras
RDM, S.A. de C.V.

18.- Villacar
Servicios y
Construcciones de
Occidente, S.A. de
C.V.

Documenta T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El

ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

0.2% (dos al millar) para

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

gula
estimaciones SECIP con
la metodologia para
| cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién hinaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No.

Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

1 | Adolfo Rodriguez Servin

2 | Obrasy Proyectos Codeniz, S.A. de C.V.

$3,678,526.38

$3,913,119.52
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
3 | Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V. $3,958,641.69 .
4 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.;, $3,989,142.06 -
5 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. $3,996,175.78
6 Gru;l)o_t_:c.mstruc-tor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. - $3,998,626.91
7 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. $4,123,414.93
8 |Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. $4,140,261.98 -~
9 |Bioblock Urbanizadora y Constructora, S.A. de C.V. $4,149,520.75 -
10 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $4,191,200.33
11 | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $4,234,016.77 o
12 |Seliv Asociados, S.A. de C.V. o $4,246,914.05 7
73 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V., $4,253,720.17 -
14 |Pixide Constructora, S.A. de C.V. $4,257,526.32
15 | Constructora 501,5.A. de C.V. $4,346,286.47 .-
16 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $4,510,230.25 -
17 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. $4,595,497.61 -
18 | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. $4,936,806.79 A

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articule 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el
licitante sera motivo de desechamiento de la misma.
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Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

La proposiciéon econdmica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminaciéon de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo,
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto y
el més bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minin » aceptable, quedan fuera del rango de aceptaciéon y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocataria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el més bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

—
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Una vez determinado el Importe Total Priomedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obhtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
las que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Vasco de Quiroga CCT 14DTV0067G, en
la localidad de Teocaltitan de Guadalupe, municipio de Jalostotitlan, Jalisco.

$5,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMQ ACEPTABLE:

15%

$3,171,143.43
$4,255,867.92
$3,604,757.31

$4,145,470.90
$3,064,043.71

v

!
| :

1| Adolfo Rodriguez Servin $3,171,143.43 $3,678,526.38 SE ACEPTA

2|Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V. $3,373,378.90 $3,913,119.52 SE ACEPTA

3|Diseiio, Construccién y Servicios Doxos, S.A. de C.V. 53,412,622.15 $3,958,641.69 SE ACEPTA

4|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $3,438,915.57 $3,989,142.06 SE ACEPTA

5| Maxwel Obras, S.A. de C.V. $3,444,579.12 $3,996,175.78 SE ACEPTA

6|Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $3,447,092.16 $3,998,626.91 SE ACEPTA

7|Constructora Madepa, S.A. de C.V. $3,554,668.04 $4,123,414.93 SE ACEPTA

8|Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. $3,569,191.36 $4,140,261.98 SE ACEPTA

3 |Bioblock Urbanizadora y Constructora, 5.A. de C.V. $3,577,173.06 $4,149,520.75 SE ACEPTA
10|Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $3,613,103.73 $4,191,200.33 SE ACEPTA
11|Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $3,650,014.46 54,234,016.77 SE ACEPTA -
12|Seliv Asociados, S.A. de C.V. 43,661,132.80 $4,246,914.05 SE ACEPTA
13 |Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $3,667,000.15 $4,253,720.17 SE ACEPTA
14|Pixide Constructora, 5.A. de C.V. $3,670,281.31 $4,257,526.32 SE ACEPTA
15|Constructora 501,5.A. de C.V. $3,746,798.68 $4,346,286.47 SE ACEPTA
16|Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. 53,888,129.53 $4,510,230.25 SE ACEPTA
17|Costos Proyectos y Obras RDMV, S.A. de C.V. $3,961,635.87 $4,595,497.61 SE ACEPTA 1
18(Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. $4,255,867.92 $4,936,806.79| SE DESCALIFICA X

de C.V. 4
A\
\/

)
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asf como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

l1l. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
prapuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10, MATERIALES 51691,608.06] $220605230]  $2.063,403.24 _

11. MAND DE CBRA rEE!IE| 333.39' £1,121, 29630 H34,907.31 /

12. MAGUINARIA ¥ EQUIPD 531,960.77 5130.953.41_‘ $85,620.95

13. COSTOS INDIRECTDS 5]4?,009.!” 4468 139.5‘1i_ 5281 437.23

14. FINANCIAMIENTO so00]  s18476.66] $5,586.29

1. IMPORTE POR MATERIALES 64,0134%| $1,691,609.06 78.5395%| 210152838 73.8195%| $2,070,289.15| 68.3655%| 51,992.345.48| 7a.sasex| s209047132
2, IMPORTE POR MANO DE DBRA 32.7758%|  sass127.91 19.2612%| 451538339 24.7488%| S694,087.64| 206532%| 586417070 24.7383%| 470031715
3, IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 3.210%%|  $84,240.65 2.1993%|  $58,847.96)  14317%|  $40,15253|  19813%|  $57.74082|  1apeom|  $40,339.48
4.1MPORTE POR COSTO DIRECTD 100.0000% | $2,692,586.63 100.0000%| $2,675,759.74 | 100,0000%| $2,804,529.32 | 100.0000%| 52,14,258.00 | 100.0000%| 42,831,127.97
5. IMPORTE BOR €OSTOS INDIRECTOS 5.56300%|  $147,009.47 13.20000%|  5353,200.29| 10.00000%| 528045283 821212%| 423932238 1000000%| $28311280
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 037593%|  510,485.93 0.61000%|  518,47666| 0.06250% 5192811  0.13681% $4,314.41|  0.06250% 51,346.40
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.68636%|  5355,228.51 10.00000%|  $304,74367| 10.00000%| S308,691.0¢| 835164%| 526373500 10.00000%| 331151872
2, IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60001%|  S15.831.79 0.62955%|  521,19855) 0.60B42%|  517.02074|  059000%)  $17.284.73  0.608a2n|  317,173.24
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,171,143.43 $3,373,378.90 $3,412,622.15 $3,438,015.57 43,444,979.12
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1. IMPORTE POR MATER|ALES B5.7755%| 5182252738 68.4669% | 52,018,135.24 6462545 $1.972,920.47 70.9609% | $2,123,884.09 £9.4513%| $2,108,809.20
2. IMEORTE POR MANC DE OBRA 30.6427%(  5882,179.55 218799%|  SB21,788.87 I1.6887%|  5967,408.33 75.8988% | $775,160.82 26.8502%|  S815275.01
3, IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIPO 25778% §74,13.41 3.6533%|  5107,884.27 36859%|  $112,525.31 21403% | 593,989.00 3.6985%| $112,300.93
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,878,920.34 100.0000%| §2,047,608 38 100.0000%| $3,052,854.11 100.0000% | $2,993,033.91 | 100.0000%| 53,036,385.20
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTQS 5.20000%) 526436067 9.97000%| 529387656 7500003 522896406  10.00000%| 520830430 8.44000%| 5256,270.51
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.08625% 5271151 0.10675% 43,060,29 0.19611% 56,435.97 0.09972% §3,282.95 0.16730% 85,508 61
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000%|  5283,184.33 9.00000%| 5292,045.07 B.00000%|  5263,060.33 8.00000%| 5263,649.62 9.00000%| 5796,834.83
8, IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59865% 51741531 0.60299%| 51767175 0.58456% 517,876.89 0.59758%|  517,903.12 0.59436%|  518,104.18
9. PRESUPUESTO TOTAL §3,447,092.16 $3,554,668.04 $3,569,191.36 §3,577,173.06 $3,613,103.73
1. IMPORTE POR MATERIALES £9.3956% | $2,119,132.44 64,1815%| $2,000,533.02 72.1516%| $2,169,029.96 69.8003%| $2,143,911,58
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 26.9509%| 5822,999.89 32.0973%| 51,000,471.24 26.7853%|  5805,222.63 26,5433%|  5815,275.01
3 IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 3.6535%| 5111,566.10 3.7212%| 5115,989.68 1.0632% $31,960.77 365R4%|  $112,304 66
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTD 100.0000% | $3,053,698.43 100.0000%] $3,116,993.94 100.0000% | $3,005,213.36 100.0000%| $3,071,491.25

5 IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B.50000%| $259,564.37 8.00000%| 249,359 52 2.00000%| $240,497.07 8.90000%| $273,362.72
6. |MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.19462% 56,448.27 0.19697% $6,630.71 0.33723% $10,948.88 0.16452% 45,502,95
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.40000%| $312,052.84 8.00000%| 5268,838.73 12,00000%| 5390,919.12 9.00000%| $301,532.12
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59764% 518,250.55 0.58729% $18,309.91 0.60989% $18,421.72 0.59747% 518,392 26
9, PRESUPUESTO TOTAL $3,650,014.45 $3,661,132.80 $3,667,000.15 $3,670,281.31

1. IMPORTE POR MATERIALES 69.9834%| $2,095,512.50 62.4335%| 52,018,017.01 68.9686% | 52,206,053.30

2 IMPORTE POR MANO DE OBRA 27.7168%| 5831,509.48 34.6907%| $1,121,296.30 26.9370%| $861,615.42

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 2.2997% $68,992.54 2.8758% $52,952.90 4.0944%| $130,963.41

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 53,000,014.92 100.0000%| $3,232,266.21 100.0000% | $3,198,632.13

5. IMPORTE POR COSTQS INDIRECTQS 12.00070% | $360,022.79 10.50000%| $339,387.95 14.63592%| $468,149.24

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.10803% $3,629.85 0.29562% $10,558.52 0.00000% 50.00

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.83333%| $364,397.21 B.00000%| 5286,577.01 7.50000% | 5275,008.60

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62446% $18,733.01 0.60147% $19,335.82 0.61926% $19,845.90

9. PRESUPUESTO TOTAL $3,746,798.68 53,888,129.53 53,961,635.87

2.3.- Etapa de determinacidon de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

|. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad prapuesta, y el
sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un
namero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un niimero negativo se declara
insolvente; y

-
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

15,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $371,794.18 S0.400 50,00 571,056.76 S0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANG 50.00 $318,523.92 5140,819.67 S0.00 5134,590.16
[DE CBERA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5780.29 §26,781.69 $45,477.42 $27,880.13 £45,290,46
MAQUINARIA Y EQUIPOD
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5134,420.75 s0.00 5984.29 $42,114.86 $0.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE S0.00 40.00 53,65818 $1,271.88 $3,639.89
FINANTIAMIENTD
0 INSUFICIENCIA TOTAL: $507,002.23 5346,305.91 5190,939.57 5142,332.64 $183,520.52
15+16+17+18+1%9
21. SOLVENCIA DE LAS PROFOSICIONES: -$151,773.62 -441,562.25 $117,751.47 5121,403.37 $128,098.20
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | IMSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
15, INSUFICIENCIA  PARGIAL  DE 5140,875.86 545,268.00 39048277 $0.00 50.00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO S0.00 513,118.44 40.00 550, 74049 519,632.30
DEDBAA
17, IMSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $11,416.54 S0.00 40,00 50.00 S0.00
MADUINARIA Y EOUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS §18,576.55 50.00 §52,47317 40.00 $35,166,31
INDIRECTOS
19,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE SzE7a.78| 52,126.01 S0.00 5230333 577.68
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICTENCIA TOTAL: $171,743.74 $60,312.45 5142,955.94 $62,049.82 544,876,279
15416+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSIC|ONES: 5111,440.58 523153262 5120,104.39 $201,599.80 $251,958.53
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

A In oark: o T ¥ & Cons tora 5.

v

15, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 $62,870.22 $0.00 40.00
MATERIALES
16. IMSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $11,507.42 $0.00 $24,684.68 519,632.30
DE OBRA
17, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50,00 50.00 553,669.18 40.00
MAQUINARIA Y EQUIFO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 521,872.86 $32,077.71 540,940.16 48,074.50
INDIRECTOS
189; INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5p.00 50.00 50.00 $83.34
FINANCIAMIENTO
20, IMSUFICIENCIA TOTAL: 533,780.28 $94,947 93 5124,294.02 527,790,184
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA UE LAS PROPDSICIONES: $278,272.56 $174,890.80 4766,625.10 4273,741.88
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIOMNES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

534,405 .52

5241,190.78

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $45,386.23 S0.00
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 53,397 83 S0.00 50.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 516,637.41 50.00 50.00
MAOUINARIA Y EQUIPO

18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS S0.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA FARCIAL DE 51,956.44 S0.00 55,586.29
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 521,991.69 545,386.23 55,586.29

4269,422 31

22. CALIFICACION

SOLVENTE

SOLVEMNTE

SOLVEMTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

Adolfo Rodriguez Servin

P

Dhrasy Proyectos Codeniz, 5.A. de C.V.

w

Disefio, Construccidn y Servicios Doxos,
5.A.deCV,

Desarrollos Casavi, S.A, de CV.

Maxwel Dbras, 5.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, 5.4.
de C.V.

Canstructara Madepa, S.A, de C.V.
Carmed Ingenieria, 5.A. de C.V.
Bioblock Urbanizadora y Constructora,
S.A. de C.V.

10|\Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C V.
11|{Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.
12|Seliv Asaciados, S.A. de C.V.
13|Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.
14|Pixide Constructora, S.A. de C.V.
15|Constructora S01,5.A. de C.V.

16|Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.
17|Costos Prayectos y Obras RDM, S.A. de
Cv.

oo &=

-

o

el

(=]

oo

i

$3,171,143.43
$3,373,378.90

£3,412,622.15

5$3,438,915,57
53,444,979.12
$3,447,092.16

53,554,668.04
$3,569,191.36
$3,577,173.06

53,613,103.73
53,650,014.46
$3,661,132.80
53,667,000.15
53,670,281.31
$3,746,798.68
$3,888,129.53
$3,561,635.87

$3,678,526.38
$3,913,119.52

£3,958,641.69

$3,989,142.06
$3,996,175.78
$3,998,626.91

$4,123,414.93
$4,140,251.98
$4,149,520.75

$4,191,200.33
54,234,016.77
54,246,914.05
$4,253,720.17
$4,257,526.32
54,346,286.47
$4,510,230.25
$4,595,497.61

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arqg. Carlos Edgardo Macias Contreras,

Director General de Licitacion y Contratacion.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones,

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra PUblica dentro
de la vigésima séptima sesidn extraordinaria del dia 23 de mayo de 2022, en el cual se determind adjudicar
el contrato al licitante Disefio, Construccidn y Servicios Doxos, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Vasco de Quiroga CCT
14DTV0067G, en la localidad de Teocaltitan de Guadalupe, municipio de Jalostotitlan, Jalisco, por un monto
de $3,958,641.69 (tres millones novecientos cincuenta y ocho mil seiscientos cuarenta y un pesos 69/100
M.N.), L.V.A. incluido, par reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,187,592.51 (un millén ciento
ochenta y siete mil quinientos noventa y dos pesos 51/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-155-2022, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 31 de mayo de 2022
alas 12:55 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
01 de junio de 2022 y de terminacion el dia 29 de agosto de 2022.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nambre y representacion de la misma, para emitir

el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:13
horas del dia 23 de mayo de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

\ —
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-155-2022 J f:lll.S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infr

tpdctura y Obra Publica

Directora Contratacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Adolfo Rodriguez Servin

Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V.

Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Maxwel

Obras, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

Constructora Madepa, S.A. de C.V.

Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

Bioblock Urbanizadora y Constructora, S.A. de C.V.

A,

Pagina 32 de 34



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL | REPRESENTANTES (FIRMA)

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

Seliv Asociados, S.A. de C.V.

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Constructora 501,S.A. de C.V.

Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A.
de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Joel Yédfiez Gutiérrez
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

'REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
'ESTADO DE JALISCO {

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL

57’"/_\
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director

o/
~l




