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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACION
PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025

El Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, en
cumplimiento a lo establecido en el articulo 134 de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; Convoca las personas fisicas o juridicas que estén en posibilidad de participar en la
presente Licitacién Publica Estatal, con procedimiento nimero SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025de
la convocatoria No. 002/2025 con fecha de publicacién 02 de enero de 2025, para llevar a cabo los
siguientes trabajos: Mantenimiento de infraestructura urbana y limpieza en carriles centrales,
derechos de via, areas verdes y camellones del Nuevo Periférico cédigos 167 y 168, tramo del
nodo vial Colimilla (Los Conejos) al entronque con Carretera Guadalajara - Chapala, en los
municipios de Tonala y El Salto, Jalisco., mediante el procedimiento establecido en los articulos 11,
14 numeral 1 fraccién I, 15 numeral 1 fraccion |, 42 numeral 1, 43 numeral 1 fraccién |, 47, 48, 49,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en los articulos 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 97 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, dicta la siguiente:

CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACION

I.- DISPOSICIONES GENERALES.

I.1.- DEFINICIONES

Para los efectos de las presentes bases de licitacién, incluyendo todos sus anexos y apéndices que
forman parte integrante de las mismas, todas las palabras que se escriban con la letra inicial en
mayuscula, tendran el significado que se les atribuye en el presente apartado de las bases de
licitacidn, salvo que expresamente se indique lo contrario de manera especifica en cualquier parte
de las bases de licitacion. Dichas palabras que se escriban con la letra inicial en mayuscula podran
usarse en singular o plural y en cualquier género, segln lo requiera el sentido de la frase de que se
trate.

Esta licitacidn se apegara estrictamente a los procedimientos establecidos en estas bases y en la
convocatoria. Para los efectos de cualquier definicién o procedimiento no contemplada en las
presentes bases de licitacion, se tomara lo establecido en la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, publicada en el Periédico Oficial “El Estado de Jalisco” el dia 30 de enero de 2018
y en el Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, emitido por
Acuerdo del Ejecutivo el dia 28 de noviembre de 2018 y publicado en el Periédico Oficial “El Estado
de Jalisco” el dia 29 de noviembre de 2018.
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Para la aplicacién, interpretacion y efectos de esta Licitacion, se entenderd por:

Acta de Cumplimiento: Documento que sera elaborado mensualmente por la Secretaria y suscrito por
éstay el Contratista, que contendra la constancia de la verificacion de que se han realizado los trabajos
de limpieza del derecho de via, mantenimiento de infraestructura urbana, limpieza de carriles
vehiculares, areas verdes, camellones, almendras, entornos de estaciones y que estos cumplen con
los términos de referencia e Indicadores de desempefio requeridos.

Acta de Extincidn de los Derechos y Obligaciones: Documento que sera elaborado y suscrito por el
Contratista y la Secretaria, que contendrd la manifestacion de las partes de que no existen adeudos y, por
lo tanto, que se dan por terminados los derechos y obligaciones que generé el contrato respectivo.

Acta de Finiquito: Documento que sera elaborado y suscrito por el Contratista y la Secretaria, en el que
se hara constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante. Respecto al saldo total del finiquito la
Secretaria debe: I. Poner a disposicién del contratista el pago correspondiente mediante su
ofrecimiento, o bien, solicitar el reintegro de los importes resultantes; Il. Levantar el acta
administrativa que extinga los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.
El incumplimiento en el pago del saldo resultante del finiquito dara lugar a la exigencia de
indemnizacion en los términos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Acta de Recepcion Fisica: Documento que sera elaborado por la Secretaria y suscrito por ésta y el
contratista, que contendra la constancia de que el contratista comunicd a la Secretaria la conclusién
de la obra publica y el resultado de la verificacion de que la obra se realizé6 debidamente, y fue
concluida dentro del plazo pactado en el contrato. Si la obra se encuentra en buen estado y con
arreglo en las prescripciones previstas, la Secretaria la recibird dentro del plazo establecido en el
contrato, mismo que no debera exceder los 10 dias habiles a la verificacién. Cuando la obra no se
encuentre en estado de ser recibida, debe hacerse constar en el acta y la Secretaria o el ente publico
debe sefialar los defectos observados y hacerlos del conocimiento del contratista, mediante
dictamen emitido por el residente de obra, para que dentro de los cinco dias habiles siguientes el
contratista manifieste lo que a su derecho corresponda. Transcurrido este plazo, la Secretaria o el
ente publico debera detallar las instrucciones precisas y fijar un plazo para remediarlos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo efectua, se iniciara el procedimiento administrativo de
rescision.
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Adjudicacién: Acto por el cual se determina, reconoce, declara y acepta la proposicidon mas
conveniente para la Secretaria. Una vez hecha la evaluacidon de las proposiciones, el contrato
respectivo se adjudicara al licitante, cuya propuesta resulte solvente porque es remunerativa en su
conjunto, reune las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en las bases de licitaciéon y garantice
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Auditoria: La Auditoria Superior del Estado de Jalisco.

Bases o Bases de Licitacion: Los documentos de la Licitacion emitidos de conformidad con las leyes
y Reglamentos aplicables que rigen la Licitacién y que contienen los requisitos y la informacién que
deberan cumplir los Licitantes en la elaboracidn de sus proposiciones para participar en la Licitacion,
conforme a las cuales se adjudicara el contrato.

Pago Mensual: El pago en pesos mexicanos que realizard la Secretaria de la Hacienda Publica al
Contratista, previa autorizacién de la Secretaria, por medio de estimaciones de obra.

Contraloria: La Contraloria del Estado de Jalisco.

Catalogo de conceptos: Documento que describe los trabajos a realizar y valoriza el costo de los
mismos para aquellas actividades a ejecutar por el Contratista, durante la vigencia del contrato, bajo
la forma de pago a precios unitarios.

Contratista: Cualquier Licitante que sea adjudicatario de un contrato, conforme a lo previsto en la
legislacién aplicable.

Contrato: Instrumento juridico mediante el cual la Secretaria y el Contratista, ambos con
capacidades juridicas, formalizan un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones
relativos al desarrollo y ejecucidn de la obra publica objeto del mismo; incluyendo la propuesta
técnica, la propuesta econdmica y los anexos.

Convocatoria: Documento escrito que convoca a la Licitacién Publica y que es publicada a través del
portal de internet de la Secretaria y, en su caso, en el Periédico Oficial “El Estado de Jalisco”, para
hacer del conocimiento publico el procedimiento de esta Licitacion.

Direccion de Obra: La Direccion General de Infraestructura Carretera de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica del Gobierno del Estado de Jalisco.
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Entidad: El Estado de Jalisco.
Entidad Fiscalizadora: La Contraloria del Estado o la Auditoria Superior del Estado de Jalisco.

Especificaciones: Los requerimientos y criterios técnicos, asi como las actividades minimas, a los
qgue se debera sujetar el Contratista para el cumplimiento del Contrato y de los Indicadores de
Desempeiio.

Estimacion o estimacion de obra: Son las estimaciones generadas por el Contratista y autorizadas
por la Secretaria para requerir y soportar un pago durante el periodo de ejecucion.

Garantia de Cumplimiento: El instrumento juridico - financiero que debera presentar el Contratista
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato.

Garantia de Anticipo: El instrumento juridico - financiero que debera presentar el Contratista para
garantizar el buen uso del anticipo a otorgarsele.

Garantia de Vicios Ocultos: Instrumento juridico que debera entregar el Contratista a la Secretaria,
en caso de terminacién anticipada o al final de la vigencia del contrato para garantizar los vicios
ocultos que pudieran surgir en la continuacién de la operacion de la infraestructura vial, dicha fianza
tendra una vigencia de 12 meses posterior a la fecha de terminacidn del contrato.

I.V.A.: El Impuesto al Valor Agregado.
Ley o Ley de obra: La Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Licitacion Publica: Procedimiento que tiene por objeto seleccionar al Contratista para que lleve a
cabo la obra, evaluando las condiciones juridicas, técnicas y econdmicas requeridas a efecto de
determinar la idoneidad del sujeto elegido, verificando que ofrezca las condiciones mas
convenientes para la Secretaria.

Licitante: La(s) persona(s) fisicas y/o juridicas que participen, de forma individual o en asociacion
en participacion, ofertando la realizacidon de obra publica o servicio relacionado con la misma de
cualquier procedimiento de licitacién.

Licitante Ganador: El Licitante declarado como ganador en el Fallo de la licitacion.

Obra Publica: Los trabajos de construccion, ya sea de infraestructura o edificacidn, promovidos por
la administracion publica teniendo como objetivo el beneficio de la comunidad.
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Penas Convencionales: Sancién econémica que se fija a cargo del Contratista para el caso de que
incurra en incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato.

Precio Unitario: Modalidad del contrato de obra publica cuando el pago total se hace por la unidad
de concepto de trabajo ejecutado.

Programa General de Ejecucion: Se refiere a los programas de avance fisico de la ejecucién de la
obra establecido en la Propuesta Técnica y aprobado por la Secretaria.

Propuesta: Es la propuesta técnica y econémica, presentada conjuntamente a la documentacion
legal y administrativa de cada Licitante.

Propuesta Econdmica: Es la oferta presentada por cada licitante en su Propuesta que contendra
toda la informacidn solicitada en las presentes Bases de Licitacion.

Propuesta Técnica: Es la oferta presentada por cada licitante en su Propuesta que contendrd toda
la informacion solicitada en las presentes Bases de Licitacion.

Reglamento: Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Representante o Apoderado Legal: La persona a la que se le confiere poder amplio y suficiente por
parte del Licitante, otorgado en escritura ante fedatario publico.

RUPC: Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas.
Secretaria: La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.

Vicios Ocultos: Significa cualquier defecto, omisidon o error, que sea o no visible facilmente, que
ocurra debido al incumplimiento o deficiencias constructivas o de calidad de materiales por parte
del Contratista con la Propuesta y/o cualquier otra obligacién del Contrato.
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.2.- OBJETO DEL CONTRATO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE LA LICITACION:

1.2.1.- Descripcion general de los trabajos.

La descripcion los trabajos a realizarse en esta Licitacidn Publica es la siguiente: Mantenimiento de
infraestructura urbana y limpieza en carriles centrales, derechos de via, dreas verdes y
camellones del Nuevo Periférico codigos 167 y 168, tramo del nodo vial Colimilla (Los Conejos) al
entronque con Carretera Guadalajara - Chapala, en los municipios de Tonala y El Salto, Jalisco., a
realizarse mediante un contrato de obra publica a precios unitarios, que comprende la limpieza,
imagen urbana, mantenimiento de infraestructura vial en la superficie de rodamiento, los
camellones, gazas, laterales, derecho de via, etc.; con lo cual se mejorardn las condiciones actuales
de la infraestructura, mejorando los niveles de conectividad y servicio del Nuevo Periférico codigos
167 y 168, asi como restablecer la imagen urbana que a su vez se traduce en la mejora sustantiva
de la percepcién de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Las presentes Bases tienen por objeto regular los conceptos, requisitos y procedimientos que
deberan ser observados tanto por los licitantes como por la convocante, en la presente licitacidon
publica para la adjudicacidn de los trabajos materia de la misma.

1.2.2.- Descripcion especifica.

El nivel de desarrollo de una ciudad tiene correlacién directa con los servicios e imagen que ofrece
a sus habitantes y quienes la visitan. Una correcta imagen urbana dota, ademas de bienestar, de
una oportunidad inmejorable de crecimiento.

Por lo anterior, es de suma importancia la realizacion de los esfuerzos necesarios para el
mejoramiento y preservacion de la imagen en los espacios publicos, vias de interconexidn urbana,
gazas, camellones y entornos de la via.

Es por ello que se plantea como objetivo principal la intervencidn de los carriles centrales y laterales
del Periférico Oriente y los diversos elementos que las componen o que convergen con estas, tales
como: camellones, arroyo vehicular, entornos del Periférico, derechos de via, banquetas,
alumbrado publico, etc.

Dicha intervencion consistira en la realizacién de limpieza y mantenimiento de infraestructura vial,
sefialética, iluminacién, pintura en muros y elementos metalicos, desazolve de infraestructura
pluvial, reposicion de elementos viales y de movilidad no motorizada, trabajos de jardineria y demas
actividades que permitan generar, promover y preservar una mejor imagen urbana.
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1.2.3.- Localizacion y acciones de intervencidn.

Anillo Periférico y vialidades
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Las especificaciones y requerimientos para la ejecucion de los trabajos se describen en las Anexo 1.
Especificaciones Generales, mientras que la ubicacién de las zonas de intervencion y los detalles
constructivos de la infraestructura a reponer como parte del mantenimiento vial se detallan en el
Anexo 2 Areas de intervencion y detalles técnicos.

Derivado de las necesidades actuales de la infraestructura en diversos puntos de influencia del
periférico e ingresos al drea metropolitana de Guadalajara, se ha generado un plan de intervencion
que incluye:

a. Rehabilitacion de imagen urbana de los nodos viales (pintura, jardineria, iluminacién y
limpieza permanente).

b. Limpieza de periférico, sus latearles y vialidades a cargo del Estado (retiro permanente de
residuos y obstaculos varios, poda de areas verdes y limpieza permanente)

¢. Mantenimiento de sefalética horizontal, seialética vertical, alumbrado, defensas y
barreras e infraestructura pluvial.

d. Mantenimiento de superficie de rodamiento
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En el programa de ejecucion de los trabajos, el licitante debera reflejar todos los conceptos de obra
a realizar y representar en forma grafica, mediante diagrama de barras, la fecha de inicio y
terminacion y duracién de cada concepto, de conformidad con aquellos sefialados en el Catalogo
de Conceptos.

El desglose y representacién de los conceptos de obra y las partidas que agrupan a los mismos
debera ser de tal forma que se puedan evaluar objetivamente los avances fisicos y financieros de
los trabajos establecidos en estas bases de licitacion, conforme a los programas de ejecucidn,
utilizacidon y suministro de los diferentes insumos que intervienen en la obra; esto con el fin de
detectar desviaciones y analizar posibles alternativas de solucién.

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se detecten trabajos no considerados en el Catalogo
de Conceptos, el contratista debera solicitar la autorizacion correspondiente a manera de precios
extraordinarios previo a su ejecucion.

Con el fin de que el licitante adjudicado cumpla con lo estipulado en el contrato, la Secretaria en el
contrato y sus anexos establecerd mecanismos necesarios para vigilar, controlar y supervisar la
realizacion de los trabajos, principalmente en lo que se refiere, entre otros, a los aspectos siguientes:

1. La calidad requerida en los materiales y equipos de instalacion permanente.

2. Especificaciones generales y particulares de construccién establecidas en estas bases de
licitacion y/o las proporcionadas por esta Secretaria.

3. Programas de ejecucion de los trabajos, de utilizacion de mano de obra y de maquinaria, y de

suministro de materiales y equipo de instalacidn permanente.

Relacién de equipos de construccion.

Listados de insumos.

Procedimiento constructivo.

Presupuesto de obra.

Bitacora de obra.

©® N VA

1.2.4.- Alcance de los trabajos.

Los alcances del contrato objeto de la presente licitacién se detallan en las Especificaciones
Generales, en los cuales se establecen, de manera enunciativa mas no limitativa, los requerimientos
y criterios técnicos, asi como las actividades minimas, a los que se debera sujetar el Contratista para
ejecutar los trabajos, de manera que la Secretaria a su vez pueda prestar el servicio publico
correspondiente y cumplir con sus objetivos siguientes:

(a) Ofrecer a los usuarios y visitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara una imagen urbana
que refleje el nivel de desarrollo social y econémico de la misma.

(b) Potenciar las capacidades turisticas de la ciudad mediante servicios e imagen de calidad.

(c) Generar y propiciar la cultura de la limpieza de los entornos viales, camellones, gazas,
banquetas, derechos de via, entornos de la via y su respectiva conservacion.
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(d) Mitigar los efectos de inundaciones producto de la falta de mantenimiento y acumulacién de
residuos.

Con independencia de lo sefialado en el Anexo 1 de las presentes Bases de Licitacion, es
fundamental indicar que los trabajos a realizar en materia de limpiezas se organizardn por cuadrillas
de personal, las cuales se distribuirdn a lo largo y ancho del tramo de Periférico a intervenir a criterio
y disposicién de la Residencia de Obra.

1.2.5.- Requisitos de ejecucion de la obra.

El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos serd de exclusivo
costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, el contratista por su cuentay riesgo, debera realizar todas
las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la
tramitacién y obtenciéon de los Permisos, Licencias, Concesiones, etc., necesarios para la ejecucion
de las actividades contractuales.

El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas
practicas de ingenieria para la ejecucién de obras que respeten el entorno natural y social del area
de influencia en el cual se desarrollan.

Con el objeto de tener un mejor y adecuado control de los trabajos de mantenimiento; asi como de
las necesidades e incidencias y afectaciones dentro del tramo que se interviene; la empresa
contratista designada o a cargo de los trabajos, debera considerar dentro de sus costos, el realizar
un levantamiento de los elementos existentes dentro del segmento (postes de alumbrado,
transformadores, defensa metalica, sefialamiento vertical, parapetos, bocas de tormenta, etc.), asi
como un levantamiento topografico del tramo, en donde se indique la ubicacion y tipo de elemento
al que se refiera, asi como un inventario de la infraestructura existente.

El licitante dentro de los respectivos Analisis de Costos, debera considerar los costos que se deriven
del cumplimiento de los requerimientos de los actos administrativos impuestos por la respectiva
autoridad ambiental, al igual que las obras y actividades requeridas para la adecuacion vy
conformacion de las zonas de depdsito de sobrantes.

El licitante dentro de su andlisis de costos indirectos debera considerar al menos lo siguiente: bolsas
de plastico para la recoleccién de basura, equipos de transporte necesarios y adecuados para los
traslados de personal, consumibles para la operacidn de dichos equipos y todo lo necesario para la
correcta ejecucion y coordinacion de los trabajos a ejecutar.

Para el caso de infraestructura (equipos, cableados, rejillas, etc.) que requiera reposicion derivado
de actos de vandalismo, sera requisito indispensable mediar denuncia ante la autoridad
competente para la autorizacién de la reposicién, instalacidn y pago correspondiente.
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Para el caso de infraestructura (equipos, cableados, rejillas, etc.) que requiera reposicion derivado
del desgaste por uso, sera requisito indispensable un reporte fotografico donde se muestre el dafio
para la autorizaciéon de la reposicién, instalacion y pago correspondiente.

El contratista, en conjunto con la Residencia de Obra, debera planear y mantener los frentes de
trabajo necesarios para realizar los trabajos materia de esta licitacion publica en los plazos previstos
en la misma, procurando en todo momento mantener la conectividad y flujos vehiculares
adecuados, asi como cumplir con los requerimientos del ANEXO 1 ESPECIFICACIONES GENERALES,
el ANEXO 2 AREAS DE INTERVENCION Y DETALLES TECNICOS y el ANEXO 3 INDICADORES DE
DESEMPENO durante toda la vigencia del contrato.

1.3.- INSTRUCCIONES GENERALES A LOS LICITANTES:

1.3.1.- Fecha de convocatoria: 02 de enero de 2025

1.3.2.- Plazo de ejecucidn:

Fecha de Inicio: 15 de febrero de 2025

Fecha de Terminacion: 31 de diciembre de 2025

320 dias naturales.

Las fechas de inicio y terminacidn son tentativas. Las definitivas seran las asentadas en el contrato.

1.3.3.- Se deberan considerar los frentes de trabajo necesarios para el correcto cumplimiento de los
trabajos considerados en las presentes bases de licitacién y el contrato respectivo.

1.3.4.- Para esta licitacion se otorgara el 30% de anticipo.
1.3.5.- Origen del recurso para realizar esta obra publica es Programa de Inversion Publica 2025.
1.3.6.- La moneda en la que se deben cotizar y presentar las proposiciones sera en pesos mexicanos.

1.3.7.- No se proporcionaran materiales y equipo de instalacién permanente por parte de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.

1.3.8.- Para los trabajos antes mencionados se podran subcontratar partes de los mismos, previa
autorizacién por escrito de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.

11.- DE LOS ACTOS OFICIALES.

I.1.- Se llevard a cabo una VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS, el dia 09 de enero
de 2025 a las 10:30 horas. La asistencia a la misma sera optativa para los licitantes.
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El punto de reunidn para la visita de los trabajos sera en la explanada exterior (espacio abierto)
de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco.

La visita serd guiada por un representante del drea requirente de los trabajos con el objetivo de que
los licitantes conozcan las condiciones ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a desarrollar, sus implicaciones de caracter técnico y realicen las
investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales.

11.2.- Se llevara a cabo una JUNTA DE ACLARACIONES, el dia 13 de enero de 2025 a las 10:30 horas.
La asistencia a la misma sera optativa para los licitantes.

La junta de aclaraciones se realizard mediante videoconferencia, la cual sera habilitada en el
portal de internet de la Secretaria en la liga https://siop.jalisco.gob.mx/contratacién-de-
obra/convocatorias-y-licitaciones-siop y al procedimiento de licitacion correspondiente.

El acto sera presidido por el servidor publico designado por la convocante, quién debera ser asistido
por un representante del area requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma claray
precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la
convocatoria y bases del presente procedimiento de contratacion.

Cualquier aclaracién, observacion o duda, se deberd formular por escrito en papel membretado de
la persona fisica o juridica, firmada por la persona facultada para ello, y deberan plantearse de
manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria y
bases de licitacidn de conformidad con el articulo 66 fraccién Il de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y el articulo 82 de su Reglamento.

Las solicitudes de aclaracidon sefaladas en el parrafo anterior deberan ser enviadas via correo
electronico a la cuenta licitaciones.siop@jalisco.gob.mx, escaneado en formato pdf y en formato
editable, 24 horas previas a la fecha establecida para la junta. Dichas solicitudes deberan ser
enviadas desde la cuenta de correo electrénico que el interesado haya sefalado en su Registro
Estatal Unico de Proveedores y Contratistas (RUPC), caso contrario no serdn contestadas por la
convocante y se tendran por no presentadas.

Las solicitudes de aclaracién que sean recibidas con posterioridad a la junta de aclaraciones, o bien,
después del plazo previsto para su envio a través de medios electronicos o SECG, no seran
contestadas por la convocante por resultar extemporaneas y se tendran por no presentadas de
conformidad con el articulo 84 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Ninguna de las condiciones contenidas en la presente convocatoria y bases de licitacion podran ser
dispensadas o negociadas, salvo las acordadas en la junta de aclaraciones.
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Las modificaciones, acuerdos o aclaraciones se haran constar en acta correspondiente las cuales
formaran parte de la modificacién de la convocatoria y bases y deberdn ser consideradas por los
licitantes en la elaboracion de su proposicién.

I1.3.- Se llevara a cabo el ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, el dia 31 de
enero de 2025 a las 11:00 horas.

Las proposiciones deberan ser presentadas por el representante legal o por quien este designe
mediante una carta poder simple, acompaiada por copias simples de identificacion oficial del
otorgante y del apoderado, de conformidad con los articulos 61 numeral 6 y 70 numeral 4, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulo 90 cuarto pdarrafo de su
Reglamento.

El lugar de reunidn sera en la explanada interior norte de esta Secretaria, con domicilio en Avenida
Prolongacidn Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco.

El acto de presentacidon y apertura de proposiciones sera presidido por el titular del area responsable
de la contratacidn o por el servidor publico que este designe, quien sera el Unico facultado para
tomar todas las decisiones durante la realizacion del acto, el cual se realizara en el siguiente orden:

1. A partir de la hora sefalada en la convocatoria y bases de este procedimiento de
contratacién se dard inicio al acto de presentacidn y apertura de proposiciones, una vez
iniciado, el servidor publico que lo presida no permitird el acceso a ningun licitante,
observador o servidor publico ajeno al acto.

2. Acto seguido se procedera a registrar a los asistentes y se pasara lista a los mismos,
verificando que las personas que pretendan presentar sus proposiciones sean el
representante legal acreditdndolo mediante una copia simple de su identificacién oficial y
del RUPC o quien este designe mediante una carta poder simple, acompafada por copias
simples de identificacidn oficial del otorgante y del apoderado, de conformidad con el
articulo 90 parrafo cuarto del Reglamento la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

En caso de que quien presente la proposicion no esté facultado conforme a lo sefialado en
el parrafo anterior, la propuesta se tendra por no presentada, una vez realizado lo anterior
se procede a verificar en forma simultanea si existen proposiciones entregadas a través del
SECG, en caso de que asi se hubiera solicitado en la convocatoria y bases de licitacién.

De conformidad con el articulo 87 fraccidon Il inciso ¢ del Reglamento de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en caso de asociacidon en participacion los
interesados designaran un representante en comun, mediante poder notariado en el cual
se le otorguen facultades suficientes para atender todo lo relacionado con el procedimiento
de licitacién publica y los derechos y obligaciones que deriven de este. Por tanto, para poder
presentar proposicion de forma conjunta, el representante en comun deberd presentar
dicho poder notariado en el acto de presentacion y apertura de proposiciones o bien éste

Av. Fray Antonio Alcalde #1351, Col. Observatorio,
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266 Pégina 12 de 42

Edificio B 192 agina 12 de
\JALISCO dificio I 33 38 300

GOBIERNO DEL ESTADO




Infraestructura

Q?’/ / y Obra Piblica

podra designar un representante quien debera presentar el poder notariado del
representante en comun, contrato de asociacidn en participacién notariado y carta poder
simple, acompafiada por copias simples de identificacion oficial del otorgante y del
apoderado, en caso de incumplimiento a lo anterior, la propuesta se tendra por no
presentada.

En caso de que la Secretaria advierta que algun licitante se encuentra impedido por una de
las causas seifialadas en el articulo 48 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios o bien en el articulo 88 de su Reglamento, la Secretaria se abstendrd de recibir
su proposicién, por tanto, se tendra por no presentada.

Una vez realizada la verificacién de quienes presentan proposicidn, se hara constar las
proposiciones recibidas.

3. Una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados, se procedera primero con la
apertura de los sobres que contengan la propuesta técnica, revisando de forma
cuantitativa y no cualitativa la documentacidn presentada por cada licitante, si se detecta
la omision de algln requisito solicitado en la convocatoria y bases de licitacion, se hara de
conocimiento en ese momento al afectado si estuviera presente, el cual podra constatar la
observacion, motivo por lo cual se desechara la propuesta, posteriormente se procedera
con la apertura de los sobres de las propuestas econdmicas cuya propuesta técnica no haya
sido desechada y se verificard que incluya la informacién, documentos y requisitos
solicitados en la convocatoria y bases de licitacion, de igual manera si se detecta la omision
de algun requisito solicitado se desechara la propuesta, situacién que quedara asentada en
el acta.

4. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegiran por lo menos a uno para que en
forma conjunta con el servidor publico designado para presidir el evento, rubriquen el
documento E2 (catalogo de conceptos).

5. Concluido el acto de presentacidn y apertura de proposiciones, se levantara un acta, en la
que se hard constar el importe de cada una de las propuestas aceptadas, asi como la relacion
de las propuestas desechadas, describiendo las causas debidamente fundadas y motivadas,
nombre y cargo de las personas que asistieron al evento, y el lugar, fecha y hora en que se
dard a conocer el fallo correspondiente. La falta de firma de algun licitante o servidor
publico en el acta no invalida su contenido y efectos.

Para esta licitacion no se aceptaran proposiciones enviadas a través del servicio postal o de
mensajeria.

11.4. Se llevara a cabo LA JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO, el dia 13 de febrero de 2025 a
las 14:10 horas.

En la explanada interior norte de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
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I1l.- DE LA FORMULACION DE LAS PROPUESTAS.

LIl.1. Para efecto de la elaboracién de las propuestas, los licitantes deberdn aceptar lo siguiente:

I11.1.1.- Ninguna de las condiciones contenidas en las proposiciones de los licitantes pueden
negociarse.

I11.1.2.- La realizacidon de la obra sera segun lo seialado en catdlogo de conceptos, las
especificaciones, las normas técnicas de construccién y el proyecto entregado.

I11.1.3.- Haber tomado en cuenta los costos vigentes de los materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, en el lugar donde se ejecutaran los trabajos, a la fecha de realizacién
del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

I11.1.4.- Haber tomado en cuenta todas y cada una de las condiciones que puedan influir en la
determinacidon del precio unitario para cada concepto del documento E2, como podrian ser
la ubicacion en donde se realizara la obra, las condiciones de acceso a la misma, las
condiciones climatolégicas y laborales correspondientes a la época del afio en la que se
realizardn los trabajos, de acuerdo con el programa de ejecucion respectivo.

Lo anterior, independientemente de lo incluido en el analisis de cada uno de los costos
directos, indirectos, financiamiento y utilidad establecidos.

111.1.5.- Considerar que al momento de la ejecucidn de la obra pudieran resultar diferencias
entre los volUmenes propuestos en el catalogo de conceptos, elaborado por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica, y los ejecutados realmente, aumentando o disminuyendo los
mismos y que esto no justificard una modificacidén en los precios unitarios presentados para
cada concepto.

I11.1.6.- Haber tomado en cuenta que la modificacidn al plazo y programa de ejecucién de la
obra, propiciada por causas imputables al contratista como pudieran ser la desatencién a la
obra, desorganizacién o falta de capacidad en su personal, ineficiente utilizacién de
materiales, maquinaria o equipo y otras de la misma naturaleza, no justificard cambio alguno
en los precios unitarios contenidos en el catalogo de conceptos de la propuesta del
adjudicatario.

I11.1.7.- Utilizar, preferentemente, los materiales del lugar donde se ejecutaran los trabajos y
suministrar o utilizar maquinaria y equipo de instalacién permanente de contenido nacional.

111.1.8.- En la programacién de esta obra publica se considere el empleo de recursos humanos
(albafiiles, ayudantes, peones, etc.), del lugar donde se ejecutaran los trabajos.

111.1.9.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, numerales 1y 2 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se aplicaran invariablemente el equivalente al
cinco al millar, por concepto de cargos adicionales, sobre el importe de cada una de las
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estimaciones de los trabajos correspondientes, para la realizacion de los servicios de
vigilancia, inspeccidn y control sobre la obra publica que se licita.

111.1.10.- Para la formulacidon de estimaciones, estas no podran considerar periodos que
excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de corte de estas sera al dia ultimo de cada
mes, asi como el ultimo dia del periodo de ejecucidn establecido en el contrato. Para el Ultimo
mes de ejecucidén de los trabajos, se podrd generar la estimacidn que corresponda vy el
finiquito respectivo.

lI.2.- No deberd proponer alternativas en especificaciones o condiciones de ejecucidon de los
trabajos que sean diferentes a lo establecido en el catalogo de conceptos, el proyecto y lo acordado
en la JUNTA DE ACLARACIONES.

l11.3.- Los documentos E2 (catdlogo de conceptos), E8 (resumen de importes para la evaluacién por
tasacién aritmética) y E16 (analisis de cargo adicional) deberdn ser entregados en los formatos
proporcionados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, los demas documentos que
integran la proposicion podran ser presentados conforme a los anexos entregados por la Secretaria
o elaborados en computadora, generados en hoja de calculo o procesador de palabras, siempre y
cuando se presente en los términos solicitados en cada caso.

lll.4.- Los licitantes deberan considerar los rendimientos de maquinaria y equipo de construccion,
como nuevos, para lo cual se deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de
los fabricantes respectivos o bien los rendimientos vigentes publicados por la Cdmara Mexicana de
la Industria de la Construccién.

l1l.5.- Los licitantes deben firmar todos los documentos de sus proposiciones, como se sefiala en los
puntos 111.10. y IIl.11 de esta convocatoria y bases de licitacidn publica, caso contrario la propuesta
serd desechada.

l1l.6.- Deberan considerar para la elaboracidn de su propuesta el uso del Manual de Sefalética para
identificacion de carreteras del Estado de Jalisco, para sefialamientos permanentes, en el caso de
que se requiera en el catalogo de conceptos.

lll.7.- Deberdn considerar con cargo a sus indirectos asi como en la integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos, las sefiales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta
proteccion de la obra instalados durante la ejecucién de los trabajos, siendo propios o arrendados
por el licitante, considerando el anexo “Manual de sefializacién vial y dispositivos de seguridad 2014
emitido por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y
dispositivos para proteccion en zonas de obras viales”.

111.8.- Los licitantes deberan considerar, con cargo a los indirectos, que el personal encargado de
ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, cuente con los insumos necesarios y suficientes
a fin de que en todo momento se dé cumplimiento a las instrucciones y medidas sanitarias
establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar y contener la propagacion del
COVID-19.
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11.9.- DOCUMENTACION QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PROPOSICION Y FORMA DE
PRESENTACION:

A la presente convocatoria y bases se integran las guias de llenado de los anexos técnicos y
econdmicos que serviran de guia para la elaboracidn de las proposiciones mismas que se entregaran
mediante dos sobres cerrados, los cuales contendran el primero de ellos, la propuesta técnica y el
segundo, la propuesta econdmica de conformidad como se sefiala a continuacién:

a) Las propuestas deberan presentarse impresas y digitales de acuerdo con lo solicitado en los
puntos 111.10 y 11l.11 de esta convocatoria y bases de licitacion publica, en sobres cerrados,
en el orden establecido en dichos puntos, los sobres deberan estar rotulados con el
nombre del licitante, el nimero de licitacidn, la fecha de presentacidn, la identificacion de
Propuesta Técnica o Propuesta Econdmica, asi como contar con la firma del representante
legal.

b) Deberan entregar 2 memorias USB, una memoria dentro del sobre de la propuesta técnica
gue contenga los documentos digitales técnicos (punto 111.10.1) y una segunda memoria
dentro del sobre de la propuesta econdmica que contenga los documentos digitales
econdmicos (punto 11.11.1). Las memorias deberan estar identificadas con el nombre del
licitante, nimero de licitacion y la propuesta que contiene (técnica o econémica).

c) Se entregara la proposicién conforme a lo establecido en la presente convocatoria y bases,
asi como en las juntas de aclaraciones, en su caso.

d) Los licitantes son los Unicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en
tiempo y forma en el acto de presentacién y apertura de proposiciones.

Para que las propuestas sean tomadas en cuenta en este procedimiento de contratacion, deberan
contener todos los documentos que a continuacion se detallan y seran identificados con los mismos
titulos y ordenados en la misma secuencia conforme a lo sefialado en los puntos I11.10 y 1Il.11 de
esta convocatoria y bases de licitacion.

111.10.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TECNICA:

Documento T1.- Manifestacion bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los
documentos de la proposicidn técnica y econdmica es la firma autdgrafa de la persona facultada
para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificacidn oficial vigente con fotografia
para su cotejo.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB digital en word y escaneado en pdf siendo copia
fiel del impreso).
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Documento T2.- Manifestacion bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de licitacién, anexos técnicos — econédmicos (guias de llenado) y modelo de
contrato.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB digital en word y escaneado en pdf siendo copia
fiel del impreso).

Documento T3.- Manifestacidon bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones
particulares o generales de construccién aplicables, asi como estar conforme con el contenido,
alcances y todas las particularidades del proyecto, circulares aclaratorias, anexos proporcionados
por la convocante y que han sido consideradas en la elaboracidn de la propuesta técnica y
econdmica.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB digital en word y escaneado en pdf siendo copia
fiel del impreso).

Documento T4.- Manifestacién escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se
realizard la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que
llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el o las actas de juntas de aclaraciones,
en su contenido, alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se
tomaron, y que han sido considerados en la elaboracidn de la propuesta técnica y econdmica, por
lo que no podrd invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo;
y estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la convocatoria
y bases de licitacidn.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB digital en word y escaneado en pdf siendo copia
fiel del impreso).

Documento T5.- Escrito de proposicién de los profesionales técnicos y administrativos al servicio
del licitante, en este documento se debera especificar el nombre de quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el propdsito de poder evaluarlo, quien debera tener un grado minimo
de licenciatura afin a la ejecucidon de los trabajos, anexando curriculum y copia de la cédula
profesional de cada uno, que cumplan con la capacidad y experiencia en obras similares a esta
licitacion.

(Presentarlo de manera digital en la memoria USB en Word y en archivo pdf en hoja membretada
del licitante con la imagen de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello, (escrito de
proposicion, curriculum, cedula de cada uno de ellos).
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Documento T6.- Manifestacidn bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan
personas inhabilitadas en los términos del articulo 48 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y articulo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB digital en word y escaneado en pdf siendo copia
fiel del impreso).

Documento T7.- Descripcion de la planeacidn integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los mismos, esta descripcidn debera ser congruente con el resto de su
propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando,
en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos
gue establezca la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo
debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera digital en la memoria USB en Word y en archivo pdf en hoja membretada
del licitante con la imagen de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Documento T8.- Programa general de ejecucién de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme
al catalogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario (con corte al ultimo dia de cada mes, y en
su caso, al ultimo dia del periodo de ejecucidn sefialado en las presentes bases), conforme a los
plazos determinados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica en la convocatoria y bases
de licitacion, utilizando preferentemente diagramas de barras; considerando los frentes necesarios
para la ejecucién de los trabajos. Este documento deberd ser congruente con el resto de su
propuesta.

(Presentarlo de manera digital en la memoria USB en Excel y en archivo pdf en hoja membretada del
licitante con la imagen de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la mano de
obra dividido en categorias propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica en la convocatoria y bases de
licitacién, deberd considerar los frentes necesarios para la ejecucidn de los trabajos. Este
documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera digital en la memoria USB en Excel y en archivo pdf en hoja membretada del
licitante con la imagen de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria
y equipo de construccién, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando
su tipo y caracteristicas, conforme a los plazos determinados por la Secretaria de Infraestructuray
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Obra Publica en la convocatoria y bases de licitacion, debera considerar los frentes necesarios para
la ejecucion de los trabajos. Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera digital en la memoria USB en Excel y en archivo pdf en hoja membretada del
licitante con la imagen de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo
de instalacidn permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y
volumenes necesarios, conforme a los plazos y especificaciones determinadas por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en la convocatoria y bases de licitacién. Este documento debera ser
congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera digital en la memoria USB en Excel y en archivo pdf en hoja membretada del
licitante con la imagen de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opcidn a compra, su ubicacidn fisica, modelo y usos actuales, asi
como la fecha en que se utilizaran estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa
presentado.

Tratdndose de maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcidon a compra, deberd
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de
dichos insumos.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera digital en la memoria USB en Excel y en archivo pdf en hoja membretada del
licitante con la imagen de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicién, con la
descripcién y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar y sus
respectivas unidades de medicidn, sin incluir importes, agrupado por:

A Materiales y equipo de instalacién permanente;

B Mano de obra; y

C Maquinaria y equipo de construccion.

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera digital en la memoria USB en Excel y en archivo pdf en hoja membretada del
licitante con la imagen de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Documento T14.- Tarjetas de bdsicos, documento en el cual el licitante integra los materiales, mano
de obra, herramienta, maquinaria y equipos de construccion, especificando las caracteristicas, las
unidades y las cantidades necesarias que componen e intervienen en la integracién de las tarjetas
de conceptos de trabajo. Debera presentar el 100% de las tarjetas de bdsicos que considerd para la
elaboracion de las tarjetas de conceptos de su propuesta. Solo manifestara en este documento las
cantidades y rendimientos sin sefialar importes de los mismos.
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(Presentarlo de manera digital en la memoria USB en Excel y en archivo pdf en hoja membretada del
licitante con la imagen de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e
integra los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion,
especificando las caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta
ejecucién de cada uno de los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Deberd presentar
el 100% de las tarjetas de los conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

(Presentarlo de manera digital en la memoria USB en Excel y en archivo pdf en hoja membretada del
licitante con la imagen de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Documento T16.- Integracion del catdlogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el
licitante manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnoldgicos
y demas requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacién, junta de
aclaraciones y circulares aclaratorias, en su caso, para la correcta administracién, organizacion,
direccidén técnica, vigilancia, medidas de seguridad, supervisidon de la ejecucién de los trabajos que
realizara el licitante en las oficinas centrales y de campo. Ademas de lo anterior, el licitante podra
proponer en el catalogo de conceptos de indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucién de
los trabajos conforme a la magnitud, complejidad y caracteristicas particulares de la obra donde
demuestre sus conocimientos técnicos y de construccion.

Deberd considerar en la integracidon de este documento que el personal encargado de ejecutar los
trabajos, cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé
cumplimiento a las instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a
efecto de prevenir, evitar y contener la propagacion del COVID-19.

(Presentarlo de manera digital en la memoria USB en Excel y en archivo pdf en hoja membretada del
licitante con la imagen de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Documento T17.- Relacidn de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones
solicitadas por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el
nimero de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion
georreferenciada extension kmz (Google earth o Google maps), volumen a utilizar (m3), distancia
de acarreo del banco al sitio de su utilizacidn (km). Dichos datos deberan ser congruentes con el
resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos
por el licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de
su utilizacion dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento
de contratacién, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo
manifestara por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.
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(Presentarlo de manera digital en la memoria USB en Word y en archivo pdf en hoja membretada
del licitante con la imagen de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello, de ser aplicable
anexar el archivo kmz).

Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptacion o negativa, para descontar de las
estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente,
por parte del contratista, a los programas de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de
la industria de la construccidon que desarrolla el instituto de capacitacién de la industria de la
construccién. Este descuento no debera ser repercutido en la integracién de los precios unitarios.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB digital en word y escaneado en pdf siendo copia
fiel del impreso).

Documento T19.- Manifestacién escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la metodologia para cargar estimaciones, por lo que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

(Presentarlo de manera digital en la memoria USB en Word y en archivo pdf en hoja membretada
del licitante con la imagen de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Documento T20.- Opinidn de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de presentaciéon y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de
Administracion Tributaria (SAT) y manifestacidn bajo protesta de decir verdad que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus partes.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante, anexando copia de la opinion de
cumplimiento ambas con la firma autdgrafa de la persona facultada para ello; y en la memoria USB
digital en word y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

111.10.1.- ARCHIVOS DIGITALES QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TECNICA:

Adicional a los anexos técnicos que deberan entregar de forma impresa con la firma autégrafa de
la persona facultada para ello, entregaran archivos digitales como se indica a continuacién.

Los archivos digitales en pdf, word o excel a presentar de la propuesta técnica se entregaran
mediante dispositivo USB, el cual debera estar debidamente rotulado con el nombre del licitante,
el namero de licitaciéon e indicando que es la “propuesta técnica”. Este dispositivo debera
contener los archivos digitales los cuales deberan estar identificados de acuerdo con el listado de
documentos indicados a continuacion:

No. Documento Formato
T1 | Manifestacion firma plasmada es autdgrafa del Representante Legal pdf y word
T2 | Manifestacidn convocatoria técnicos econdmicos, modelo de contrato pdf y word
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Manifestacidon especificaciones particulares o generales, contenido
T3 . . . . pdf y word
alcances particularidades del proyecto, circulares aclaratorias, etc
Manifestacion del sitio de la obra y sus condiciones ambientales, la junta
T4 . pdf y word
de aclaraciones
5 Escrltq profesionales técnicos y administrativos, curriculos, cédulas odf y word
profesionales
T6 | Manifestacidn articulo 48 Ley y 88 Reglamento pdf y word
T7 | Descripcion planeacién integral pdf y word
T8 | Programa general de ejecucion de los trabajos pdf y excel
T9 | Programa mano de obra pdf y excel
T10 | Programa maquinaria y equipo de construccion pdf y excel
T11 | Programa materiales y equipo de instalacién permanente pdf y excel
T12 | Relacidn de maquinaria y equipo de construccién pdf y excel
T13 | Listado de insumos A, By C pdf y excel
T14 | Tarjetas de basicos pdf y excel
T15 | Tarjetas de conceptos de trabajo pdf y excel
T16 | Integracidn del catdlogo de conceptos de indirectos pdf y excel
Relacién de bancos de material o escrito de la no utilizacion de material pdf, word y
T17 kmz (en su
de banco
caso)
T18 | Escrito de aceptacion o negativa retencion 2 al millar pdf y word
19 Ma.nlfes.tauon escrita bajo protesta qe decir verdad d_e copocer la guia Pdfy word
estimaciones SECIP con la metodologia para cargar estimaciones.
20 Opm_lon de.c'umpllr.nlento de obhlgtauo.n'es fiscalesy Pdfy word
manifestacion escrita de no modificacién del documento.

Es importante tomar en consideracion que para cada documento o archivo contenido en la USB
conforme a la tabla anterior le aplicardn las siguientes reglas:

a) Siel documento es requerido en formato impreso y firmado autégrafamente en el punto
[1.10, el mismo documento debera escanearse y colocarse en la USB como el archivo PDF
firmado, para que funja como copia fiel del documento impreso.

b) Siel documento es requerido en formato digital en el punto Ill.10, este deberd contener la
imagen de la firma autégrafa de la persona facultada para ello al menos en la dltima hoja
del documento, y colocarse en la USB en formato PDF.

¢) Los archivos requeridos en formatos editables, tales como Word o Excel, no contaran con
la firma de la persona facultada para ello.
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111.11.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONOMICA:

Documento E1l.- Carta Compromiso de la Proposicidon, donde se establezca: el importe de la
proposicién, debiendo indicar con nimero y letra el importe total de la proposicién incluyendo el
impuesto al valor agregado y que conoce, acepta las normas técnicas y particularidades
correspondientes a las caracteristicas de la obra publica; ademas de conocer y aceptar lo establecido
en la convocatoria y bases, las modificaciones derivadas de las juntas de aclaraciones y el modelo
de contrato.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB digital en word y escaneado en pdf siendo copia
fiel del impreso).

Documento E2.- Catdlogo de conceptos que contiene; unidades de medicidn, cantidades de trabajo,
precios unitarios, por partida y el resumen de partidas sefialando los importes y el total de la
proposicién.

El catdlogo serd presentado en el formato proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica sin modificaciones en el contenido y forma en donde sélo deberan anotarse mediante el
sistema computarizado con numero, el precio unitario de cada uno de los conceptos que contiene
el catalogo, fecha de elaboracién y el nombre del licitante. No debera ser llenado con lapiz ni
presentar tachaduras, corrector liquido, etiquetas o correcciones de cualquier indole.

En cada una de las hojas del catdlogo de conceptos debera contener el encabezado donde aparezca
el nombre del licitante y la persona facultada para firmar la proposicion.

En el supuesto de existir diferencia entre el precio unitario anotado con letra y el anotado con
numero en el catdlogo de conceptos prevalecera el anotado con letra que a su vez deberd coincidir
con su matriz de precio unitario correspondiente.

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas en el catalogo de conceptos, se
reconocera como correcto el producto del volumen de obra multiplicado por el nimero asentado
en el analisis del precio unitario correspondiente.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma
autdgrafa de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo
copia fiel del impreso).

Documento E3.- Programa general de ejecucion de los trabajos; propuesto por el licitante, conforme
al catalogo de conceptos, indicando erogaciones mensuales de la ejecucion de los mismos, en
periodos no mayor a un mes calendario (con corte al ultimo dia de cada mes, y en su caso, al ultimo
dia del periodo de ejecucion sefialado en las presentes bases), calendarizado y cuantificado
conforme a los periodos determinados en la presente convocatoria y bases de licitacion, del total
de los conceptos, utilizando preferentemente diagramas de barras; deberd considerar los frentes
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necesarios para la ejecucion de los trabajos. Este documento debera ser congruente con el resto de
su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del
impreso).

Documento E4.- Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de la
utilizacion mensual de la mano de obra dividido en categorias, propuesto por el licitante, expresado
en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria y bases de licitacidn, deberd considerar los frentes necesarios para la ejecucion
de los trabajos. Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Documento E5.- Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de la
utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccion, propuesto por el licitante, expresado
en horas de trabajo, identificando su tipo y caracteristicas, conforme a los plazos determinados por
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica en esta convocatoria y bases de licitacién, debera
considerar los frentes necesarios para la ejecucidon de los trabajos. Este documento debera ser
congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera digital en la memoria USB en Excel y en archivo pdf en hoja membretada del
licitante con la imagen de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Documento E6.- Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo de instalacién permanente, propuesto por el licitante,
expresada en unidades convencionales y volimenes necesarios, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica la convocatoria y bases de
licitacidn. Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera digital en la memoria USB en Excel y en archivo pdf en hoja membretada del
licitante con la imagen de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Documento E7.- Listado de insumos que intervienen en la integracion de todos los conceptos con
la descripcidn de cada uno de ellos, con sus voliumenes totales, unidades de medicidn respectiva 'y
costos considerados puestos en el sitio de los trabajos, (agrupado por materiales, mano de obra,
magquinaria, herramienta y equipo, incluyendo fletes y viaticos con sus respectivos totales) y sin
incluir el IVA.

(Presentarlo de manera digital en la memoria USB en Excel y en archivo pdf en hoja membretada del
licitante con la imagen de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).
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Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacidon por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los
licitantes deberdn integrar los siguientes rubros:

I Importe por materiales;
Il Importe por mano de obra;
1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VL. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma
autdgrafa de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo
copia fiel del impreso).

Documento E9.- Andlisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catdlogo de
conceptos, tomando como procedimiento de andlisis, el rendimiento por hora o turno y estaran
estructurados por costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que
correspondan, sobre el importe de cada precio unitario. No deberd incluirse el IVA. En el andlisis del
precio; podra presentarlos en los sistemas existentes para su cdlculo.

Debera presentar el 100 % de los andlisis de precios unitarios y su integracidn debera ser congruente
con la descripcion de cada concepto solicitado. El costo directo incluird los cargos por concepto de
materiales, mano de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo de construccion. Este
documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera digital en la memoria USB en Excel y en archivo pdf en hoja membretada del
licitante con la imagen de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Documento E10.- Relacion y analisis de los basicos que intervienen en los precios unitarios
solicitados en el catdlogo de conceptos; podra presentarlos en el formato de impresiéon del software
para su calculo o cualquier otro formato, respetando la informacién de la presente convocatoria y
bases. Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera digital en la memoria USB en Excel y en archivo pdf en hoja membretada del
licitante con la imagen de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Documento E11.- Andlisis detallado del factor de integracién del salario real, considerando el
INFONAVIT y el fondo para el retiro (S.A.R), y el porcentaje del impuesto sobre ndéminas
determinado conforme a lo establecido en el articulo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco
vigente, aplicable de acuerdo con la fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones
obrero patronal al 1.M.S.S., se tomardn los porcentajes vigentes a la fecha de la presentacién de la
propuesta, debera presentarse de acuerdo a la Ley del I.M.S.S. y al formato proporcionado por la
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Secretaria de Infraestructura y Obra Publica (se deberd presentar un andlisis por cada una de las
categorias), no debera considerarse el I.V.A; podra presentarlos en el formato de impresion del
software de su preferencia, para el cdlculo de los mismos.

A Andlisis del factor tp/ti;
B Tabla de calculo del factor de salario real;
C Andlisis, calculo e integracién del salario real.

Para el calculo del factor de salario real debera considerase lo dispuesto en el decreto por el que se
declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de desindexacién del salario minimo publicado en el Diario Oficial de
la Federacion el 27 de enero de 2016, en el cual indica:

V. Todas las menciones al salario minimo como unidad de cuenta, indice, base o referencia
para determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las
leyes Federales, de las entidades Federativas y del Distrito Federal, asi como en las
disposiciones juridicas que emanen de todas las anteriores, se entenderdn referidas a
la unidad de medida y actualizacion (UMA).

b) Elsalario minimo no podra ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para
fines ajenos a su naturaleza.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera digital en la memoria USB en Excel y en archivo pdf en hoja membretada del
licitante con la imagen de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Documento E12.- Anilisis detallado del costo horario de la maquinaria y equipo de construccion
que se utilizard en la ejecucién de los trabajos. (Debera considerar los rendimientos y costos de
estos equipos como nuevos, apoyandose en los manuales de los fabricantes respectivos o bien los
ultimos establecidos por la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccidon en su ultima
publicacidon, y tendran que respetarse y aplicarse los factores de operacién, mantenimiento, las
tasas de interés, seguros y todos los datos que intervienen para la obtencién del costo horario final,
dichos factores deberan ser congruentes con las especificaciones proporcionadas por los fabricantes
y/o el manual publicado por la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccion). Este documento
debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera digital en la memoria USB en Excel y en archivo pdf en hoja membretada del
licitante con la imagen de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Documento E13.- Andlisis de costo indirecto: Los costos indirectos deben estar representados como
un porcentaje del costo directo y desglosarse en:

I Los correspondientes a la administracidn de oficinas centrales, determinados a través de
dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de la obra; y
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Il. Los correspondientes a la obra de oficinas de campo, determinados a través de dividir los
costos y gastos de la oficina de obra entre el costo directo de la obra.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del
impreso).

Documento E14.- Anilisis desglosado de financiamiento, el cual deberd representarse por un
porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; y considerarse los gastos de ejecucion, los
pagos por anticipo, estimaciones pagadas y la tasa de interés que aplica, refiriéndola siempre a algin
indicador econdmico oficial. Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del
impreso).

Documento E15.- Andlisis por utilidad, la cual debe fijarse por el licitante mediante un porcentaje
sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento, debera considerar el impuesto
sobre la renta (I.S.R.) y la Participacién de los Trabajadores en la Utilidad (PTU) que debera pagar el
licitante. Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del
impreso).

Documento E16.- Andlisis de cargo adicional, los cargos adicionales son las erogaciones que debe
realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después
de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo
de la ejecucién de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por
financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Unicamente quedaran incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos
legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la
materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de inspeccién y supervision.

Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad.
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.
(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma

autdgrafa de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo
copia fiel del impreso).
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111.11.1.- ARCHIVOS DIGITALES QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONOMICA:

Adicional a los anexos econémicos que deberan entregar de forma impresa con la firma autdgrafa
de la persona facultada para ello, entregaran archivos digitales como se indica a continuacion.

Los archivos digitales en pdf, word o excel a presentar de la propuesta econémica se entregaran
mediante dispositivo USB, el cual debera estar debidamente rotulado con el nombre del licitante,
el numero de licitacion e indicando que es la “propuesta econémica”. Este dispositivo debera
contener los archivos digitales los cuales deberan estar identificados de acuerdo con el listado de
documentos indicados a continuacién:

No. Documento Formato

E1 | Carta Compromiso de la Proposicion pdf y word
E2 | Catalogo de conceptos pdf y excel
E3 | Programa general de ejecucion de los trabajos pdf y excel
E4 | Programa de erogaciones mano de obra pdf y excel
E5 | Programa de erogaciones maquinaria y equipo de construccién pdf y excel
E6 | Programa de erogaciones materiales y equipo de instalacion permanente pdf y excel
E7 | Listado de insumos pdf y excel
E8 | Resumen de importes Tasacion Aritmética pdf y excel
E9 | Andlisis de los precios unitarios pdf y excel
E10 | Relacidn y analisis de los basicos pdf y excel
E11 | Analisis factor salarioreal A,By C pdf y excel
E12 | Analisis costo horario maquinaria y equipo de construccion pdf y excel
E13 | Anadlisis de costo indirecto pdf y excel
E14 | Analisis desglosado de financiamiento pdf y excel
E15 | Analisis por utilidad pdf y excel
E16 | Analisis de cargo adicional pdf y excel

Es importante tomar en consideracion que para cada documento o archivo contenido en la USB
conforme a la tabla anterior le aplicardn las siguientes reglas:

a) Si el documento es requerido en formato impreso y firmado autégrafamente en el punto
.11, el mismo documento debera escanearse y colocarse en la USB como el archivo PDF
firmado, para que funja como copia fiel del documento impreso.

b) Siel documento es requerido en formato digital en el punto Ill.11, este deberd contener la
imagen de la firma autégrafa de la persona facultada para ello al menos en la ultima hoja
del documento, y colocarse en la USB en formato PDF.

c) Los archivos requeridos en formatos editables, tales como Word o Excel, no contaran con
la firma de la persona facultada para ello.
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IV.- EVALUACION Y CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS.

IV.1.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES:

IV.1.1- La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica con fundamento en el articulo 70, numerales
5,6y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, desechara en el acto de
presentacién y apertura de proposiciones, las propuestas que hayan omitido alguno de los
requisitos solicitados en esta convocatoria y bases de licitacion.

IV.1.2- Si los sobres presentados con las proposiciones no se encuentran debidamente identificados
con los datos del licitante o de la licitacidn, no se encuentren cerrados, no se identifique la propuesta
gue contienen (técnica o econdmica), si alguno de los sobres no se presenta debidamente firmado
por el representante legal o bien si presenta su propuesta técnica y econédmica en un solo sobre.

IV.1.3- Cuando alguno de los documentos impresos de la propuesta, solicitados en esta convocatoria
y bases de licitacion, no estén debidamente firmados por el licitante.

IV.1.4- Cuando el catdlogo de conceptos (documento E2), resumen de importes para la evaluacion
por tasacidn aritmética (documento E8) y analisis de cargo adicional (documento E16) presenten
tachaduras o enmendaduras ya sea con corrector liquido, o etiquetas, o se presenten modificados
en forma o contenido al proporcionado por la Secretaria.

IV.1.5- Cuando se presenten documentos escritos a lapiz.

IV.1.6- Cuando el licitante no presente la totalidad de los documentos requeridos en la presente
convocatoria y bases de licitacién.

IV.1.7- La falta de presentacién de cualquiera de las memorias USB (dispositivos digitales) sefialadas
en los puntos 111.10.1 y [11.11.1, que alguna de estas no contenga la informacidn solicitada, que no se
pueda abrir alguno de los archivos por estar dafiado o no se presenten conforme a lo sefialado en
el inciso b del punto Ill.9. La omisién de un archivo editable (word o excel) no son causales de
desechamiento.

IV.1.8- Cuando se advierta en el proceso de apertura de los sobres de las propuestas, que dos o0 mas
licitantes se encuentran vinculados entre si por algin socio o asociado comun, representante legal
o apoderado, en apego a lo establecido en el articulo 48 numeral 1, fraccién V y numeral 3 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 88 de su Reglamento.

IV.2.- PREVIO A LA EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS (EVALUACION BINARIA):

IV.2.1. Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y
apertura de proposiciones, se verificard que la documentacidn que integran las proposiciones no
se encuentre en los supuestos que se sefialan en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado
IV.1 del capitulo IV evaluacién y causas de desechamiento de propuestas.
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IV.3.- EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS (EVALUACION BINARIA):

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, para la evaluacién binaria de las propuestas técnicas
de los licitantes y de esta manera calificar “Si Cumple” o “No Cumple” con los requisitos solicitados
en la convocatoria y bases de licitacion, debera verificar que las mismas cumplan con lo sefalado en
el articulo 73, numeral 3, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulo
92 de su Reglamento.

Las propuestas técnicas que cumplan con todos los requisitos solicitados en la convocatoria y bases
de licitacion pasaran a la etapa de evaluacién econdmica, desechandose las restantes.

Las causales de desechamiento de propuestas técnicas por omisidén de requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion, son las siguientes:

IV.3.1. Que algin documento o documentos no cumplan u omitan alguno de los requisitos
solicitados en la convocatoria y bases de licitacién;

IV.3.2. Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion de los trabajos, no
cumplan con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracion de los
mismos;

IV.3.3. Que el licitante no cuente o considere la maquinaria y equipo de construccién adecuado,
suficiente y necesario, sea 0 no propio, para desarrollar los trabajos materia del presente
procedimiento de contratacién;

IV.3.4. Que la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacién de
los trabajos, no sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos o
con el resto de la proposicion;

IV.3.5. Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste no conoce
los trabajos a realizar y que no tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos
satisfactoriamente;

IV.3.6. Que el procedimiento constructivo no sea congruente con el programa general de
ejecucién de los trabajos (documento T8) propuesto, asi como con el resto de su proposicion;

IV.3.7. En su caso, que el grado de cumplimiento no sea satisfactorio respecto a los contratos
celebrados por el licitante con la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica o entes publicos.

IV.3.8. Tratdndose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios
unitarios:

Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266
JALISCO Edificio B | 33 3819 2300

GOBIERNO DEL ESTADO

Av. Fray Antonio Alcalde #1351, Col. Observatorio,
| Pagina 30 de 42



Infraestructura

Q?’/ / y Obra Piblica

1. DE LOS PROGRAMAS:

a) Que el programa general de ejecucién de los trabajos no corresponda al plazo
establecido por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.

b) Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y
utilizacion de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construccién no
sean congruentes con el programa general de ejecucion de los trabajos;

¢) Que los programas de suministro y utilizacion de materiales, mano de obra vy
maquinaria y equipo de construccién no sean congruentes con los consumos y
rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a
realizar;

d) Que los suministros no sean congruentes con el programa general de ejecucion de los
trabajos, en caso de que se requiera de equipo de instalacion permanente, y

e) Que los insumos propuestos por el licitante no correspondan a los periodos
presentados en los programas;

2. DE LA MAQUINARIAY EQUIPO:

a) Que la maquinaria y el equipo de construccién no sean los adecuados, necesarios y
suficientes para ejecutar los trabajos objeto de esta licitacion, o que los datos de estos
insumos del documento T13 no coincidan con el listado de maquinaria y equipo
presentado por el licitante (documento T12);

b) Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccién
propuestas por el licitante no sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las
condiciones particulares donde debera ejecutarse y que no sean congruentes con el
procedimiento de construccién propuesto por el licitante o con las restricciones
técnicas, cuando la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica fije un
procedimiento, y

¢) Que en la maquinaria y equipo de construccion, los rendimientos de éstos no sean
considerados como nuevos, de acuerdo con los manuales de los fabricantes
respectivos o bien los rendimientos vigentes publicados por la Cdmara Mexicana de
la Industria de la Construccidn, asi como las caracteristicas ambientales de la zona
donde vayan a realizarse los trabajos;

3. DE LOS MATERIALES:

a) Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante,
para el concepto de trabajo en que intervienen, no se consideren las cantidades
necesarias para la ejecucién del mismo y no considere los desperdicios, mermas, vy,
en su caso, los usos de acuerdo con la vida util del material de que se trate; y

b) Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de
instalacion permanente no sean las requeridas en el concepto de trabajo en que
intervienen, las normas de calidad o especificaciones generales y particulares de
construccion establecidas en la convocatoria y bases de licitacion.
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4. DE LA MANO DE OBRA:

a) Que el personal administrativo, técnico y de obra no sea el adecuado y suficiente para
ejecutar los trabajos;

b) Que los rendimientos considerados no se encuentren dentro de los margenes
razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por
el licitante, tomando en cuenta los rendimientos observados de experiencias
anteriores, asi como las condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas
particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y

¢) Que no se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la
ejecucién de los conceptos mas significativos.

5. TARJETAS DE CONCEPTO DE TRABAJO:

a) Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales,
mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando
las caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la
correcta ejecucion de cada uno de los conceptos requeridos en el catdlogo de
conceptos.

b) Que la integracidn de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la
metodologia o ejecucidon de los trabajos, con el programa de ejecucidn propuesto, asi
como los programas de utilizacidn de personal y de maquinaria y equipo de
construccion, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos
humanos y demds insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutaran
los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad que
determine la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.

6. TARJETAS DE BASICOS

a) Que laintegracion de las tarjetas de basicos no se hayan considerado los materiales,
mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando
las caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias.

7. DE LA INTEGRACION DE INDIRECTOS:

a) Que la integracion del catidlogo de conceptos de indirectos no cumpla con los
conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnoldgicos y demas
requerimientos necesarios, solicitados por la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica, para la correcta administracidn, organizacion, direccidon técnica, vigilancia,
medidas de seguridad, supervision de la ejecucidn de los trabajos, que realizara el
licitante tanto en oficinas centrales como en oficinas de campo, asi como los demas
requisitos que se establezcan dentro de las bases de licitacion.
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b) Que la informacién que presente el licitante dentro del catidlogo de conceptos de
indirectos no sea congruente con el resto de su proposicion.

¢) Que el licitante no demuestre tener conocimientos técnicos y de construccién para la
integracién del catdlogo de conceptos de indirectos para proponer que y quienes
requiere para la correcta ejecucién de los trabajos conforme a la magnitud,
complejidad y caracteristicas particulares de la obra que se licita.

Una vez concluida la evaluacién de las propuestas técnicas y que estas hayan cumplido con todos
los requisitos solicitados en la presente convocatoria y bases de licitacién, se declararan como
solventesy pasaran a la etapa de evaluacién econdmica, desechandose las restantes, lo anterior con
fundamento en el Articulo 73 numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

IV.4.- EVALUACION DE PROPUESTAS ECONOMICAS (TASACION ARITMETICA):

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedera a realizar la evaluacidn de las
propuestas econémicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por
haber superado la evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaran, los siguientes aspectos:

I Que durante la captura de los importes seifalados en las fracciones | a la VI del numeral
9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los
cargos obligatorios establecidos en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2),
serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién
por tasacién aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

Il Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean
congruentes entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que
afecten los resultados de los importes de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, propuestos por el
licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean
congruentes entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que
afecten los resultados de los porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y
que ello derive en una variacion en el presupuesto total sefialado en el catdlogo de
conceptos propuesto por el licitante (documento E2).
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad
propuesta, correspondan con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos
por el licitante en sus analisis de precios unitarios.

De conformidad con el articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, durante la evaluacidn por tasacidn aritmética se desecharan
las propuestas que incumplan cualquiera de los requisitos sefialados en los articulos 92
y 93 del ordenamiento juridico antes invocado.

La proposicién econdmica se evaluara con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Determinacion de precios de mercado;

Determinacidn de insuficiencias;

Eliminacién de propuestas insolventes; y

Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de
menor precio.

epwnNeE

Para la aplicacion de la evaluacidén por tasacion aritmética, los licitantes deberan integrar su
propuesta econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
lll.  Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en articulo 73 numeral
9 fracciones de la | a la VI de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los
cargos obligatorios establecidos en la misma.

Para la etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién se ha determinado un porcentaje de 15%
como rango de aceptacidn para esta licitacidn, en esta etapa se calculara el Importe Total Promedio
de las propuestas econdmicas sin tomar en cuenta los presupuestos presentados por el licitante
mas alto y el mas bajo.

Una vez que se ha determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango
de aceptacion, y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el
monto minimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los licitantes que
rebasaron el monto maximo aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable,
quedardn fuera del rango de aceptacién y por tanto serdn descalificados del procedimiento.
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Acto continuo se iniciara la etapa de Determinacién de Precios de Mercado, la cual se efectuara de
la siguiente manera:

I Los datos de todos y cada uno de los licitantes se capturaran en una tabla donde
graficamente aparecerd la clave asignada de cada uno de ellos, asi como los importes que
propone cada licitante para los rubros siguientes: importe por materiales, importe por
mano de obra, importe por maquinaria y equipo, importe por costos indirectos, importe de
financiamiento, importe por utilidad propuesta y presupuesto total.

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procede a calcular el costo
de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los licitantes
para el Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Il Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por
cada uno de los licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su
caso, un valor de insuficiencia parcial;

V. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién, donde el minuendo es
el importe propuesto por cada uno de los licitantes y el sustraendo es el costo de mercado;
si el resultado es un niumero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le
corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en ndmeros
absolutos;

V. El importe del licitante que, habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los
elementos sefialados en el inciso anterior, de por resultado un nimero positivo, no acumula
valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por
materiales, se procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano
de obra, importe por maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de
financiamiento.

VII. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se
obtendra, en nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

VIII. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la
sustraccion, donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro
de Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que
hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un nimero positivo la propuesta
econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retirardn del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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Se considerard empate entre dos o mas proposiciones cuando la diferencia entre sus importes sea
inferior al 5%.

En caso de empate, el contrato se adjudicara a quien presente la proposicién solvente de menor
precio y que satisface la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante.

El incumplimiento a cualquiera de los requisitos sefalados en los articulos 92 y 93 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los requeridos en las bases sera
causa de desechamiento de la proposicién.

Las proposiciones desechadas se devolveran a los licitantes que lo soliciten, transcurridos sesenta
dias naturales contados a partir de la fecha del fallo respectivo, salvo que exista alguna
inconformidad en tramite, en cuyo caso las propuestas deben conservarse hasta la total conclusién
de la inconformidad e instancias subsecuentes. Agotados dichos términos la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica puede proceder a su devoluciéon o destruccién. Conforme a lo
establecido en el Articulo 70 numeral 13 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las solicitudes para devolucion de proposiciones desechadas, sefaladas en el parrafo anterior, seran
dirigidas al titular de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y entregadas en oficialia de
partes de la convocante.

V.- FALLO.

Para la emision del fallo, se aplicara lo establecido en el Articulo 78 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

VI.- ADJUDICACION.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, una vez realizada la evaluacién de las proposiciones,
adjudicard el contrato al licitante cuya proposicion resulte mds conveniente al interés publico.

Si dos o mas proposiciones satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la
convocante, el contrato se adjudicard a quien presente la proposicion solvente de menor precio.

Lo anterior con fundamento en el Articulo 76 y 77 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

No se adjudicard el contrato y por lo tanto se declarard desierta la licitacién cuando las
proposiciones que cumplieron los requisitos solicitados en esta convocatoria y bases de licitacion
rebasen el techo financiero, con fundamento en el articulo 83 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.
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No obstante, el desahogo de las diferentes etapas del procedimiento de contratacidn, en caso de
que la Secretaria advierta que el licitante o adjudicatario se encuentra impedido por una de las
causas sefialadas en el articulo 48 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios o
bien en el articulo 88 de su Reglamento, la Secretaria se abstendra de formalizar el contrato
correspondiente. En este supuesto, de conformidad con el articulo 106 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la Secretaria podra optar por cancelar el
procedimiento o adjudicar a quien hubiese quedado en el segundo lugar en el procedimiento
respectivo, siempre que la diferencia del precio con respecto a la proposicién que inicialmente
hubiese resultado ganadora no sea superior al diez por ciento y si esto no fuere posible por causa
justificada, a quien siga en el orden, siempre y cuando no se rebase el techo financiero.

De conformidad con el articulo 97, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y el articulo 99 fraccidon | de su Reglamento, si el licitante adjudicado no firma el contrato
por causas imputables al mismo en la fecha o plazo establecido en la convocatoria y bases de
licitacién publica o bien en el propio fallo, la Secretaria procedera a cancelar la adjudicacion o podra
sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la
siguiente proposicidn solvente, de conformidad con lo asentado en el fallo, y asi sucesivamente en
caso de que este ultimo no acepte la adjudicacidn, siempre que la diferencia en precio con respecto
a la proposicidn que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10%, siempre y
cuando no se rebase el techo financiero.

Si ninguna de las propuestas relne las condiciones previstas en el parrafo anterior, se declarard
desierta la licitacién mediante acuerdo debidamente notificado y se procederd a realizar nuevo
procedimiento de contratacidn.

VII.- DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
Son obligaciones del adjudicatario, entre otras, las siguientes:

1. Previo a la formalizacién del contrato, imprimir y firmar autégrafamente, por la persona
facultada para ello, todos los documentos de su proposicidn, la cual debera ser entregada
en la Direccién General de Licitacidon y Contratacion de la Secretaria, lo anterior en apego al
articulo 85, cuarto parrafo del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios.

2. Firmar el contrato dentro del plazo que fije la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica,
el cual no sera mayor de 10 dias hdabiles contados a partir de la fecha establecida en el fallo,
en apego al articulo 97 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3. Entregar a la Direccion de Contratacion de la Secretaria, de manera impresa la Opinién del
Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales con estatus de Positiva, emitida por el SAT, la cual
debera estar vigente a la fecha de la firma del contrato.

Previo a la formalizacién del contrato, si la opinién de cumplimiento de las obligaciones
fiscales, sefialada con anterioridad, se presenta en sentido negativo, fuera de vigencia o
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posterior al plazo establecido, la Secretaria debera abstenerse de formalizar el contrato y
procederd a remitir a la Secretaria de la Funcidn Publica la documentacion de los hechos
presumiblemente constitutivos de infraccién por la falta de formalizacion del contrato, por
causas imputables al adjudicado.

4. Entregar dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha de la entrega de la orden de
trabajo, en las oficinas de la Direccién de Contratacidon de la Secretaria, la garantia de
cumplimiento por el equivalente al 10% del importe de la obra a contratar, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado; asi como la garantia de anticipo por el equivalente al 30% del
importe de la obra a contratar, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, las cuales deberdn
otorgarse en favor de la Secretaria de la Hacienda Publica.

No se tendrd por cumplida la obligacion a que se refiere el parrafo anterior cuando las
garantias no cumplan con los requisitos solicitados por la Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica.

5. Entregar a la Direccidn de Contratacion de la Secretaria, su pdliza de seguro contratada que
respondan por dafios a terceros, a la obra y por robo de materiales y equipo de instalacién
permanente.

No se tendra por cumplida la obligacién a que se refiere el parrafo anterior cuando la pdliza
de seguro no cumpla con los requisitos solicitados por la Secretaria de Infraestructuray Obra
Publica.

6. Concluidos los trabajos, el contratista quedard obligado a responder por los defectos que
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido, en los términos sefalados en el contrato respectivo y en la legislacion
aplicable.

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las
obligaciones a que se refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcion de
los trabajos, el contratista, a su eleccion, debera constituir fianza por el equivalente al diez
por ciento del monto total ejercido de los trabajos incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado; mediante fianza emitida por aseguradora debidamente registrada y en favor de
la Secretaria de la Hacienda Publica.

7. Aquellas que se establezcan en el contrato respectivo y en la legislacién aplicable.

El licitante a quien se le adjudique un contrato y no lo suscriba sin que medie causa justificada sera
sancionado en los términos del articulo 97, numeral 5 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y conforme al articulo 174 de su Reglamento.

Son causas imputables al licitante adjudicado para la no formalizacidn del contrato respectivo, entre
otras, las sefialadas en los numerales 1,3,4 y 5 de este capitulo VII “DE LAS OBLIGACIONES DEL
ADJUDICATARIO”.
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VIIl.- CONTROL DE ESTIMACIONES.

Para la generacién, administracion, control y seguimiento de las estimaciones de los trabajos
ejecutados, la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica cuenta con un Sistema de Evaluacion y
Control de la Infraestructura Publica (SECIP).

El responsable de la obra debe formular las estimaciones de los trabajos ejecutados, con la
secuencia y tiempo previsto en el programa general de ejecucién de los trabajos y presentarlas al
residente de obra, para su validacion, acompafiada de la documentacién que acredite la
procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales siguientes a las fechas de corte, siendo
estas el ultimo dia de cada mes, asi como el ultimo dia del periodo de ejecucién establecido en el
contrato (para el ultimo mes de ejecucion de los trabajos se podra generar la estimacidon que
corresponda y el finiquito respectivo) para el pago de las mismas, que haya fijado la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en el contrato.

La conciliacién y validacién de los generadores deberd realizarse dentro de los seis dias siguientes a
su entrega, los generadores se formalizaran con la firma de aceptacién del residente de obra y el
responsable de obra.

En el supuesto de que en algin generador surjan diferencias numéricas que obstaculicen su
conciliacién, el término de validacién se ampliara por tres dias habiles y se dard cuenta al superior
jerdrquico del residente de obra, si transcurrido el plazo sefialado anteriormente no se logra
conciliar el generador se asumira la propuesta de la residencia de obra, cuyos términos se plasmaran
en la estimacion que corresponda.

Cualquier disconformidad del responsable de obra respecto a la validacién de los generadores podra
hacerlo valer ante la residencia hasta antes del vencimiento del plazo sefialado en el articulo 112,
numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Los ajustes econdmicos que resulten por el desahogo de una conciliacién por disconformidad de un
generador se aplicardn a la siguiente estimacion.

Llegada la fecha de corte y validado el dltimo generador del periodo de que se trate, el responsable
de obra tendra seis dias habiles para entregar al residente de obra el paquete que contenga la
estimacion, generadores validados y factura, correspondientes. Este Ultimo contara con 3 dias
naturales para remitir la documentacién de la estimacién a la Direccion de Estimaciones y Pagos de
la Secretaria.

Recibida la documentacion a que se refiere el parrafo anterior la Direccidn de Estimaciones y Pagos
de la Secretaria, dentro de los 5 dias naturales siguientes, deberd entregar la informacion de la
estimacion a quien corresponda para su verificacidon y pago.
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Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si y,
por lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera sélo para efecto de control administrativo.

Para el caso de infraestructura (equipos, cableados, rejilla, etc.) que requiera reposicion derivado
de actos de vandalismo, sera requisito indispensable mediar denuncia ante la autoridad competente
para la autorizacién de la reposicidn, instalacion y pago correspondiente.

Para el caso de infraestructura (equipos, cableados, rejilla, etc.) que requiera reposicion derivado
del desgaste por uso, sera requisito indispensable un reporte fotografico donde se muestre el dafo
para la autorizacién de la reposicidn, instalacion y pago correspondiente.

El Sistema de Evaluacion y Control de la Infraestructura Publica (SECIP) se encuentra actualizado
para que, en caso de atraso en la ejecucion de los trabajos, automaticamente calcule y aplique las
retenciones econémicas con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en
que se determine su atraso, de conformidad con lo establecido en el articulo 96 numeral 5 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 111 de su Reglamento.

Dichas retenciones seran calculadas en funcion del avance de ejecucidon de los trabajos, con forme
a la fecha de corte para el pago de estimaciones, y estas podran ser recuperadas por el contratista
en las siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de
ejecucién establecido en el contrato.

La Secretaria de la Hacienda Publica responsable del pago, tendra un plazo de 20 dias naturales para
realizar el pago al contratista, mismo que se computard a partir de la recepcién de la documentacion
correspondiente por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la Secretaria de la
Hacienda Publica, responsable del pago, a solicitud del contratista, deberd pagar una indemnizacion
conforme a la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Tratdndose de pagos en exceso recibidos por el contratista, éste debera reintegrarlos mas los
intereses correspondientes conforme a la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean
compensadas en las estimaciones siguientes, o en el finiquito.

IX.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica podrd, aumentar, reducir o cancelar conceptos y
voliumenes o modificar alguna de las especificaciones de estos, afectando a los propuestos en el
documento E2 (catdlogo de conceptos), sin que esto justifique reclamacion alguna por parte del
contratista o repercuta en modificaciones al rendimiento y costo de los materiales, mano de obray
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magquinaria y equipo. En este supuesto, las nuevas especificaciones daran origen a trabajos
extraordinarios que generan nuevos precios unitarios.

Para la determinacién de los nuevos precios unitarios la Secretaria, junto con el contratista,
procederan conforme a lo sefialado en el articulo 145 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios.

X.- DEL AJUSTE DE COSTOS.

Cuando a partir del acto de la presentacidn y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de
orden econdmico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccién de los costos
directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando
procedan, deberdn ser modificados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos directos
establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el
articulo 144 de su Reglamento.

XI SEGUROS.

El licitante deberd de contemplar dentro de sus indirectos el monto total de una pdliza de seguro a
efecto de que ésta responda por él ante dafios a terceros y por robo de materiales y equipo de
instalacion permanente, objeto de esta licitacion, de conformidad con el Articulo 99 numeral 2 de
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Por lo tanto, para efecto de control y cumplimiento, el contratista debera presentar una sola Pdliza
de Seguro de Obra Civil, la cual cuente con las coberturas de la responsabilidad civil por dafios a
terceros que llegare a causar durante la ejecucion de la obra, asi como que cubra el robo de
materiales y equipos de instalacidn permanente.

La forma en que el licitante deberd calcular su importe sera mediante cotizacion de la aseguradora
de su predilecciéon tomando en cuenta los alcances y coberturas minimas siguientes:

Descripcion Cobertura
100% del valor total de
Suma Asegurada su propuesta sin incluir
I.V.A
Responsabilidad por dafios a terceros Amparada
Responsabilidad dafos a la obra Amparada
Robo de materiales y equipo de instalacidon permanente Amparada

En el caso que exista prérroga o recalendarizacién autorizada por parte de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica respecto a los trabajos, el adjudicatario de dicho contrato estara
obligado a que la obra se encuentre asegurada hasta la entrega y recepcion a entera satisfacciéon de
la Secretaria.
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Por ultimo, es importante sefialar que en tanto la obra no haya sido recibida en los términos del
articulo 111 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios por esta Secretaria, los
riesgos y responsabilidad por el acontecimiento de cualquier tipo de siniestros durante su ejecucion,

correran por cuenta del contratista.

Guadalajara, Jalisco. a 20 de enero de 2025.
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